

85 – MOUTIERS LES MAUXFAITS
AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

Travaux de restauration de l'Eglise St Jacques
Extérieurs (parties hautes et Intérieurs)

Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Commune de Moutiers-les-Mauxfaits

Type de Numéro national d'identification : SIRET

N° national d'identification : 21850156700018

Ville : MOUTIERS LES MAUXFAITS - Code postal : 85540

Groupement de commandes : Non

Communication

Moyen d'accès aux documents de la consultation :

Lien URL vers le profil d'acheteur : <https://www.marches-securises.fr>

Identifiant interne de la consultation : **2023-07-01**

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Nom du contact : AARP Patricia JAUNET ARCHITECTE DU PATRIMOINE dplg

Adresse mail du contact agence@aarp.archi / N° téléphone du contact : 02.51.48.35.48

Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte article L.2123-1 du code de la commande publique

Conditions de participation : détaillées au règlement de consultation

Variantes non autorisées

Critères d'attribution des prestations

Date et heure limites de réception des plis : **13 OCTOBRE 2023 à 12h00**

La présentation de variantes est interdite.

Identification du marché

Intitulé du marché : **Travaux de restauration de l'Eglise St Jacques**
Extérieurs (parties hautes et Intérieurs)

Type de marché : Travaux

Description succincte du marché : Travaux de restauration : Extérieurs (parties hautes) et Intérieurs

Lieu principal d'exécution du marché : Moutiers-les-Mauxfaits (85)

Durée du marché (en mois) :

Le délai pour la réalisation de l'ensemble des travaux de l'opération est fixé à :

VINGT-DEUX (22) MOIS environ,
Compris la période de préparation et la (les) période(s) de congés annuels

Phase I - Les extérieurs : quatorze (14) mois **Phase II - Les intérieurs : huit (8) mois**

La période de préparation est fixée à un mois et demi (1,5) pour la Phase I puis un (1) mois pour la Phase II.

Allotissement

Les travaux à réaliser sont divisés en neuf (9) lots :

- Lot 01 : Maçonnerie, Gros-Œuvre, Pierre de taille, Couverture tuiles
- Lot 02 : Charpente bois, Beffroi
- Lot 03 : Vitraux, Ferrures à vitraux
- Lot 04 : Sonnerie, Cadran d'horloge
- Lot 05 : Paratonnerre
- Lot 06 : Menuiserie bois, Ébénisterie
- Lot 07 : Peinture
- Lot 08 : Décors peints
- Lot 09 : Électricité, Courants faibles, Chauffage

Décomposition en tranches

Compte-tenu du phasage de l'opération, certains lots peuvent comporter plusieurs tranches.

- Lot 01 : deux tranches (tranche ferme = PHASE I et une tranche optionnelle = PHASE II)
- Lot 06 : deux tranches (tranche ferme = PHASE I et une tranche optionnelle = PHASE II)
- Lot 07 : deux tranches (tranche ferme = PHASE I et une tranche optionnelle = PHASE II)

Informations complémentaires

Visite obligatoire : oui

Date d'envoi du présent avis : 21 juillet 2023