

[marches-securises.fr](https://marches-securises.fr)

PUBLICATION



## ÉTABLISSEMENT

**Nîmes Métropole (30)**  
Colisée 2  
1 rue du Colisée, 1er étage  
30947 Nîmes Cedex 9

**AVIS RECTIFICATIF**

TRAVAUX

**Section 1 : Références de l'avis initial****Section 2 : Identification de l'acheteur**

**Nom complet de l'acheteur :** Nîmes Métropole (30)

**Numéro national d'identification :**

Type : SIRET - N° : 24300064300045

**Code postal / Ville :** 30947 Nîmes Cedex 9

**Grouperement de commandes :** Non

**Section 3 : Identification du marché**

**Intitulé du marché :** REHABILITATION DE LA DESODORISATION DU PR CENTRE DE NÎMES

**Classification CPV :** 45220000

**Type de marché :** Travaux

**Description succincte du marché :** REHABILITATION DE LA DESODORISATION DU PR CENTRE DE NÎMES. Le marché porte sur des travaux permettant la réhabilitation de la désodorisation du PR Centre de Nîmes. Le poste de refoulement dénommé « PR CENTRE » est situé au sud-est de la ville, en bordure d'autoroute A9. Dans le cadre du présent marché, l'entreprise prendra en charge les travaux indiqués dans le CCTP. Une visite des lieux est obligatoire (cf. Règlement de consultation).

Dans le cadre de cette consultation, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Les prestations ne sont pas réparties en lots séparés pour les motifs indiqués dans le règlement de consultation.

L'ensemble des prestations sera rémunéré par application d'un prix global et forfaitaire.

Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle, décrites dans les documents de la consultation.

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux faisant l'objet de la tranche ferme (hors garantie de parfait achèvement) est de 11 mois maximum, décomposés comme suit : 2 mois de période de préparation de chantier à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de chantier faisant l'objet de la tranche ferme ; 6 mois de travaux à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux faisant l'objet de la tranche ferme ; 3 mois d'essais et mise en service des nouvelles installations.

Le délai prévisionnel d'exécution des travaux faisant l'objet de la tranche optionnelle (hors garantie de parfait achèvement) est de 4 mois maximum, décomposés comme suit : 2 mois de période de préparation de chantier à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage de la période de préparation de chantier faisant l'objet de la tranche optionnelle ; 2 mois de travaux à compter de la date fixée dans l'ordre de service de démarrage des travaux faisant l'objet de la tranche optionnelle.

Les variantes à l'initiative des candidats sont autorisées.

**Critères d'attribution du marché :** Les critères d'attribution sont définis dans le règlement de la consultation.

**Section 4 : Informations rectificatives****Rectification**

**Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots :** La date limite de remise des offres, initialement prévue le 19/09/2025 à 12h00, est décalée au 02/10/2025 à 12h00.

**Date d'envoi du présent avis**

28 août 2025