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Commune de Sillans-la-Cascade 

Extension de l’École Primaire Communale 
 

Mission de Contrôle Technique 
 

La Commune projette l’extension de son école primaire communale sur le site existant. 

À cet effet, nous vous consultons dans le cadre d’une mise en concurrence simplifiée pour la 

réalisation d’une mission de contrôle technique. 

 

1. Présentation de l’établissement 

 

• Nature : ERP de type R, activité N, actuellement en 5e catégorie, 4ème à définir par BE. 

• Capacité : 65 enfants. 

• Configuration : deux bâtiments distincts en structure traditionnelle.  

o Bâtiment principal : implanté à l’ouest, de plain-pied, en bande groupée, environ 53 m 

× 10 m. 

o Bâtiment annexe : situé à l’est, indépendant, en R+1-1, environ 10 m × 7,50 m. 

 

 

2. Objet et consistance des travaux 

 

L’opération comprend notamment : 
• Création d’un étage sur le bâtiment principal ; 

• Réorganisation des volumes au nord du bâtiment principal pour l’extension du réfectoire et de 

l’office de réchauffe ; 

• Création d’un accès au nouvel étage par escalier extérieur et pose d’un ascenseur ; 

• Réalisation d’une passerelle assurant la liaison et la conformité d’accessibilité entre les deux 

bâtiments. 

Surfaces estimatives : 243 m² d’étage neuf ; 150 m² de rénovation ; 150 m² de reprise du 

réfectoire et de l’office de réchauffe ; éléments extérieurs (terrasse, passerelle) inclus. 

 

 

3. Phasage prévisionnel 

 

3.1. Phase 1 : mise hors d’eau et hors d’air de l’extension et mise en service de la 4e classe avec 

ses accès — travaux à réaliser en période hors scolaire afin d’éviter le déplacement des élèves. 

3.2. Phase 2 : Il s’agit de travaux de second œuvre et finition essentiellement pour la mise en 

service complète de l’extension. 

Démarrage phase 1 envisagé au second semestre 2026. Durée estimée : 8 à 10 mois. 

 

 

4. Budget prévisionnel 

 

Montant estimatif des travaux tous corps d’état : 850 000 € HT, répartis en deux phases. 

450.000 € HT pour la phase 1 et 400.000 € HT pour la phase 2 
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5. Mission demandée 

 

La mission portera sur les volets suivants : 
• LP : solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables ; 

• LE : solidité des existants ; 

• SEI : sécurité des personnes dans les ERP ; 

• HAND : accessibilité des constructions pour les personnes en situation de handicap ; 

• ATTHAND : délivrance de l’attestation finale de chantier relative à l’accessibilité. 

 

 

6. Réponse à la consultation 

 

Si cette mission retient votre intérêt, merci de nous transmettre votre meilleure proposition 

avant le lundi 17 novembre 2025 à 12h00 via le portail www.marches-securises.com. 

 

 

7. Critères de sélection / méthode d’attribution de la note de classement 

 

Critères % d’Importance Mode d’attribution de la note 

Le Prix 50 % 𝑀𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 ∗ 50

𝑂𝑓𝑓𝑟𝑒
  

Le délai de remise des 

études/documents à partir de la 

commande 

35 % 𝑀𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 ∗ 40

𝑂𝑓𝑓𝑟𝑒
 

Expérience des intervenants 15 %  𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒 ∗ 15

𝑀𝑒𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑟𝑒
  

 

 

8. Renseignements techniques 

 

Mme Michèle DURET-BLACAS, Architecte 

Tél. : 04 94 77 08 78 

Courriel : mdb-architecte@wanadoo.fr  

 

 

9. Renseignements administratifs 

 

M. Alexandre CARRIERE,  

Tél : 04 94 86 51 32  

Courriel : sg.sillans@orange.fr  

 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 
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