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S.O.P.A.Q. 
V.R.D 

 
 

I - ORGANIGRAMME DE LA MAITRISE D'OEUVRE 
 
Maître d'Ouvrage : COMMUNE DE MORNAC SUR SEUDRE 
 Représentée par Monsieur le Maire de Mornac sur Seudre 
 
Maître d'Œuvre : DEPARTEMENT DE LA CHARENTE-MARITIME 
 Direction des Infrastructures  
 
 Directeur     Monsieur CARON 
 Directeur Adjoint Maitrise d’Œuvre  Monsieur GRAMMONT 
   
 Responsable des études   Monsieur TAUNAY 
 Responsable des travaux, chef de secteur     Monsieur ARSIVAUD 
 
Contrôle extérieur  
 
- Organisme ou Société mandaté pour la topographie : 
  Géomètre-Expert agréé par le Maître d'Œuvre 
 
- Organisme ou Société mandaté pour les contrôles : 
   Laboratoire agréé par le Maître d'Œuvre  
 

II - ORGANISATION GENERALE DE L'ENTREPRISE 
 
1/ L'exécution du chantier en objet sera réalisée par l'entreprise : 
 
 Agence de : 
 Centre de : 
 
2/ Personnels d'encadrement : 
 
- Mandataire, responsable du marché 
 
 Monsieur      : 
 Adresse        : 
 Téléphone    : 
 
- Personnels d'exécution : 
 
        Responsable de l'exécution des travaux : 
 
 Monsieur  : 
 Adresse : 
 Téléphone : 
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-  Responsables par tâches : 
  

 
T A C H E S 

 
N O M 

 
Q U A L I T E 

   
1/ Implantation 
 

  

2/ signalisation temporaire 
 
3/ Terrassements 
 
4/ Assainissement pluvial 
 

  

5/ Fabrication GNT   
   
6/ Mise en œuvre GNT   
   
7/ Fabrication enrobés    
   
8/ Mise en œuvre enrobés    
   
9/ Fabrication béton   
   
10/ Mise en œuvre béton   
   

 
 
- Personnels de contrôle : 
 
  Responsable du contrôle interne : 
 
 Monsieur  : 
 Adresse : 
 Téléphone : 
 
 Représenté sur le chantier par : 
 
  Monsieur : 
  Adresse : 
  Téléphone : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
et assisté dans sa mission par les responsables des tâches suivantes : 
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T A C H E S N O M Q U A L I T E 

   
1/ Labo   
   
2/ Métré   
   
 
3/ Sous-traitants 
 
Les travaux suivants pourront être sous-traités : 
 

 
 N A T U R E 

 
E N T R E P R I S E 

 
A D R E S S E  

 
1/ Signalisation temporaire 

  

   
2/ Terrassements   
   
3/ Assainissement pluvial   
   
4/ GNT   
   
5/ Enrobés   
   
6/ Béton   
   
7/ Bordures   
   
  
 Ces entreprises sont prévenues de la démarche d'assurance qualité et présenteront 
avant le démarrage des travaux, leur propre plan d'assurance de la qualité sous le couvert du 
responsable : 
 
 
 - du contrôle interne 
 
 - du contrôle externe 
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4/ Moyens en matériels 
 
 Les matériels suivants sont prévus : 
 

 
TYPES DE TACHES 

 
ENGINS 

 
TYPE 

 
OBSERVATIONS (*) 

    
1/ Terrassements 
 

   

2/ Fabrication GNT    
 
3/ Mise en œuvre GNT 
 

   

4/ Fabrication enrobés 
 

   

5/ Mise en œuvre enrobés    
    
6/ Fabrication béton     
    
7/ Mise en œuvre béton  
 

   

8/ Transports    
    - GNT    
    - Enrobés    
    

 
 (*) On indiquera dans cette colonne les caractéristiques spécifiques de l'engin prévu : 
puissance, débit, équipements particuliers nécessaires à la mise en œuvre (laser, poutre, 
outils spéciaux,...). 
 
 
5/ Laboratoires de contrôle : 
 
 Nom ou raison sociale : 
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6/ Principales fournitures : 
 

 
MATERIAUX 

 

 
MASSE VOLUMIQUE 

 

 
PROVENANCE 

(*) 

  
CONTROLE QUALITE 

(**) 
    
1/ GNT    
    
2/ Enrobés     
       
3/ Liants hydrauliques    
        
4/ Bitume    
    
5/ Liants hydrocarbonés    
     
6/ Gravillons    
                                    
7/ Canalisations    
    
8/ Bordures 
 
9/ Béton 
 
 
 

   

 
(*) Indiquer le nom des fournisseurs et la localisation des centres de production si ceux-ci sont 
déjà définis. 
Dans le cas contraire, on portera dans le tableau, la mention "non déterminée". 
3. 
 
 (**) Indiquer le type de P.A.Q. du fournisseur. 
Joindre éventuellement la fiche technique des produits 
    
7/  Echéancier prévisionnel des travaux : 
 
 Date de l'ordre de service : 
 Date de démarrage des travaux : 
 Délais d'exécution :      se référer à l’acte d’engagement    
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III - CONTROLE INTERNE 
 
Monsieur...............................................................  a pour mission : 
 
- d'assurer le contrôle interne des travaux, c'est-à-dire faire respecter les consignes 
d'exécution telles qu'elles seront définies dans le Plan d'Assurance Qualité. 
 
- d'assurer le contrôle extérieur des fournisseurs et sous-traitants en cas d'absence de 
contrôle externe selon le modèle de plan de contrôle ci-joint en annexe. 
 

IV- CONTROLE EXTERNE 
 
Monsieur................................................................. a pour mission d'assurer le 
contrôle externe des travaux, c'est-à-dire : 
 
 
1/ Surveillance du contrôle interne 
 
* Par la vérification : 
 - du matériel, 
 - de ses réglages et de la définition de ses modalités de fonctionnement 
 
- Par la surveillance de l'exécution du contrôle du respect des consignes. 
 
 
2/ Conformité des approvisionnements et travaux sous-traités 
(Contrôle extérieur en particulier) 
 
 
 
 
3/ Etalonnage et vérification des matériels d'essai 
 
 
 
 
4/ Contrôle de conformité aux spécifications des matériaux préfabriqués 
 
 
 
5/ Traitement des non-conformités 
 
Selon les modalités à définir au P.A.Q. conformément aux prescriptions du marché. 
 
 
6/ Exploitation et archivage des résultats 
 
Selon un dossier de récolement final topo et labo. 
 


