POUVOIR ADJUDICATEUR : Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées.
MARCHE NP°....oooerererieeirereeeesrereeeeneseresesenenene

PARC NATUREL REGIONAL

BAIE DE SOMME PICARDIE MARITIME

MARCHE DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES
CCAP

Maitre d’ouvrage : Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées (BS3V)
Adresse : Garopole, place de la Gare, 80 100 Abbeville
Représenté par : Patricia Poupart, Présidente de BS3V

Procédure de passation en | Procédure adaptée en application des articles L2123-1 et
référence au Code Ila|R.2123-1aR.2123-7
commande publique :

Objet de la consultation : Résidence de création en milieu rural

Comptable assignataire : Pascal Taverne

Le Trésorier payeur de SGC Baie de Somme, a Friville Escarbotin
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ARTICLE 1 - DisPosITION GENERALES

1.1 - Objet du marché

Le présent marché porte sur la résidence de création en milieu rural.

Il s’agira pour le prestataire, de proposer, créer une ceuvre artistique pérenne (minimum 8 ans)
au cceur de la Vallée de la Trie a Teeufles. Cette création sera réalisée dans le cadre d'une
résidence d’artiste en 3 phases (immersion, construction du projet et création)

La présente consultation est passée en procédure adaptée ouverte, conformément aux
dispositions des articles L.2123-1 et R.2123-1 4 R.2123-7 du Code de la commande publique.

1.2 - Forme du contrat
Le marché est a tranche conformément a I'articles R2113-4 du code de la commande
publique :

Il est composé d’'une tranche ferme : résidence de création en milieu rural

1.3 - Allotissement

Le marché n’est pas alloti en raison de son objet qui ne permet pas de scinder la prestation en
plusieurs lots.

1.4 - Variante / CCAP

Sans objet

1.5 - Titulaire du marché

Les caractéristiques du titulaire du marché désigné dans le présent CCAP sous le nom
"titulaire" sont précisées a l'article 3 de 'acte d'engagement.

1.6 - Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son marché,
provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations supérieures a
600 € TTC. Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions de paiement
agréées par le pouvoir adjudicateur. L'acceptation de I'agrément d’un sous-traitant ainsi que les
conditions de paiement correspondant est possible en cours de marché selon les modalités
définies a l'article 12.2 du CCAG-PI. Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par
la résiliation du marché aux frais et risques de I'entreprise titulaire du marché.
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1.7 - Réunions :

Réunion de travail avec le maitre d’'ouvrage :

L'ensemble des réunions nécessaires seront comprises dans le prix des prestations.

Les réunions attendues sont les suivantes :
e lancement de la résidence de création en milieu rural

e 3 lafin de chaque phase.

1.8 - Obligation de discrétion

Le candidat qui, soit avant la notification du marché, soit au cours de son exécution a
recu communication de renseignements, de documents ou d’objets quelconques, est tenu de
maintenir confidentielle cette communication. Ces renseignements, documents ou objets ne
peuvent, sans autorisation, étre communiqués a d'autres personnes que celles qui ont qualité
pour en connaitre.

En dehors des données publiques disponibles, il est ainsi exclu que le prestataire puisse
réutiliser les données cartographiques confiées par le maitre d’ouvrage, sans I'autorisation du
maitre d’'ouvrage.

En cas de violation de cette obligation et indépendamment des sanctions pénales
éventuellement encourues, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire et a ses frais et
risques sans que celui-ci puisse prétendre a indemnités.

ARTICLE 2 - PIECE CONSTITUTIVE DU MARCHE

2.1 - Piéces contractuelles

Par dérogation a I'article 4.1 du CCAG-PI 'ordre de priorité des piéces est celle-ci :

e L'acte d'engagement (AE) ;

e Le cahier des clauses administratives et particulieres (CCAP) ;
e Le cahier des clauses techniques et particuliéres (CCTP) ;

e La Détail quantitatif (DQE) ;

e Le mémoire technique ;

2.2 - Piéces opposables au titulaire, I'inverse n'étant pas vrai

A l'appui de son offre, le titulaire a présenté des documents qui constituent des
engagements unilatéraux de sa part vis-a-vis du maitre d'ouvrage et du maitre d'ceuvre qui
pourront, par conséquent, exiger a tout moment de la part du titulaire le strict respect des
dispositions contenues dans ces documents.

En revanche, s'agissant d'engagements unilatéraux du titulaire, ils ne lui conférent pas

de droits, de sorte que ce dernier ne pourra s'en prévaloir d'une quelconque maniére, en
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particulier a l'appui d'une quelconque forme de réclamation au motif notamment que les
moyens effectivement mis en ceuvre pour réaliser les ouvrages différeraient de ceux qu'il avait
décrits dans ces documents.

Ces engagements unilatéraux sont les suivants : le mémoire justificatif des dispositions
prévues par le titulaire pour I'exécution du contrat.

Forme des notifications et communications (ordre de service)

Pour formuler toutes décisions ou communications au titulaire, le maitre de I'ouvrage utilisera
un document qualifié d’ordre de service écrit, daté, signé et numéroté chronologiquement par
ses soins, contenant les informations ou les éléments a faire connaitre.

2.3 - Piéce générale

- CCAG-Prestations Intellectuelles (CCAG - Pl) issu de 'arrété du 30 mars 2021 portant
approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de prestations
intellectuelles - NOR : ECOM2106874A 1

2.4 - Forme des notifications et communications (ordre de service)

Pour formuler toutes décisions ou communications au titulaire, le maitre de I'ouvrage
utilisera un document qualifié d'ordre de service écrit, daté, signé et numéroté
chronologiquement par ses soins, contenant les informations ou les éléments a faire connaitre.

ARTICLE 3 - DUREE ET DELAIS D'EXECUTION

3.1 - Calendrier prévisionnel et détail d'exécution

Le calendrier est établi par le titulaire du marché, suivant les recommandations du CCTP.

3.2 - Début de mission

Les délais de réalisation de la mission courent a partir de la réception d'un ordre de
service par le titulaire du marché et de la réception par le titulaire des piéces nécessaires a la
réalisation de la mission, fournie par le maitre d'ouvrage.

3.3 - Délai de réalisation de la mission

Le délai de réalisation global est fixé a 9 mois a compter de la délivrance de 'ordre de service.
Ce délai ne prend pas en compte les délais de validation par le maitre d'ouvrage des documents
remis au fur et a mesure de I'état d'avancement de I'étude.
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3.4 - Fin de mission

La mission du titulaire sera réputée finalisée a l'issue de la validation par le comité de
pilotage du rendu final de I'étude.

ARTICLE 4 - Prix

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans I'acte d'engagement sont
exprimés en distinguant le montant HT et le montant de la TVA au taux conforme 3 la
réglementation en vigueur.

4.1 - Réglement des ouvrages ou des prestations faisant I'objet du marché

lIs seront réglés suivant la décomposition de prix globale et forfaitaire (DPGF), appliqués
aux phases effectivement réalisées.

4.2 - Modalités de variations des prix

Les prix sont fermes.

4.3 - Dispositions spécifiques aux tranches

Les prix sont établis sans rabais ni indemnité de dédit.

ARTICLE 5 - PAIEMENT - PRESTATION DES FACTURES

5.1 - Délai de paiement

Le délai de paiement est de 45 jours a compter de la réception des factures par le
Syndicat Mixte Baie de Somme 3 Vallées.

En cas de non-respect du délai de paiement, imputable au syndicat mixte, le calcul des
intéréts moratoires se fera par application du taux d'intérét légal en vigueur augmenté de huit
points.

Les intéréts moratoires d’'un montant inférieur a 5 € ne seront pas mis en paiement.

5.2 - Présentation des demandes de paiement

Les factures afférentes au marché seront établies a I'avancement du marché, via la
plateforme Chorus PRO, outre les mentions légales, les indications suivantes :
e les noms, n° SIRET et adresse du créancier ;
e |e numéro de son compte bancaire ou postal tel qu'il est précisé a I'acte d’engagement ;
l'intitulé du marché ;

e |es prestations exécutées ;
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¢ |e montant hors TVA des prestations exécutées, éventuellement actualisée ;
e |e taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
¢ |e montant total des prestations exécutées.

Le titulaire est invité a déposer ses factures sur la plateforme de paiement CHORUS PRO.

5.3 - Paiement des cotraitants et des sous-traitants en cours de marché

5.3.1 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Le titulaire du marché est habilité a sous-traiter I'exécution de certaines parties de son
marché, provoquant obligatoirement le paiement direct de celui-ci pour des prestations
supérieures a 600 € TTC. Le sous-traitant devra obligatoirement étre accepté et ses conditions
de paiement agréées par le pouvoir adjudicateur.

L'acceptation de I'agrément d’'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement
correspondant est possible en cours de marché selon les modalités définies aux articles L2193-
1,L2193-2 et L2193-3 du code de la commande publique.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux
frais et risques de I'entreprise titulaire du marché.

5.3.2 Modalités de paiement direct

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire, a ses demandes de
paiement, une attestation indiquant la somme a régler par le Maitre d'Ouvrage a chaque sous-
traitant concerné.

Cette somme tient éventuellement compte d’'une actualisation des prix prévue dans
I'acte de sous-traitance et inclut la TVA.

Dans le cas d’'un groupement solidaire, I'acceptation des demandes de paiement du
sous-traitant par le mandataire vaut également acceptation de la somme a payer par chacun
des membres du groupement.

ARTICLE 6 - cLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

6.1 - Retenue de garantie

Sans objet

6.2 - Avance forfaitaire

Une avance forfaitaire pourra étre accordée au titulaire si les conditions prévues aux
articles L. 2191-2 et L.2191-3 du code de la commande publique sont remplies.

Le titulaire du marché peut accepter ou refuser le versement de cette avance dans l'acte
d’engagement.
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6.3 - Avance sur matériels

Aucune avance sur matériel de chantier ne sera versée a I'Entrepreneur.

ARTICLE 7 - PeNALITES

Conforment aux dispositions de I'article 14 du CCAG-PI
Il sera appliqué une pénalité forfaitaire de 200€ par jour de retard dans le parfait achévement
de l'installation de I'ceuvre in situ.

ARTICLE 8 - ASSURANCES

Conformément aux dispositions de l'article 9 du CCAG-PI, tout titulaire (mandataire et
cotraitants inclus) doit justifier, dans un délai de 15 jours a compter de la notification du contrat
et avant tout commencement d'exécution, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au
moyen d'une attestation établissant |I'étendue de la responsabilité garantie.

Il doit donc contracter : - une assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles
1240 a 1242 du Code civil, garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
I'exécution des travaux.

- une assurance au titre de la garantie décennale couvrant les responsabilités résultant des
principes dont s'inspirent les articles 1792, 1792-1, 1792-2, 1792-4 et 1792-4-1 du Code civil.

ARTICLE 9 - RESILIATION DU CONTRAT

9.1 - Conditions de résiliation et mesures coercitives

Les dispositions relatives a la résiliation du marché et a l'interruption des prestations,
ainsi que les mesures coercitives qui pourraient étre prises, sont celles fixées aux chapitres VI
du CCAG-PI.

D’autre part, aprés mise en demeure restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux
torts du Titulaire sans que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec
exécution des prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a l'article D 8222-5 du
code du travail.

La mise en demeure doit étre notifiée par écrit et assortie d'un délai. A défaut
d’indication du délai, le Titulaire dispose d’un mois a compter de la notification de la mise en
demeure, pour satisfaire aux obligations de celle-ci ou pour présenter ses observations.

En cas de résiliation du marché pour motif d'intérét général par le pouvoir adjudicateur,
le titulaire percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au
montant initial hors TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un

pourcentage égal a 5,0 %.
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En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles L.
2142-1, R. 2142-3, R.2142-4 et R. 2143-3 du Code de la commande publique, ou de refus de
produire les pieces prévues aux articles D. 8222-5 ou D. 8222-7 a 8 du Code du travail
conformément a l'article R. 2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié
aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les
prestations aux frais et risques du titulaire.

9.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié
immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout
jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur I'exécution du marché.

Le pouvoir adjudicateur adresse a l'administrateur ou au liquidateur une mise en
demeure lui demandant s'il entend exiger I'exécution du marché. En cas de redressement
judiciaire, cette mise en demeure est adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée
sans administrateur si, en application de l'article

L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a
exercer la faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de I'absence de réponse dans le délai d'un mois a compter
de I'envoi de la mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois
peut étre prolongé ou raccourci si, avant I'expiration dudit délai, le juge commissaire a accordé
a I'administrateur ou au liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de I'administrateur, du liquidateur ou du
titulaire de renoncer a poursuivre I'exécution du marché, ou a l'expiration du délai d'un mois ci-
dessus. Elle n'ouvre droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

ARTICLE 10 - REGLEMENT DES LITIGES ET LANGUES

En cas de litige résultant de I'application des clauses du présent marché, le tribunal
administratif d’Amiens sera seul compétent.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement
ou modes d'emploi doivent étre entiérement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une
traduction en francais, certifiée conforme a I'original par un traducteur assermenté.
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ARTICLE 11 - DEROGATIONS

- L'article 2.1 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - PI

A ettt ettt et ettt s a e Rt b e Rt Re bR e R st e R et e R et e b e R bt e Re Rt e b e Rt et eRe b ebe st s b e R st ebe b erensebene
LB 1 ettt b e b e Rt e b e b e e b e e Rt e b e b e Rt e Rt et e b e erseRtense b e easentenseebeebsensentesreernentens
Signature du ou des titulaires
(mention(s) manuscrite(s) « lu et approuvé »)
A Abbeville,
Le

La Présidente,
Patricia Poupart
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