
Coût 
hors TVA

Coût 
TVA incluse

Jour 
d'études

Co-traitant 
1

Jour 
d'études

Co-traitant 
2

Jour 
d'études

Co-traitant 
3

Nb de 
réunions : 
co-traitant 

1

Nb de 
réunions : 
co-traitant 

2

Nb de 
réunions : 

co-traitant 3

Diagnostic communal

Etat initial environnement

Document de synthèse grand public

Rédaction du rapport de présentation

Evalutation environnementale

Sous-total

Orientations générales du PADD

Approche environnementale du PADD

Sous-total

OAP

Analyse environnementale de la phase 
réglementaire + OAP sur les continuités écologiques

Elaboration règlement écrit

Elaboration plan de zonage

Sous-total

Constitution du dossier d'arrêt et de ses annexes

Bilan de la concertation
Consultation des PPA + préparation de l'enquête + 
analyse de l'enquête
Modification évaluation environnementale avant 
approbation

Modification du dossier avant approbation
Reprographie des dossiers : à la charge de la 
commune
Prise en compte des éventuelles
remarques du contrôle de légalité sur le dossier 
approuvé

Sous-total

TOTAL

Jour 
d'études

Co-traitant 
1

Jour 
d'études

Co-traitant 
2

Jour 
d'études

Co-traitant 
3

Nb de 
réunions : 
co-traitant 

1

Nb de 
réunions : 
co-traitant 

2

Nb de 
réunions : 

co-traitant 3
Total

Co-traitant 1
Total

Co-traitant 2
Total

Co-traitant 3

OAP (coût unitaire)

Dossier STECAL

Réunion de travail supplémentaire ou réunion CM

Réunion publique supplémentaire

Commune de LA CHAMBRE - Révision du Plan Local d'Urbanisme - TABLEAU DE DECOMPOSITION DE L'OFFRE - Bordereau des prix

Offre globale

Phase 4 : Elaboration du dossier  de PLU pour l'arrêt et d'approbation

Missions en option

Contenu Total
Co-traitant 1

Total
Co-traitant 3

Phase 3 : Traduction règlementaire du projet

Total
Co-traitant 2

Phase 2 :  Elaboration du PADD

Phase 1 : Réalisation du diagnostic du territoire communal et état initial de l’environnement


