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Article 1 - Définition des prestations
Les stipulations du présent document concernent les prestations suivantes :

TRAVAUX DE MODERNISATION DES VOIES COMMUNALES DE LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DE LA VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE

Article 2 - Forme du marché

Le marché est passé selon la procédure adaptée en application de Uarticle L2123-1 du
Code de la commande publique.

Article 3- Décomposition des prestations

ILn’est pas prévu de décomposition en lot.

Article 4 - Documents contractuels

Le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) est a retirer par les candidats sur le
site web suivant : http://www.marches-securises.fr

Le DCE (liste des pieces a fournir au candidat par le maitre d’ouvrage) comprend les
documents suivants :

- Acte d'engagement

- Le bordereau des prix unitaires (BPU)

- Le détail quantitatif Estimatif (DQE)

- Le cahier des clauses administratives particulieres (CCAP)
- Le cahier des clauses techniques particulieres (CCTP)

- Le réglement de consultation

Article 5 - Type de prix

Les prestations sont traitées a prix unitaires.
Les prix unitaires du bordereau de prix sont appliqués aux quantités réellement
exécutées.

Article 6 - Modalités de variation du prix
Les prix sont actualisables.

L’index | de la formule d’actualisation est soit :
- L’index de référence : TP09 — Fabrication et mise en ceuvre pour enduits et
nivellement,
- L’index de référence : TP08 — Travaux d’aménagement et entretien de voirie pour
purge de chaussée.

Le prix actualisé est obtenu en appliquant au prix initial le coefficient Cn résultant de la
formule suivante :
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Cn=1(d-3)/lo

| (d-3) est la valeur de lindice établie a une date antérieure de trois mois a la date de
commencement d'exécution des prestations.

lo est la valeur de Uindice établie pour le mois d'établissement du prix.

Le coefficient résultant du calcul de la formule d'actualisation est arrondi au millieme
supérieur.

Article 7 - Mois d'établissement des prix du marché

Les prix sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise
des offres.
Ce mois est appelé mois zéro (MO0).

Article 8 - Contenu des prix

Les prix sont réputés complets.
Ils comprennent notamment toutes les charges fiscales, parafiscales, ou autres frappant
obligatoirement la prestation.

Article 9 - Modalités d'établissement des prix

Les prix du marché sont hors TVA et tiennent compte des éventuelles sujétions
techniques précisées dans les documents techniques.

Article 10 - Délai d’exécution

Les stipulations relatives aux durées et délais sont identiques a celles précisées dans
’acte d’engagement, a savoir :

La date de démarrage des travaux est fixée par Uordre de service.

La date de fin de réalisation est fixée au plus tard le 30 septembre 2026.

Le délai d’exécution peut étre prolongé selon les modalités prévues dans le CCAG de
Travaux.

Article 11 - Suivi des prestations

Au sein du pouvoir adjudicateur, le suivi des prestations est assuré par : Michel QUEYREL
et Manu SARAIVA, responsables de la voirie de Luzech et Puy UEvéque, respectivement.

Article 12 - Maitrise d’ceuvre et d’ouvrage

Maitrise d’ceuvre et d’ouvrage :

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE DU LOT ET DU VIGNOBLE
13 avenue de la Gare
46700 PUY L’EVEQUE
05.65.36.06.06
commandepubligue@ccvlv.fr

Personne physique représentant la maitrise d’ouvrage :
Monsieur Gautier GRATIOT : Directeur des services techniques.
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Pour la partie technique :
Prendre contact avec Monsieur Manu SARAIVA ou Monsieur Michel QUEYREL
(Coordonnées article H du Reglement de Consultation).

Article 13- Controle technique

Les travaux ne sont pas soumis a l'obligation de contréle technique prévue par la loi du 4
janvier 1978 relative a l'assurance construction.

Article 14 - Coordination du chantier et calendrier

La sécurité du chantier est a la charge exclusive de ’entreprise.
La coordination du chantier est assurée par la maitrise d’ouvrage.

Article 15 - Provenance des matériaux et produits

Le titulaire est tenu de mettre a la disposition du maitre d’ouvrage les documents qui
assurent la tracabilité des produits et matériaux mis en ceuvre.

Article 16 - Plans d'exécution - Notes de calcul - Etudes de détail

Les plans d'exécution et de synthése des ouvrages et les spécifications techniques sont
établis par l'entrepreneur et soumis, avec les notes de calcul correspondantes, au visa
du maitre d'ceuvre. Ce dernier doit les renvoyer a l'entrepreneur avec ses observations
éventuelles au plus tard 15 jours apres leur réception.

Article 17 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier

Les travaux ne sont pas soumis a l'obligation de désigner un coordonnateur en matiére
de sécurité et de santé ou d’établir un plan de prévention.

Le maitre d’ouvrage met néanmoins en ceuvre les principes généraux de prévention afin
d’assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, tout au long du ou des
chantiers.

Article 18 - Gestion des déchets

Article 18.1 - Suivi des déchets

Chaque titulaire est soumis a une obligation de tri des déchets qu'il produit ou détient au
titre de l'exécution de sa prestation, ainsi qu'a l'évacuation de ces déchets.

Article 18.2 — Sanction des obligations en matiere de gestion des déchets

Exécution d’office des opérations de tri et d’enlevement des déchets :

Le titulaire est soumis a une obligation de tri et d’enlévement de ses déchets telle que
définie ci-avant. Si cette obligation n’est pas respectée, le maitre d’ouvrage peut, en vertu
des dispositions de Uarticle L541-3 du code de U'environnement et 37 du CCAG Travaux
envigueur, apres ordre de service et mise en demeure restée sans effet pendant 30 jours,
procéder d’office aux opérations de tri et d’enlévement des déchets aux frais et risques
du titulaire.
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Article 19 — Modalités de paiement

Les demandes d’acompte seront obligatoirement déposées via CHORUS PRO.

Le SIRET de la collectivité est 244 600 433 00035, le code service et ’engagement ne sont
pas obligatoires.

Les demandes d’acompte porteront, outre les mentions légales, les indications
suivantes :

e Lesnoms, n°siret et adresse du créancier,

e Le numéro de son compte bancaire ou postal tel que précisé a l'acte d'engagement,

e Lenuméro et ladate du marché et de chaque avenant, ainsi que le cas échéant la date

et le numéro du bon de commande,

e Laprestation exécutée,

e Le montant hors T.V.A. de la prestation, éventuellement ajusté ou remis a jour,

e |e prixdes prestations accessoires,

e |etauxetle montantdelaT.V.A.,

e Le montant total des prestations exécutées,

e Ladate.

Le paiement s'effectuera suivant les régles de la comptabilité publique et selon la
réglementation en vigueur.

La demande d’acompte reprendra le descriptif des prestations effectuées (détail par
chantier et par commune) sur la base duquel le montant a payer est établi.

Elle mentionnera aussi le détail des prix unitaires.

Les décomptes seront cumulatifs, et comprendront les travaux exécutés depuis le début
du chantier, évalués aux conditions initiales du marché.

En cas de rectification par le maitre d’ouvrage, ’entrepreneur devra obligatoirement en
tenir compte sur les situations suivantes.

ILest précisé que la retenue de garantie ne doit pas figurer sur la situation de travaux.
La demande de paiement finale et le décompte général et définitif seront établis
conformément au CCAG de Travaux en vigueur.

Article 20 - Sous-traitance et cotraitance

Article 20.1 - Désignation de sous-traitants en cours de marché

Le titulaire peut sous-traiter 'exécution de certaines parties de son marché a condition
d’avoir obtenu de lautorité compétente l'acceptation de chaque sous-traitant et
'agrément des conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance. En vue
d’obtenir cette acceptation et cet agrément, il remet contre récépissé a l'autorité
compétente ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
’acte spécial de sous-traitance, c’est-a-dire la déclaration de sous-traitance (DC4).

Le formulaires type de déclaration du candidat est disponible sur le site internet du
ministere de ’économie :
https://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat
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Les modalités d’acceptation du sous-traitant, et de paiements de celui-ci se feront en
application du CCAG de travaux en vigueur.

Article 20.2 - Paiement direct des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percgoit directement les
sommes se rapportant a 'exécution de ses propres prestations.

Les décomptes sont décomposés en autant de parties qu’il y a de membres a payer
séparément, a concurrence du montant dd a chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant
conjoint, acceptation du montant d'acompte ou du solde a lui payer directement,
déterminé a partir de la partie du décompte afférente aux prestations exécutées par ce
cotraitant.

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, géré par
le mandataire du groupement, sauf si le marché prévoit une répartition des paiements
entre les membres du groupement et indique les modalités de cette répartition.

Lorsque chaque membre du groupement pergoit directement les sommes se rapportant
a ’exécution de ses propres prestations, les décomptes sont décomposés en autant de
parties qu’il y a de membres a payer séparément, a concurrence du montant dd a
chacun.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant
solidaire, acceptation par celui-ci de la somme a payer éventuellement a chacun des
membres du groupement solidaire, compte tenu des modalités de paiement prévues
dans le marché.

Lorsqu’un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le
mandataire indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui
sont dues, ou qui sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la
prestation exécutée, et que le représentant du maitre d'ouvrage doit régler a ce sous-
traitant. Il conviendra de joindre la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou
rectifiées par ses soins.

Article 20.3 — Paiement direct des sous-traitants

Le sous-traitant adresse au titulaire, sa demande de paiement libellée au nom du maitre
d'ouvrage, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou la dépose aupres du
titulaire contre récépissé. La demande de paiement est accompagnée du double de la
facture libellée au nom du titulaire, ainsi que de l'accusé de réception ou du récépissé
attestant que ce dernier a recu la demande, ou de l'avis postal attestant que le pli a été
refusé ou n'a pas été réclamé par le titulaire.

Le titulaire dispose d’un délai de quinze jours a compter de la signature de ’accusé de
réception ou du récépissé pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au
sous-traitant et, d’autre part, au maitre d'ceuvre.

Le sous-traitant adresse également sa demande de paiement au maitre d'ceuvre,
accompagnée des factures et, de 'accusé de réception ou du récépissé attestant que le
titulaire a bien regu la demande, ou de U'avis postal attestant que le pli a été refusé oun’a
pas été réclamé.

Le maitre d'ceuvre adresse sans délai au titulaire une copie des factures produites par le
sous-traitant.
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Ce délai court a compter de la réception par le maitre d'ouvrage de l’accord, total ou
partiel, du titulaire sur le paiement demandé, ou de 'expiration du délai mentionné au
deuxieme alinéa si, pendant ce délai, le titulaire n’a notifié aucun accord ni aucun refus,
ou encore de la réception par le maitre d'ouvrage de l’avis postal mentionné au troisieme
alinéa ci-dessus.

Le maitre d'ouvrage informe le titulaire des paiements qu’il effectue au sous-traitant.

Article 21 - Monnaie de compte du marché
La monnaie de compte du marché est l’euro pour toutes les parties prenantes.
Article 22 - Délai de paiement

Le paiement des sommes dues est effectué dans un délai global maximum de 30 jours.
Les conditions de mise en ceuvre du délai maximum de paiement sont celles énoncées
par le décret 2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la
commande publique.

Dés le lendemain de l'expiration du délai de paiement ou de l'échéance prévue par le
marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des
intéréts  moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.
Il ouvre droit, a des intéréts moratoires, a une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, a
une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur.
Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement
d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie
réglementaire.

Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l'indemnité
forfaitaire prévue a l'alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation
complémentaire, sur justification.

Les conditions de mise en ceuvre des intéréts moratoires sont celles énoncées dans les
articles R2192-31 a R2192-36 du code de la commande publique.

Article 23 - Retenue de garantie

Il est appliqué une retenue de garantie dont le montant est égal a 5% du montant initial
du marché, augmenté, le cas échéant, du montant des avenants. La retenue de garantie
est prélevée par fractions sur chacun des versements autres qu’une avance.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiere demande dans
les conditions prévues au code de la commande publique.

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, chaque membre du groupement fournit
une garantie correspondant aux prestations qui lui sont confiées. Si le mandataire du
groupement conjoint est solidaire de chacun des membres du groupement, la garantie
peut étre fournie par le mandataire pour la totalité du marché.

Dans Uhypothése ou la garantie a premiere demande ne serait pas constituée ou
complétée au plus tard a la date a laquelle le titulaire remet la demande de paiement
correspondant au premier acompte, la fraction de la retenue de garantie correspondant
a lacompte est prélevée.
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Le titulaire a la possibilité, pendant toute la durée du marché, de substituer une garantie
a premiere demande a la retenue de garantie. Toutefois, cette garantie a premiere
demande est constituée pour le montant total du marché y compris les avenants. Les
montants prélevés au titre de la retenue de garantie sont reversés au titulaire apres
constitution de la garantie de substitution.

La retenue de garantie est remboursée, ou les personnes ayant accordé leur caution ou
leur garantie a premiere demande sont libérées, un mois au plus tard a compter de
Uexpiration du délai de garantie.

Article 24 - Avance

L’avance est le versement d’une partie du montant du marché a Uentreprise avant le
commencement d’exécution du marché.

Le versement de ’avance doit intervenir dans le mois qui suit la notification ou Uordre de
service prescrivant ’exécution des prestations.

Le taux de Uavance dont peut bénéficier le titulaire du marché est le taux minimum prévu
par Uarticle R2191-7 du code de la commande publique.

Lorsqu’une partie du marché est sous-traitée, ’avance versée au titulaire du marché est
calculée sur la base du montant du marché public diminué du montant des prestations
confiées au(x) sous-traitant(s).

Le versement et le remboursement de l'avance s’effectuent conformément aux
dispositions du code de la commande publique.

Conformément a Uarticle L2191-3 du code de la commande publique, le taux de 'avance
et les conditions de versement ne peuvent étre modifiées en cours d’exécution du
marché.

Selon Uarticle R2191-5, le titulaire du marché peut refuser le versement de l’avance.

Si le marché est passé avec des entrepreneurs groupe€s, les dispositions qui précedent
sont applicables a la fois aux prestations exécutées respectivement par le mandataire et
les cotraitants.

Dés lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d’'une avance, une avance
estversée, a leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct.

Le droit a 'avance du sous-traitant est ouvert des la notification du marché ou de l’acte
spécial par la personne signataire du marché.

Le remboursement de cette avance s’effectue dans les mémes conditions de rythme et
de modalités que celles prévues pour le titulaire.

Le prestataire ayant conclu le contrat de sous-traitance prend ce versement et ce
remboursement en compte pour fixer le montant des sommes devant faire l'objet d'un
paiement direct au sous-traitant.

Si le titulaire du marché qui a percu lavance sous-traite une part du marché
postérieurement a sa notification, il rembourse ’avance correspondant au montant des
prestations sous-traitées, méme dans le cas ou le sous-traitant ne peut pas ou ne
souhaite pas bénéficier de 'avance.

Le remboursement par le titulaire s’impute sur les sommes qui lui sont dues par le
pouvoir adjudicateur dés la notification de 'acte spécial.
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Article 25 - Protection de la main d'ceuvre et conditions de travail

Conformément aux dispositions prévues dans le CCAG de Travaux, les travailleurs
employés a l'exécution du contrat doivent recevoir un salaire et bénéficier de conditions
de travail au moins aussi favorables que les salaires et conditions de travail établis par
voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale pour un
travail de méme nature exécuté dans la méme région.

Article 26 — Délai de garanties contractuelles

Le délai de garantie est fixé a 12 mois, conformément au CCAG de Travaux en vigueur.

La réception est 'acte par lequel le maitre d’ouvrage accepte avec ou sans réserve
'ouvrage exécuté dans les conditions définies dans le CCAG Travaux en vigueur.

La réception fera l'objet d’un procés-verbal signé par les deux parties. La réception est
prononcée sous réserve de 'exécution concluante des épreuves prévues au CCTG en
vigueur ou au CCTP.

Article 27 - Assurances de responsabilité civile professionnelle

Conformément au CCAG Travaux en vigueur, le titulaire doit contracter les assurances
permettant de garantir sa responsabilité a ’égard des tiers, victimes d’accidents ou de
dommages causés par la conduite des prestations ou les modalités de leur exécution.

Dans un délai de quinze (15) jours a compter de la notification du marché et avant tout
commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les cotraitants et les sous-
traitants désignés dans le marché doivent justifier qu'ils sont titulaires :

- d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par
’exécution des travaux ;

- d’une assurance couvrant les responsabilités résultant des principes dont s’inspirent
les articles 1792 et 1792-2 et 2270 du code civil.

Article 28 - Pénalités de retard

Le présent document ne déroge pas au CCAG de Travaux en vigueur en ce qui concerne
les pénalités de retard.

Article 29 - Regles générales d’application des pénalités

Le titulaire est exonéré des pénalités de retard dont le montant total ne dépasse pas 1000
euros HT pour 'ensemble du marché. Le terme "d’exonération” s’entend strictement.
La totalité des pénalités est due si le seuil est dépassé.

Article 30 - Clause pénale en cas de manquement a la réglementation relative au
travail dissimulé

A la suite de la mise en demeure restée infructueuse, le titulaire du marché qui ne s’est
pas acquitté des formalités mentionnées aux articles L.8221-3 a L.8221-5 du code du
travail, encourt au libre choix du pouvoir adjudicateur soit Uapplication d’une sanction
financiére, soit la résiliation du marché. La sanction choisie par le pouvoir adjudicateur
est mentionnée dans la dite mise en demeure.
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En cas d’application d’une sanction financiére, celle-ci est de 10 % du montant initial du
marché, sans pouvoir excéder 225 000 euros (45 000 euros si le cocontractant est une
personne physique), ou sans pouvoir excéder 37 5000 euros (75 000 euros si le
cocontractant est une personne physique) en cas d’emploi dissimulé d'un mineur
soumis a l'obligation scolaire.

En cas d’application de la résiliation, celle-ci est faite sans indemnités, aux frais et
risques du titulaire.

Article 31 - Procédure de sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire

Par dérogation a l'article 46.1.2 du CCAG Travaux en vigueur, en cas de redressement
judiciaire ou de procédure de sauvegarde du prestataire, le marché est résilié si apres
mise en demeure de administrateur judiciaire dans les conditions prévues a Uarticle
L622-13 du code de commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du
prestataire.

En cas de liquidation judiciaire du prestataire, le marché est résilié si aprés mise en
demeure du liquidateur dans les conditions prévues a Uarticle L. 641-11-1 du code de
commerce, ce dernier indique ne pas reprendre les obligations du prestataire.

La résiliation, si elle est prononcée, prend effet a la date de ’évenement.

Elle n’ouvre droit, pour le prestataire, a aucune indemnité.

Article 32 - Résiliation

Le présent document ne déroge pas au CCAG Travaux en vigueur en ce qui concerne les
modalités de résiliation du marché.

Article 33 - Poursuite des travaux aux frais et risques du titulaire

Conformément au CCAG Travaux en vigueur, lorsque le titulaire ne se conforme pas aux
dispositions du marché ou aux ordres de service, le représentant du pouvoir adjudicateur
le met en demeure d’y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est
notifiée par écrit.

Ce délai, sauf pour les marchés intéressant la défense ou en cas d’urgence, n’est pas
inférieur a quinze jours a compter de la date de notification de la mise en demeure. Si le
titulaire n’a pas déféré a la mise en demeure, peuvent étre ordonnées soit la poursuite
des travaux a ses frais et risques, soit la résiliation du marché a ses torts exclusifs.

Article 34 - Attribution de compétence

Le Tribunal administratif de Toulouse est compétent pour tout litige concernant la
passation ou ’exécution de ce marché.

Article 35 - Dérogations

L’article 31 du présent document déroge au CCAG de Travaux en vigueur.
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