

Aperçu de l'annonce

FNS SIMPLIFIÉ AVIS D'ATTRIBUTION

I. II. III. IV.

Section 2 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : Ville du Plessis-Trévis

Type de Numéro national d'indentification : SIRET

N° National d'identification : 21940059500019

Code Postal : 94420

Ville : LE PLESSIS-TREVIS

Groupeement de commandes : Non

Section 3 : Identification du marché

Intitulé du marché : Travaux d'extension et de rénovation énergétique de l'école maternelle Charcot

CPV - Objet principal : 45262800.

Type de marché : Travaux

Critères d'évaluation des projets : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur l'offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères pondérés notés sur 100 points : critère Prix des prestations sur 50 points et valeur technique sur 50 points (Qualité des moyens humains et matériels proposés pour l'exécution du marché sur 15 points, Compréhension du projet, du phasage complexe et formalisation des techniques mises en oeuvre pour l'exécution des travaux en site occupé sur 15 points, Qualité, cohérence et pertinence du planning proposé au regard du macro-planning et du phasage définis dans le DCE sur 15 points, Qualité de la méthodologie employée par le candidat pour assurer le tri et le suivi des déchets, ainsi que des dispositions mises en oeuvre pour intégrer le développement durable dans l'exécution des travaux sur 5 points).

Mots descripteurs : Electricité (travaux), Gros oeuvre, Etanchéité, Plomberie (travaux), Menuiserie.

Section 4 : Informations d'attribution

Renseignements relatifs à l'attribution du marché et/ou des lots :

Lot 1 Voirie réseaux divers et espaces verts - UCP, SIRET 33790285200025 - 210 246,19 euros HT : 203 468,22 euros HT pour la TF et la 6 777,90 euros HT pour la TO // Lot 2 Gros oeuvre - DESIGN CONSTRUCTION ET RENOVATION, SIRET 82363386200037 - 221 459,85 euros HT : 220 000,00 euros HT pour la TF et 1 459,85 euros HT pour la TO // Lot 3 Structure, charpente bois et couverture - RIALLAND, SIRET 38089665400015 - 210 324,68 euros HT : 205 259,38 euros HT pour la TF et 5 065,30 euros HT pour les TO // Lot 4 Étanchéité et végétalisation - Ets LECUYER, SIRET 67820397700049 - 141 842,24 euros HT : 139 998,38 euros HT pour la TF et 1 843,86 euros HT pour la TO // Lot 5 Bardage, menuiseries extérieures et métallerie - Classement sans suite // Lot 6 Plâtrerie, cloisons, doublages et plafonds - JDS BATIMENTS, SIRET 75237007200023 - 156 099,49 euros HT : 137 815,91 euros HT pour la TF et 18 283,58 euros HT pour la TO // Lot 7 Menuiseries intérieures - SA2, SIRET 97902174800020 - 64 298,31 HT : 62 743,11 euros HT (la prestation de base) et 1555,20 euros HT pour la PSE // Lot 8 Peinture et revêtements de sols souples et durs - DELORME DECORATION, SIRET n°34857602600028, 93 800,00 euros HT // Lot 9 Plomberie, chauffage, rafraîchissement et ventilation - Classement sans suite // Lot 10 Electricité, CFA, SSI - PCREG, SIRET 90210927100012 - 160 266,74 euros HT : 156 680,34 euros HT pour la TF et 3 586,80 euros HT pour la TO // Lot 11 Équipements de cuisine - LE FROID BORNET, SIRET 31449029300052 - 58 900,00 euros HT // Le délai d'exécution du marché comprend la phase de préparation ainsi que la phase d'exécution des travaux. La phase de préparation débute la date de notification de l'attribution du marché soit le 10 mars 2026. L'exécution des travaux commencera compter de la date fixée par l'ordre de service de démarrage.

Date d'envoi du présent avis : 16 Mars 2026