

MATHAY

Démolition d'un bâtiment et construction de 11 logements

AVIS D'APPEL A LA CONCURRENCE

1) Pouvoir adjudicateur

IDEHA SEM Immobilière- 53 avenue Chabaud Latour, B.P. 153, 25202 MONTBELIARD CEDEX

2) Objet du marché

Démolition d'un bâtiment et construction de 11 logements sur la commune de MATHAY.

3) Durée du marché

Le délai d'exécution est de 14 mois.

Date prévisionnelle de début des travaux : 1er trimestre 2025.

4) Cautionnement et garantie exigés

Retenue de garantie de 5 % qui peut être remplacée par une caution bancaire à première demande

5) Forme juridique que devra présenter l'attributaire du marché

Marchés séparés ou groupement d'entreprises (l'offre devra faire apparaître très clairement, le montant des frais de coordination)

6) Procédure de passation

Procédure adaptée ouverte, soumise aux dispositions des articles L. 2123-1 et R. 2123-1 1° du Code de la commande publique.

7) Critères de sélection des candidatures

- Capacité économique et financières
- Capacité technique et professionnelle

Voir détail dans Règlement de Consultation

8) Critères de sélection des offres

- Prix des prestations (40%)
- Mémoire technique (60%)

Voir détail dans Règlement de Consultation

9) Date limite et lieu de dépôt des offres

Le jeudi 7 novembre 2024 à 12: 00

Par voie électronique uniquement sur <https://www.marches-securises.fr>

10) Renseignements techniques et administratifs

Maître d'œuvre : AACT+ → s.rognon@aactplus.fr

IDEHA : M. Olivier BERTENAND → Tél. : 03.81.99.27.22

11) Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus :

<https://www.marches-securises.fr>

12) Décomposition en lots

Les prestations sont réparties en 19 lots :

Lot(s)	Désignation
01	Terrassements - VRD - Espaces verts
02	Démolition & Désamiantage
03	Gros œuvre - Maçonnerie
04	Charpente bois
05	Couverture
06	Étanchéité
07	Revêtement de façade
08	Menuiseries extérieures
10	Métallerie - Serrurerie
11	Doublages - Cloisons - Plâtrerie
12	Menuiseries intérieures
13	Carrelage - Faïence
14	Plomberie - Sanitaire
15	Chauffage - Ventilation
17	Electricité - Courant faible
18	Revêtements de sols souples
19	Peinture Revêtements muraux
20	Nettoyage fin de chantier
33	Echafaudage

13) Date de parution du présent avis :

Le 15 octobre 2024 dans l'Est Républicain