
PRECONISATIONS D'ACTIONS - TRAVAUX - HANGAR TERMINAL FRUITIERS EXPORT - A CHARGE CLIENT 12/09/2024

Réf Désignation U Quantité PU Coût total Ordre de priorité

1 Génie civil, dallage, maçonnerie

1,1 Plancher bois à remplacer par dalle OSB anti-termite m² 300 125,00 € 37 500,00 € 1

Sous total 37 500,00 €

2 Ossature / Charpente / Métallerie et casquettes

2,1 Traitement anti corrosion des éléments de charpente apparent en INT Ft 1 39 520,00 € 39 520,00 € 3

Sous total 39 520,00 €

Réf Désignation U Quantité PU Coût total Ordre de priorité
3 Travaux TCE intérieurs

3,1 Peinture sur murs et plafonds intérieurs m² 400 20,00 € 8 000,00 € 3

3,2 Revêtements de sols intérieurs bureaux R+1 m² 200 60,00 € 12 000,00 € 3

3,3 Plinthes dito ci-dessus ml 190 18,00 € 3 420,00 € 3

3,4 Plafonds intérieurs bureaux R+1 m² 200 55,00 € 11 000,00 € 3

3,5 Réfection sanitaires Ens 1 15 000,00 € 15 000,00 € 3

Sous total 49 420,00 €

4 Electricité

4,1 Réfection électricité du bâtiment (A partir du TD) Ens 1 63 000,00 € 63 000,00 € 1

Sous total 63 000,00 €

5 Travaux de VRD

5,1 Portail arrière vers coté piste Ens 1 10 000,00 € 10 000,00 € 2

5,2 Eclairage public parking u 5 11 000,00 € 55 000,00 € 1

Sous total 65 000,00 €

TOTAL 254 440,00 €

Cout Total Ordre de Priorité

Sécurité, réglementaire, action immédiate. 155 500,00 € 1

Mesure conservatoire, travaux d’amélioration, pour la fonctionnalité, à programmer à plus ou moins court terme. 10 000,00 € 2

Rénovation, mise à niveau 88 940,00 € 3

Préventif 4

Esthétique 5

TOTAL HT 254 440,00 €

Désignation


