PRECONISATIONS D'ACTIONS - TRAVAUX - HANGAR TERMINAL FRUITIERS EXPORT - A CHARGE CLIENT 12/09/2024
Réf Désignation V) Quantité PU Colt total Ordre de priorité
1|Génie civil, dallage, magonnerie
1,1|Plancher bois a remplacer par dalle OSB anti-termite m? 300 125,00 € 37 500,00 € 1
Sous total 37 500,00 €
2|Ossature / Charpente / Métallerie et casquettes
2,1|Traitement anti corrosion des éléments de charpente apparent en INT Ft 1| 39520,00 € 39520,00 € 3
Sous total 39520,00 €
Réf Désignation U Quantité PU Codt total Ordre de priorité
3|Travaux TCE intérieurs
3,1|Peinture sur murs et plafonds intérieurs m? 400 20,00 € 8000,00 € 3
3,2|Revétements de sols intérieurs bureaux R+1 m? 200 60,00 € 12 000,00 € 3
3,3|Plinthes dito ci-dessus ml 190 18,00 € 3420,00 € 3
3,4|Plafonds intérieurs bureaux R+1 m? 200 55,00 € 11 000,00 € 3
3,5|Réfection sanitaires Ens 1 15 000,00 € 15 000,00 € 3
Sous total 49 420,00 €
4|Electricité
4,1|Réfection électricité du batiment (A partir du TD) Ens 1| 63000,00 € 63 000,00 € 1
Sous total 63 000,00 €
5|Travaux de VRD
5,1|Portail arriere vers coté piste Ens 1 10 000,00 € 10 000,00 € 2
5,2|Eclairage public parking u 5[ 11000,00 € 55 000,00 € 1
Sous total 65 000,00 €
TOTAL 254 440,00 €
Dési ion Cout Total Ordre de Priorité
Sécurité, réglementaire, action immédiate. 155 500,00 € 1
Mesure conservatoire, travaux d’amélioration, pour la fonctionnalité, a programmer a plus ou moins court terme. 10 000,00 € 2
Rénovation, mise a niveau 88 940,00 € 3
Préventif 4
Esthétique 5
TOTAL HT 254 440,00 €




