
Emetteur N°Lots N° Macrolot 1 ‐ PIECES ECRITES Editions

MOA tous 01 (AE) l'Acte d'Engagement 06/06/2025

MOA tous 01,2 et 01,3 (AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement SO

MOA tous 2,1 et 2,2 Formulaire DC1 et sa notice 2019

MOA tous 3,1 et 3,2 Formulaire DC2 et sa notice 2019

MOA tous 4,1 et 4,2 Formulaire DC4 et sa notice 2019

MOA tous 5 La presente liste des pièces 06/06/2025

MOA tous 6 (RC) Règlement de Consultation 06/06/2025

MOA tous 7 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres 2024 V2

MOE tous 7,1 Annexe au CCAP SO

MOA tous 7,2 Certificat de visite du site SO

BET ECO 00a CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES  14/02/2022

BET ECO 01 CUR‐DESAM‐DEPLOMB‐DECONST 07/11/2023

BET ECO 01 CUR‐DESAM‐DEPLOMB‐DECONST 01/05/2025

BET DEM tous AVANT‐PROJET DESAMIANTAGE ET DECONSTRUCTION 28/05/2025

BET DEM tous NOTE ANALYSE REPERAGE AMIANTE ET PLOMB 28/05/2025

BET DEM tous DIAGNOSTIC PEMD 22/05/2025

DIAG tous DOSSIER DE DIAGNOTIC TECHNIQUE AMIANTE ET PLOMB 01/04/2025

DIAG tous CONTRÔLE PERIODIQUE 11/01/2024

GEOTECH tous ETUDE DE SOLS G2 PRO 04/12/2024

GEOTECH tous DETERMINATION DE LA PERMEABILITE 07/03/2022

GEOTECH tous DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX 19/04/2023

BC tous Rapport Initial du Bureau de Contrôle 30/05/2025

CSPS tous (PGC) Plan General de Coordination en attente

CSPS tous (DIUO) Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage en attente

MOA tous Arrêté du Permis de Construire 20/12/2023

MOA tous Attendus du Permis de Construire (liste non exhaustive) 20/12/2023

MOE tous Plan d'installation de chantier 10/10/2024

MOE tous Planning général des travaux en attente

AMO ENV tous Analyse du site en attente

AMO ENV tous Evaluation CERQUAL en attente

AMO ENV tous Guide d'information en attente

AMO ENV tous Calcul Eco mobilité en attente

AMO ENV tous Charte chantier propre en attente

MOA tous DETAIL ELEMENT FACADE NON DATE

MOA tous DETAILS MENUISERIES EXTERIEURES NON DATE

MOA tous ETAT EXISTANT FACADES NON DATE

MOA tous ETAT EXISTANT FACADES BIS NON DATE

MOA tous ETAT EXISTANT PLAN DE MASSE BIS NON DATE

MOA tous EXTENSION SALLE POLY, FACADES, COUPES NON DATE

MOA tous EXTENSION SALLE POLY, FONDATIONS, VRD NON DATE

MOA tous EXTENSION SALLE POLY, PLAN NON DATE

MOA tous EXTENSION SALLE POLY, TERRASSE NON DATE

MOA tous LOGEMENT GERANT PLAN ‐ FACADES NON DATE

MOA tous PLAN CHAMBRE SOLUTION A ET B NON DATE

MOA tous PLAN MASSE ECLAIRAGE EXTERIEUR NON DATE

MOA tous PLAN NIVEAU DETAILLE NON DATE

MOA tous PLAN RDC ‐ ETAGE COURANT NON DATE

MOA tous PLAN SOUS‐SOL ‐ TERRASSE NON DATE

MOA tous SCHEMA DE VRD (ORIGINAL) NON DATE

Geomètre tous Plan de masse Géomètre 11/03/2025

Geomètre tous Plan partiel du vide sanitaire existant 11/03/2025

2 ‐ PLANS GEOMETRE

LISTE DES PIECES DCE

2 ‐ ADDITIFS CCTP

2 ‐ CCTP DE BASE

 OPERATION : RUE DE LA NOUVELLE FRANCE / RUE JEAN MERMOZ ‐ 78130 LES MUREAUX

PREMIERE TRANCHE

CURAGE DESAMIANTAGE DEPLOMBAGE ET DECONSTRUCTION D'UN FTM DE 264 PLACES

En vue de la construction d'une résidence sociale de 150 logements locatifs

1 ‐ PLANS DES BATIMENTS EXISTANTS

7 ‐ PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS

II ‐ PIECES GRAPHIQUES

I ‐ PIECES ECRITES

3 ‐ ETUDES

4 ‐ RAPPORT(S)

5 ‐ ADMINISTRATIF

6 ‐ DIVERS

LISTE DES PIECES DCE ‐ DEMOLITION LES MUREAUX NVELLE FRANCE ‐ JUIN 2025


