



LISTE DES PIECES DCE

OPERATION : RUE DE LA NOUVELLE FRANCE / RUE JEAN MERMOZ - 78130 LES MUREAUX
Construction d'une résidence sociale de 150 logements locatifs

I - PIECES ECRITES				
Emetteur	N°Lots	N° Macrolot	1 - PIECES ECRITES	Editions
MOA	tous	1	(AE) l'Acte d'Engagement	08/07/2025
MOA	tous	1,1 - 1,2 - 1,3	(AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement	SO
MOA	tous	2,1 - 2,2	Formulaire DC1 et sa notice	2019
MOA	tous	3,1 - 3,2	Formulaire DC2 et sa notice	2019
MOA	tous	4,1 - 4,2	Formulaire DC4 et sa notice	2019
MOA	tous	5	La presente liste des pièces	31/07/2025
MOA	tous	6	(RC) Règlement de Consultation	28/07/2025 V2
MOA	tous	7	CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres	2024 V2
MOE	tous	7,2	Annexe au CCAP	SO
MOA	tous	7,3	Certificat de visite du site	SO
2 - CCTP DE BASE				
BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	14/02/2022
BET ECO	00	A	INSTALLATION CHANTIER	28/10/2021
BET ECO	01		CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST (à titre informatif - hors AO)	07/11/2023
BET ECO	03	A	FONDATIONS SPECIALES	05/02/2023
BET ECO	04	A	TERRAS. GENERAUX	01/07/2023
BET ECO	06	A	GROS-ŒUVRE	28/10/2021
BET ECO	07		CHAPES	30/05/2023
BET ECO	08	A	PROTECTIONS COLLECTIVES	28/07/2021
BET ECO	09	B	REVETEMENTS DE FAÇADES	2021
BET ECO	10	B	REVETEMENTS VETURES	2021
BET ECO	11		ETANCHEITE	23/01/2022
BET ECO	12		CHARPENTE	29/07/2023
BET ECO	13		COUVERTURE	29/07/2023
BET ECO	14		MENUISERIES EXTERIEURES PVC	19/12/2024
BET ECO	18	C	CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	01/07/2023
BET ECO	19	C	MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	28/07/2023
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	05/08/2021
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE	01/07/2023
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	25/08/2023
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	25/08/2023
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	12/05/2023
BET ECO	27.1	D	REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	28/07/2023
BET ECO	27.2	D	SOLS SCELLES. FAIENCE	26/07/2023
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	26/07/2023
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS (à titre informatif - hors AO)	15/04/2023
BET VRD	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	16/02/2023
2 - ADDITIFS CCTP				
BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	01/05/2025
BET ECO	00	A	INSTALLATION CHANTIER	21/07/2025
BET ECO	01		CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST (à titre informatif)	05/06/2025
BET ECO	03		FONDATIONS SPECIALES	01/05/2025
BET ECO	04		TERRAS. GENERAUX	21/07/2025
BET ECO	06		GROS-ŒUVRE	21/07/2025
BET ECO	07		CHAPES	21/07/2025
BET ECO	08		PROTECTIONS COLLECTIVES	25/06/2025
BET ECO	09		REVETEMENTS DE FAÇADES	26/06/2025
BET ECO	10		REVETEMENTS VETURES	26/06/2025
BET ECO	11		ETANCHEITE	01/05/2025
BET ECO	12		CHARPENTE	01/05/2025
BET ECO	13		COUVERTURE	24/06/2025
BET ECO	14		MENUISERIES EXTERIEURES PVC	26/06/2025
BET ECO	18		CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	21/07/2025
BET ECO	19		MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	26/06/2025
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	26/06/2025
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE	21/07/2025
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	01/06/2025
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	01/05/2025
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	01/05/2025
BET ECO	27.1		REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	01/05/2025
BET ECO	27.2		SOLS SCELLES. FAIENCE	01/05/2025
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	01/05/2025
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS (à titre informatif - hors AO)	02/07/2025
BET VRD	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	21/07/2025

BET VRD	31		DPGF ESPACES VERTS - CLOTURES	21/07/2025
BET ECO	tous		LIMITE DE PRESTATIONS BAT VRD EV	28/07/2025
3 - ETUDES				
BET TH	tous		ETUDE THERMIQUE	03/07/2025
BET TH	tous		ETUDE THERMIQUE - variante obligatoire façades béton	03/07/2025
BET TH	tous		RAPPORT DETAILLE D'ETUDE THERMIQUE	21/03/2025
BET TH	tous		RSEE RSET	08/04/2025
BET TH	tous		Plan de repérage des isolants	03/07/2025
BET TH	tous		Plan de repérage des isolants - variante obligatoire façades béton	03/07/2025
BET TH	tous		ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)	03/07/2025
BET TH	tous		ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) - variante obligatoire façades béton	03/07/2025
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Façades	28/06/2024
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Intérieure	12/07/2024
BET FLU	tous		BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE	21/07/2023
GEOTECH	tous		ETUDE DE SOLS G2 PRO	04/12/2024
GEOTECH	tous		DETERMINATION DE LA PERMEABILITE	07/03/2022
GEOTECH	tous		DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX	19/04/2023
4 - RAPPORT(S)				
BC	tous		Rapport Initial du Bureau de Contrôle	30/05/2025
CSPS	tous		(PGC) Plan General de Coordination	24/06/2025
CSPS	tous		Annexes au PGC	24/06/2025
5 - ADMINISTRATIF				
MOA	tous		Arrêté du Permis de Construire	20/12/2023
MOA	tous		Attendus du Permis de Construire (liste non exhaustive)	20/12/2023
6 - DIVERS				
MOE	tous		Plan d'installation de chantier	10/10/2024
MOE	tous		Planning général des travaux	16/06/2025
MOE	tous		Cahier des Charges COALLIA	01/07/2018
7 - PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS				
AMO ENV	tous		Analyse du site	28/07/2023
AMO ENV	tous		Evaluation CERQUAL	29/07/2025
AMO ENV	tous		Charte chantier propre	28/07/2023
II - PIECES GRAPHIQUES				
1 - PIECES ARCHITECTE				
MOE	tous		Plan masse et démolition	19/06/2025
MOE	tous		Plan de rez de chaussée	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+1	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+2	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+3	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+4	19/06/2025
MOE	tous		Plan des combles	19/06/2025
MOE	tous		Plan de toiture	19/06/2025
MOE	tous		Plan des espaces communs	19/06/2025
MOE	tous		Plan de rez de chaussée	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+1	19/06/2025
MOE	tous		Plan du R+2	19/06/2025
MOE	tous		Plan de toiture	19/06/2025
MOE	tous		Coupe Nord AB1	19/06/2025
MOE	tous		Façades Nord et Sud	19/06/2025
MOE	tous		Façades Est et Ouest	19/06/2025
MOE	tous		Carnet des façades en A3	19/06/2025
MOE	tous		Carnet des détails	19/06/2025
MOE	tous		Carnet nomenclature	19/06/2025
MOE	tous		Cahier des prestations par logement type	01/04/2025
2 - PIECES BET CVC / FLUIDES				
BET FLU	tous		Plans des fluides CVC et PB Bâtiment A	20/09/2024
BET FLU	tous		Plans des fluides CVC et PB Bâtiment B	20/09/2024
BET FLU	tous		Réseaux en faux-plafond	20/09/2024
BET FLU	tous		Plans électriques CFO / CFA BAT A	04/09/2024
BET FLU	tous		Plans électriques CFO / CFA BAT B	04/09/2024
BET FLU	tous		Plan des Réseaux	21/07/2023
3 - PIECES PAYSAGISTE				
BET PAY	tous		Voir plan masse + notice issue de la PC4	
4 - PIECES GEOMETRE				
Geomètre	tous		Plan de masse	11/03/2025
Geomètre	tous		Plan partiel du vide sanitaire existant	11/03/2025
5 - PIECES VRD (A TITRE INFORMATIF - HORS AO)				
BET VRD	tous		Plan Revêtement	26/06/2025
BET VRD	tous		Plan Assainissement	26/06/2025
BET VRD	tous		Plan Réseaux divers	26/06/2025