



LISTE DES PIECES DCE

OPERATION : RUE DE LA NOUVELLE FRANCE / RUE JEAN MERMOZ - 78130 LES MUREAUX  
Construction d'une résidence sociale de 150 logements locatifs

I - PIECES ECRITES				
Emetteur	N°Lots	N° Macrolot	1 - PIECES ECRITES	Editions
MOA	tous	1	(AE) l'Acte d'Engagement	08/07/2025
MOA	tous	1,1 - 1,2 - 1,3	(AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement	SO
MOA	tous	2,1 - 2,2	Formulaire DC1 et sa notice	2019
MOA	tous	3,1 - 3,2	Formulaire DC2 et sa notice	2019
MOA	tous	4,1 - 4,2	Formulaire DC4 et sa notice	2019
MOA	tous	5	La presente liste des pièces	08/07/2025
MOA	tous	6	(RC) Règlement de Consultation	08/07/2025
MOA	tous	7	CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres	2024 V2
MOE	tous	7,2	Annexe au CCAP	SO
MOA	tous	7,3	Certificat de visite du site	SO
2 - CCTP DE BASE				
BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	14/02/2022
BET ECO	00	A	INSTALLATION CHANTIER	28/10/2021
BET ECO	01		CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST (à titre informatif - hors AO)	07/11/2023
BET ECO	03	A	FONDATIONS SPECIALES	05/02/2023
BET ECO	04	A	TERRAS. GENERAUX	01/07/2023
BET ECO	06	A	GROS-ŒUVRE	28/10/2021
BET ECO	07		CHAPES	30/05/2023
BET ECO	08	A	PROTECTIONS COLLECTIVES	28/07/2021
BET ECO	09	B	REVETEMENTS DE FAÇADES	2021
BET ECO	10	B	REVETEMENTS VETURES	2021
BET ECO	11		ETANCHEITE	23/01/2022
BET ECO	12		CHARPENTE	29/07/2023
BET ECO	13		COUVERTURE	29/07/2023
BET ECO	14		MENUISERIES EXTERIEURES PVC	19/12/2024
BET ECO	18	C	CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	01/07/2023
BET ECO	19	C	MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	28/07/2023
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	05/08/2021
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE	01/07/2023
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	25/08/2023
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	25/08/2023
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	12/05/2023
BET ECO	27.1	D	REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	28/07/2023
BET ECO	27.2	D	SOLS SCELLES. FAIENCE	26/07/2023
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	26/07/2023
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS (à titre informatif - hors AO)	15/04/2023
BET VRD	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	16/02/2023
2 - ADDITIFS CCTP				
BET ECO	00a		CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES	01/05/2025
BET ECO	01		CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST (à titre informatif)	05/06/2025
BET ECO	03		FONDATIONS SPECIALES	01/05/2025
BET ECO	04		TERRAS. GENERAUX	01/05/2025
BET ECO	06		GROS-ŒUVRE	26/06/2025
BET ECO	07		CHAPES	01/05/2025
BET ECO	08		PROTECTIONS COLLECTIVES	25/06/2025
BET ECO	09		REVETEMENTS DE FAÇADES	26/06/2025
BET ECO	10		REVETEMENTS VETURES	26/06/2025
BET ECO	11		ETANCHEITE	01/05/2025
BET ECO	12		CHARPENTE	01/05/2025
BET ECO	13		COUVERTURE	24/06/2025
BET ECO	14		MENUISERIES EXTERIEURES PVC	26/06/2025
BET ECO	18		CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS	26/06/2025
BET ECO	19		MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS	26/06/2025
BET ECO	21		SERRURERIE / ENSEMBLE D'ENTREE	26/06/2025
BET ECO	22		PORTES DE GARAGE	01/05/2025
BET FLU	23		PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC	01/06/2025
BET FLU	24		ELECTRICITE CFO/CFA	01/05/2025
BET ECO	25		ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE)	01/05/2025
BET ECO	27.1		REVETEMENT DE SOLS SOUPLES	01/05/2025
BET ECO	27.2		SOLS SCELLES. FAIENCE	01/05/2025
BET ECO	28		PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX	01/05/2025
BET VRD	30		VOIRIES RESEAUX DIVERS (à titre informatif - hors AO)	02/07/2025
BET VRD	31		ESPACES VERTS - CLOTURES	01/07/2025
BET VRD	31		DPGF ESPACES VERTS - CLOTURES	01/07/2025

3 - ETUDES				
BET TH	tous		ETUDE THERMIQUE	<a href="#">03/07/2025</a>
BET TH	tous		ETUDE THERMIQUE - variante obligatoire façades béton	<a href="#">03/07/2025</a>
BET TH	tous		RAPPORT DETAILLE D'ETUDE THERMIQUE	<a href="#">21/03/2025</a>
BET TH	tous		RSEE RSET	<a href="#">08/04/2025</a>
BET TH	tous		Plan de repérage des isolants	<a href="#">03/07/2025</a>
BET TH	tous		Plan de repérage des isolants - variante obligatoire façades béton	<a href="#">03/07/2025</a>
BET TH	tous		ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)	<a href="#">03/07/2025</a>
BET TH	tous		ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) - variante obligatoire façades béton	<a href="#">03/07/2025</a>
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Façades	<a href="#">28/06/2024</a>
BET AC	tous		ETUDE ACOUSTIQUE - Intérieure	<a href="#">12/07/2024</a>
BET FLU	tous		BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE	<a href="#">21/07/2023</a>
GEOTECH	tous		ETUDE DE SOLS G2 PRO	<a href="#">04/12/2024</a>
GEOTECH	tous		DETERMINATION DE LA PERMEABILITE	<a href="#">07/03/2022</a>
GEOTECH	tous		DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX	<a href="#">19/04/2023</a>
4 - RAPPORT(S)				
BC	tous		Rapport Initial du Bureau de Contrôle	<a href="#">30/05/2025</a>
CSPS	tous		(PGC) Plan General de Coordination	<a href="#">24/06/2025</a>
CSPS	tous		Annexes au PGC	<a href="#">24/06/2025</a>
5 - ADMINISTRATIF				
MOA	tous		Arrêté du Permis de Construire	<a href="#">20/12/2023</a>
MOA	tous		Attendus du Permis de Construire (liste non exhaustive)	<a href="#">20/12/2023</a>
6 - DIVERS				
MOE	tous		Plan d'installation de chantier	<a href="#">10/10/2024</a>
MOE	tous		Planning général des travaux	<a href="#">16/06/2025</a>
MOE	tous		Cahier des Charges COALLIA	<a href="#">01/07/2018</a>
7 - PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS				
AMO ENV	tous		Analyse du site	en attente
AMO ENV	tous		Evaluation CERQUAL	en attente
AMO ENV	tous		Guide d'information	en attente
AMO ENV	tous		Calcul Eco mobilité	en attente
AMO ENV	tous		Charte chantier propre	en attente
II - PIECES GRAPHIQUES				
1 - PIECES ARCHITECTE				
MOE	tous		Plan masse et démolition	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan de rez de chaussée	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+1	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+2	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+3	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+4	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan des combles	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan de toiture	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan des espaces communs	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan de rez de chaussée	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+1	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan du R+2	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Plan de toiture	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Coupe Nord AB1	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Façades Nord et Sud	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Façades Est et Ouest	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Carnet des façades en A3	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Carnet des détails	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Carnet nomenclature	<a href="#">19/06/2025</a>
MOE	tous		Cahier des prestations par logement type	<a href="#">01/04/2025</a>
2 - PIECES BET CVC / FLUIDES				
BET FLU	tous		Plans des fluides CVC et PB Bâtiment A	<a href="#">20/09/2024</a>
BET FLU	tous		Plans des fluides CVC et PB Bâtiment B	<a href="#">20/09/2024</a>
BET FLU	tous		Réseaux en faux-plafond	<a href="#">20/09/2024</a>
BET FLU	tous		Plans électriques CFO / CFA BAT A	<a href="#">04/09/2024</a>
BET FLU	tous		Plans électriques CFO / CFA BAT B	<a href="#">04/09/2024</a>
BET FLU	tous		Plan des Réseaux	<a href="#">21/07/2023</a>
3 - PIECES PAYSAGISTE				
BET PAY	tous		Voir plan masse + notice issue de la PC4	
4 - PIECES GEOMETRE				
Geomètre	tous		Plan de masse	<a href="#">11/03/2025</a>
Geomètre	tous		Plan partiel du vide sanitaire existant	<a href="#">11/03/2025</a>
5 - PIECES VRD (A TITRE INFORMATIF - HORS AO)				
BET VRD	tous		Plan Revêtement	<a href="#">26/06/2025</a>
BET VRD	tous		Plan Assainissement	<a href="#">26/06/2025</a>
BET VRD	tous		Plan Réseaux divers	<a href="#">26/06/2025</a>