

**RELANCE SUITE A LIQUIDATION DU LOT 23 : PLOMB CHAUFF ECS VMC**  
**Pour la Construction de 96 logements collectifs**  
**16 rue de Brie 77450 SERVON "WEBER"**  
**Liste des pièces DCE**

A. PIECES ECRITES				
MOA	1	(AE) l'Acte d'Engagement		01/08/2025
MOA	1.1	Annexe AE_Attestation sur l'honneur		SO
MOA	1.2	Annexe AE_Demande d'agrément sous-traitant		SO
MOA	2.1	DC1		2019
MOA	2.2	Notice DC1		2019
MOA	3.1	DC2		2019
MOA	3.2	Notice DC2		2019
MOA	4.1	DC4		2019
MOA	4.2	Notice DC4		2019
MOA	5	La présente liste des pièces		01/08/2025
MOA	6	Règlement de Consultation		01/08/2025
MOA	7.1	CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres		2024 - V1
MOA	7.2	Annexe CCAP Caution Bancaire		SO
MOA	7.3	Attestation sur l'honneur de visite		SO
B.CCTP bâtiments et CCCT				
B.1. CCTP				
Macro-lot		N° de lot	Lot	
	ECONOMISTE	0	00 - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2022_V0	2023_V1
	ECONOMISTE	1	LOT 01 - CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST_2023_V3	2023 V3
macro lot A	ECONOMISTE	0	LOT 00 - INSTALLATION CHANTIER - 2020_V7	2023_V1
macro lot A	ECONOMISTE	4	LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS_2023_V1	2023 V1
macro lot A	ECONOMISTE	5	LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES 2023_V1	2023 V1
macro lot A	ECONOMISTE	6	LOT 06 - GROS-ŒUVRE 2023_V1	2023 V1
	ECONOMISTE	8	LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - 2023_V1	2023 V1
macro lot B	ECONOMISTE	9	LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE 2023_V1	2023 V1
macro lot B	ECONOMISTE	10	LOT 10 - REVETEMENT VETURES 2023_V1	2023 V1
	ECONOMISTE	11	LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS 2023_V1	2023 V1
	ECONOMISTE	12	LOT 12 - CHARPENTE - 2023_V1	2023 V1
	ECONOMISTE	13	LOT 13 - COUVERTURE 2023_V1	2023 V1
Macro lot C	ECONOMISTE	15	LOT 15 - MEX BOIS_2023_V11	2023 V1
Macro lot C	ECONOMISTE	17	LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT 2023_V1	2023 V1
Macro lot D	ECONOMISTE	18	LOT 18 - CLOISONS DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS 2023_V2	2023 V1
Macro lot D	ECONOMISTE	19	LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS 2023_V2	2023 V1
		20	LOT 20 - ESCALIERS PRIVATIFS (ACC BON DE COMMANDE)	2023 v2
	ECONOMISTE	21	LOT 21 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE 2023_V1	2023 V1
		22	LOT 22 - PORTES DE GARAGE (ACC BON DE COMMANDE)	
	ECONOMISTE	23	LOT 23 - PLOMB CHAUFF ECS VMC 2023_V6	2025 V6
	ECONOMISTE	24	LOT 24 - ELECTRICITE_CFO-CFA_CHAUFF ELEC_ENR 2023_V4	2023 V1
		25	LOT 25 - ASCENSEURS (ACC BON DE COMMANDE)	
Macro lot E	ECONOMISTE	27.1	LOT 27.1 - PARQUETS 2021 V2	2023 V1
Macro lot E	ECONOMISTE	27.2	LOT 27.2 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 2021_V3	2023 V1
Macro lot E	ECONOMISTE	27.3	LOT 27.3 - SOLS SCELLES et FAIENCES 2023_V0	2023 V1
	ECONOMISTE	28	LOT 28 - PEINTURES REVETEMENTS MUREAUX 2023_V1	2023 V1
Macro lot F	ECONOMISTE	30	LOT 30 - VRD_2023_V2	2023 V1
Macro lot F	ECONOMISTE	31	LOT 31 - ESPACES VERTS_MOBILIER_2023_V1	2023 V1
B.2. Additifs aux CCTP				
			Lot	
	ECONOMISTE	00	CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 00 - BASE - ind B.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 00 - INSTALLATION CHANTIER - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 01 - CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES - ind D.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 06 - GROS-ŒUVRE - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 10 - REVETEMENT VETURES - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS - ind D.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 12 - CHARPENTE OSSATURE BOIS - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 13 - COUVERTURE - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 15 - MEX BOIS - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 18 - CLOISONS DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS - ind F.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 20 - ACCORD CADRE - ESCALIERS PRIVATIFS - ind C.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 21 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE - ind D.pdf	août-24
	ECONOMISTE		LOT 22 - ACCORD CADRE - PORTES DE GARAGE - ind B.pdf	août-24

<b>ECONOMISTE</b>	<b>LOT 23 - ADDITIF PLOMBERIE CHAUFFAGE ECS VMC V6.pdf</b>	<b>jul-25</b>
ECONOMISTE	LOT 25 - ACCORD CADRE - ASCENSEURS - ind B.pdf	août-24
ECONOMISTE	LOT 27.1 - PARQUETS - ind D.pdf	août-24
ECONOMISTE	LOT 27.2 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES - ind D.pdf	août-24
ECONOMISTE	LOT 27.3 - SOLS SCELLES et FAIENCES - ind D.pdf	août-24
ECONOMISTE	LOT 28 - PEINTURES REVETEMENTS MUREAUX - ind D.pdf	août-24
ECONOMISTE	LOT 30 - ADDITIF CCTP ELECTRICITE_CFO-CFA - MARCHE.pdf	sept-24
ECONOMISTE	LOT 30 - VRD - ind E.pdf	sept-24
ECONOMISTE	PLANNING D'EXECUTION - SERVON - 08 11 2023.pdf	nov-23
ECONOMISTE	SERVON - Weber_CCTP lot EV_06 09 24.pdf	sept-24
<b>C. ETUDES</b>		
<b>C.1. Etudes hydrogéologique</b>		
SOLER	117832 SI MAS 01a 3-SERVON Weber-HYDRO VF (1)	09/10/2023
SOLER	Dossier Loi sur l'eau	01/11/2023
SOLER	Dossier Loi sur l'eau - Compléments réponse à la police de l'eau	avr.-24
<b>C.2. Pollution</b>		
SOLER	117832 SI MAS 02b - SERVON Weber - DIAG - Rapport - VF	25/04/2023
<b>C.3. G1</b>		
EPFIF	EPFIF - SERVON rue de Brie G1 PGC	27/03/2020
<b>C.4. G2 AVP</b>		
SOLER	SC 117832 - G2 AVP SERVON - WEBBER	31/03/2023
<b>C.5. G2 PRO</b>		
SOLER	SC 117832 - G2 PRO - SERVON	31/03/2023
<b>C.6. Amiante et Plomb</b>		
ECA	ECA23015 Rapport Amiante Av-Trv- Servon	24/03/2023
ECA	ECA23015 Rapport plomb-Servon ancien site Weber	21/02/2023
<b>C.7. Etudes thermiques + acv</b>		
EODD	Crèche_RT_VF_13_07_2023	13/07/2023
EODD	P08143 - SERVON_Logt_EPFIF_ACVRE2020_050424_annexe	05/04/2024
EODD	P08143 Rapport Etude éclaircissement naturel	09/03/2023
EODD	P08143_Servon_Logt_collectifs_Rapport RE20_VF	15/04/2024
EODD	P08143_SERVON_STD Logement_EPFIF	10/10/2023
EODD	RSEE_RSET - Servon crèche VF 13_07_2023	13/07/2023
EODD	RSEE_RSET - Servon logements sociaux MAJ 2024_04_15	15/04/2024
EODD	RSET_pdf_accession	29/09/2023
<b>C.8. Evaluation provisoire Cerqual</b>		
CERQUAL	Rapport-Revue-de-projet-14-09-2023-14-21-00	14/09/2023
CERQUAL	Rapport-Revue-de-projet-14-09-2023-14-21-03- Synthèse des non conformités	14/09/2023
AMODEV	Revue NF Habitat HQE DCE NEUF V4_Servon	01/12/2023
AMODEV	Revue NF Habitat HQE DCE RENO V4_Servon	01/12/2023
AMODEV	Calcul de durabilité de l'enveloppe_Servon neuf	01/12/2023
AMODEV	Estimatif de charges - Servon	01/12/2023
AMODEV	export_cde_180447	01/12/2023
AMODEV	Programme d'entretien des EV_Servon	01/12/2023
AMODEV	Servon Neuf_outil-su	01/12/2023
AMODEV	Calcul d'Indice d'Ouverture_Servon Acc	01/12/2023
AMODEV	Calcul d'Indice d'Ouverture_Servon Soc	01/12/2023
AMODEV	Calcul de durabilité de l'enveloppe_Servon reno	01/12/2023
AMODEV	Estimatif de charges - Servon	01/12/2023
AMODEV	export_cde_202429	01/12/2023
AMODEV	Servon Réno_outil-su	01/12/2023
AMODEV	Analyse de Site - Servon	01/12/2023
AMODEV	Charte Chantier Propre_Servon	01/12/2023
AMODEV	Compétence HQE AMODEV_Servon	01/12/2023
AMODEV	Programme Environnemental_Logements_Servon	01/12/2023
AMODEV	Programme Environnemental_Renovation_Servon	01/12/2023
<b>C.9. Diagnostic déchet</b>		
ECA	Programme Environnemental_Renovation_Servon	01/12/2023
<b>C.10. Etude acoustique</b>		
AT3E	ARCADE PROMOTION - Lgmts sociaux - Rue de Brie - SERVON - Etude Acoustique WEBER1	01/12/2023
AT3E	ARCADE PROMOTION - Lgmts accession - Rue de Brie - SERVON - Etude Acoustique WEBERv3	01/12/2023
<b>D. RAPPORT(S) Initial Contrôle Technique</b>		
BTP CONSULTANTS	Rapport N° C-CT91-2023-20-175623 - 0	06/10/2023
<b>E. PIÈCES ADMINISTRATIVES</b>		
MAIRIE	E.1 PC Déposé	
MAIRIE	E.2 Pièces complémentaires PDF Architecte	
MAIRIE	E.3 Pièces complémentaires PDF signé	
MAIRIE	E.4 Pièces complémentaires déposées + pièces substituées	
MAIRIE	E.5 PC obtenu	
MAIRIE	E.6 Affichage PC	
MAIRIE	E.7 Prescription archéologiques	
MAIRIE	E.8 PCM	

F. DIVERS		
F.1 Diags structure de la réhabilitation		
QUARDINA	799 77 23 00019- Diag structure_ancien siège de Weber-Servon	02/05/2023
QUARDINA	799 77 23 00082-Stabilité au feu -Servon ind1	21/06/2023
QUARDINA	799 77 23 00082-Stabilité au feu -Servon	19/06/2023
F.2 Etudes phytosanitaires		
FREDON ILE DE France	CR_diag_phyto_site_weber	01/02/2023
G. PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE		
G.0 Geometre et DT		
	Récépissé de DT Enedis	juin-22
	Récépissé de DT Orange	juin-22
	Récépissé de DT GRDF	juin-22
	Récépissé de DT Suez	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF_220666- n°1a - Propriété	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF_220666- Topo-n1a	juin-22
Bonnier Vernet Floch	BVF-220666-n3-DIVISION	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C1	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C2	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C3	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C4	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C5	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C6	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C7	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C8	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C9	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Coupes_C10	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F01	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F02	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F03	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F04	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F05	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F06	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F07	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F08	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F09	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F10	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F11	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F12	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F13	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F14	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F15	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F16	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F17	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F18	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F19	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F20	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F21	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F22	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F23	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F24	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F25	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F26	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F27	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F28	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F29	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_F30	juin-22
Géomètre EPFIF	220683-22243_Plan topographique	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Combles	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Rez-de-chaussée	juin-22
Géomètre EPFIF	220683_EPFIF_SERVON_Sous-sol	juin-22
	220683-22243_Plan Recolement CDS-Présentation1	juin-22
G.1 Plans		
	00 Plan Parking.pdf	juil-24
	01 Plan RDC Accession.pdf	juil-24
	02 Plan R+1 Accession.pdf	juil-24
	03 Plan R+2 Accession.pdf	juil-24
	04 Plan RDC Social.pdf	juil-24
	05 Plan R+1 Social.pdf	juil-24
	06 Plan R+2 Social.pdf	juil-24
G.2 Plans		
	A00 Plan masse.pdf	juil-24
	A01 Plan rdc Bat A - accession.pdf	juil-24
	A02 Plan r+1 Bat A - accession.pdf	juil-24
	A03 Plan rdc Bat B - accession.pdf	juil-24
	A04 Plan r+1 Bat B - accession.pdf	juil-24
	A05 Plan rdc Bat C - accession.pdf	juil-24
	A06 Plan r+1 Bat C - accession.pdf	juil-24
	A07 Plan r+2 Bat C - accession.pdf	juil-24

	A08 Plan rdc Bat D - accession.pdf	juil-24
	A09 Plan r+1 Bat D - accession.pdf	juil-24
	A10 Plan r+2 Bat D - accession.pdf	juil-24
	A11 Plan rdc Bat E - accession.pdf	juil-24
	A12 Plan r+1 Bat E - accession.pdf	juil-24
	A13 Plan r+2 Bat E - accession.pdf	juil-24
	B00 Plan masse.pdf	juil-24
	B01 Plan A rdc - social.pdf	juil-24
	B02 Plan A r+1 - social.pdf	juil-24
	B03 Plan A r+2 - social.pdf	juil-24
	B04 Plan B rdc - Crèche.pdf	juil-24
	B05 Plan B r+1 - social.pdf	juil-24
	B06 Plan B r+2 - social.pdf	juil-24
	B07 Plan C rdc - social.pdf	juil-24
	B08 Plan C r+1 - social.pdf	juil-24
	B09 Plan C r+2 - social.pdf	juil-24
	B10 Plan D rdc - social.pdf	juil-24
	B11 Plan D r+1 - social.pdf	juil-24
	B12 Plan E rdc - social.pdf	juil-24
	B13 Plan E r+1 - social.pdf	juil-24
	B14 Plan F rdc - social.pdf	juil-24
	B15 Plan F r+1 - social.pdf	juil-24
	B16 Plan G rdc - social.pdf	juil-24
	B17 Plan G r+1 - social.pdf	juil-24
	B18 Plan G r+2 - social.pdf	juil-24
	B19 Plan H rdc - social.pdf	juil-24
	B20 Plan H r+1 - social.pdf	juil-24
	B21 Plan H r+2 - social.pdf	juil-24
G.3 Facades		
	01 Façades Bâtiment A Accession.pdf	juil-24
	02 Façades Bâtiment B Accession.pdf	juil-24
	03 Façades Bâtiment C Accession.pdf	juil-24
	04 Façades Bâtiment D Accession.pdf	juil-24
	05 Façades Bâtiment E Accession.pdf	juil-24
	06 Façades Bâtiment A Locatif.pdf	juil-24
	07 Façades Bâtiment B Locatif.pdf	juil-24
	08 Façades Bâtiment C Locatif.pdf	juil-24
	09 Façades Bâtiment D Existant Locatif.pdf	juil-24
	10 Façades Bâtiment D Projeté Locatif.pdf	juil-24
	11 Façades Bâtiment E Existant Locatif.pdf	juil-24
	12 Façades Bâtiment E Projeté Locatif.pdf	juil-24
	13 Façades Bâtiment F Locatif.pdf	juil-24
	14 Façades Bâtiment G Locatif.pdf	juil-24
	15 Façades Bâtiment H Locatif.pdf	juil-24
G.4 Coupe		
	00 REPERAGE COUPES.pdf	juil-24
	01 COUPE A1-A1.pdf	juil-24
	02 COUPE A2-A2.pdf	juil-24
	03 COUPE B1-B1.pdf	juil-24
	04 COUPE B2-B2.pdf	juil-24
	05 COUPE C1-C1.pdf	juil-24
	06 COUPE C2-C2.pdf	juil-24
	07 COUPES Bât D _ E.pdf	juil-24
	08 COUPE F1-F1.pdf	juil-24
	09 COUPE F2-F2.pdf	juil-24
	10 COUPE G1-G1.pdf	juil-24
	11 COUPE G2-G2.pdf	juil-24
	12 COUPE H1-H1.pdf	juil-24
	13 COUPE H2-H2.pdf	juil-24
	14 COUPE A1-1.pdf	juil-24
	15 COUPE B2-2, COUPE C3-3.pdf	juil-24
	16 COUPE D4-4.pdf	juil-24
G.5 Plans de repérage		
	Plan démolition planche bas de bât. D existant.pdf	juil-24
	Plan démolition planche bas de bât. E existant.pdf	juil-24
	Plan terrasse en plein terre Accession.pdf	juil-24
	Plan terrasse en plein terre Social.pdf	juil-24
	Rep. Fermacell R+2 Acc.pdf	juil-24
	01 Repérage des boîtes aux lettres Acc.pdf	juil-24
	02 Repérage des boîtes aux lettres Soc.pdf	juil-24
	01 Rep.candélabres et bornes Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. candélabres et bornes.pdf	juil-24
	03 Rep. candélabres et bornes Soc.pdf	juil-24
	01 Repérage claustre Acc.pdf	juil-24
	02 Repérage Claustre Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. faïence RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. faïence R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. faïence R+2 Acc.pdf	juil-24

	04 Rep. faïence RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. faïence R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. faïence R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Repérage garde-corps RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Repérage garde-corps R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Repérage garde-corps R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Repérage garde-corps RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Repérage garde-corps R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Repérage garde-corps R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. murs RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. murs RDC Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. menuiseries extérieures RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. menuiseries extérieures R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. menuiseries extérieures R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. menuiseries extérieures RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. menuiseries extérieures R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. menuiseries extérieures R+2 Soc.pdf	juil-24
	07 Nomenclatures menuiseries extérieures.pdf	juil-24
	08 Nomenclatures menuiseries extérieures.pdf	juil-24
	01 Rep. murs RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. murs R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. murs R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. murs RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. murs R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. murs R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Rep.numéraux postaux Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. numéraux postaux Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. occultations RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. occultations R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. occultations R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. occultations RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. occultations R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. occultations R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. plafond RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. plafond R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. plafond R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. plafond RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. plafond R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. plafond R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. portes R-1 Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. portes RDC Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. portes R+1 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. portes R+2 Acc.pdf	juil-24
	05 Rep. portes RDC Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. portes R+1 Soc.pdf	juil-24
	07 Rep. portes R+2 Soc.pdf	juil-24
	08 Nomenclatures portes (lot menuiserie).pdf	juil-24
	09 Nomenclatures portes (lot serrurerie).pdf	juil-24
	01 Rep. sol RDC Acc.pdf	juil-24
	02 Rep. sol R+1 Acc.pdf	juil-24
	03 Rep. sol R+2 Acc.pdf	juil-24
	04 Rep. sol RDC Soc.pdf	juil-24
	05 Rep. sol R+1 Soc.pdf	juil-24
	06 Rep. sol R+2 Soc.pdf	juil-24
	01 Rep. toiture Acc.pdf	juil-24
	010 Bâtiment C - Soc.pdf	juil-24
	011 Bâtiment D - Soc.pdf	juil-24
	012 Bâtiment E - Soc.pdf	juil-24
	013 Bâtiment F - Soc.pdf	juil-24
	014 Bâtiment G - Soc.pdf	juil-24
	015 Bâtiment H - Soc.pdf	juil-24
	02 Rep. toiture Soc.pdf	juil-24
	03 Bâtiment A - Acc.pdf	juil-24
	04 Bâtiment B - Acc.pdf	juil-24
	05 Bâtiment C - Acc.pdf	juil-24
	06 Bâtiment D - Acc.pdf	juil-24
	07 Bâtiment E - Acc.pdf	juil-24
	08 Bâtiment A - Soc.pdf	juil-24
	09 Bâtiment B - Soc.pdf	juil-24
	G.6 Détails	
	1 Plancher haut RDC - façade.pdf	juil-24
	10 Terrasse extérieure à cheval sur étanchéité et pleine terre - Acc.pdf	juil-24
	11 Terrasse dalle sur plot R+1.pdf	juil-24
	12 Terrasse dalle sur plot R+1 - Acc.pdf	juil-24
	13 Terrasse dalle sur plot R+2.pdf	juil-24
	14 Coursive extérieure.pdf	juil-24
	15 Escalier sur coursive extérieure.pdf	juil-24
	16 Isolation en pied de mur RDC.pdf	juil-24
	17 Serrurerie porte.pdf	juil-24

18 Volet roulant sur mur ossature bois.pdf	juil-24
19 Volet roulant sur mur béton.pdf	juil-24
2 Plancher haut R+1 - façade.pdf	juil-24
20 Claustra aluminium locaux vélos des bâtiments C et D.pdf	juil-24
21 Claustra aluminium sur mur de clôture (poste transformateur existant).pdf	juil-24
22 Claustra garde-corps en aluminium.pdf	juil-24
23 Garde-corps plein métallique.pdf	juil-24
24 Garde-corps métallique barreaudé.pdf	juil-24
25 Garde-corps maçonné.pdf	juil-24
26 Clôture 01.pdf	juil-24
27 Clôture 02, 03, 04.pdf	juil-24
28 Pierre de parement.pdf	juil-24
29 Plancher haut R+1 - façade accession.pdf	juil-24
3 Plancher bois - refend bois.pdf	juil-24
4 Plancher sous-sol végétalisée et_ou en béton désactivé.pdf	juil-24
5 Toiture.pdf	juil-24
6 Auvent - Soc.pdf	juil-24
7 Lucarne en bac acier.pdf	juil-24
8 Terrasse extérieure sur étanchéité - Acc.pdf	juil-24
9 Terrasse extérieure sur pleine terre - Acc.pdf	juil-24
G.7 Clôtures	
G. 07 Clôtures	juil-24
G.8 Structure	
01 Plan accession RDC.pdf	juil-24
02 Plan social RDC.pdf	juil-24
G.9 VRD	
ECS et ECC.pdf	juil-24
01 Bassins versants EP.pdf	juil-24
02 Plan masse EP.pdf	juil-24
03 Détail Liaison entre noues par caniveau grille.pdf	juil-24
04 Détail - liaison noue descente EP par CC1.pdf	juil-24
05 Détail - noues.pdf	juil-24
06 Détail - voie rétrocedée.pdf	juil-24
BV1.1 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV1.2_BV1.3 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV1.2_BV1.3 Détail - bassin versants_2.pdf	juil-24
BV1.4 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV1.5 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV2.1-BV2.5 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV2.1-BV2.6 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV3.1 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV3.2 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV3.3 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV3.4 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV4.1 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV5.1-BV5.2 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV6.1 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV7.1 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
BV7.2 Détail - bassin versants.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
01 Plan RDC Acc.pdf	juil-24
02 Plan RDC.pdf	juil-24
03 Plan RDC Soc.pdf	juil-24
G.10 Gestion des EP	
G. 10 Gestion des EP	juil-24
G.11 Plan masse Plan des toitures	
G. 11 Plan masse __ Plan des toitures	juil-24
G.12 PIC	
01 PIC Acc.pdf	juil-24
01 PIC Soc.pdf	juil-24
01 PIC.pdf	juil-24
G.13 Plan des reconstructions	
01 Plan RDC démol. _ constr. bat. D et E.pdf	juil-24
02 Plan R+1 démol. _ constr. bat. D et E.pdf	juil-24

G.14 Logement santé			
	01 Plan accession.pdf		juil.-24
	02 Plan social.pdf		juil.-24
G.15 Plan clôture chantier pour lot démolition			
	G. 15 Plan clôture chantier pour le lot Démolition		juil.-24
G.16 Plan clôture chantier pour lot VRD			
	G. 16 Plan clôture chantier pour le lot VRD		juil.-24
G.17 Plan plateforme VRD			
	G. 17 Plan Plateforme VRD		juil.-24
G.18 Plan plancher bas carbone Accession			
	G. 18 Plan plancher bas carbone Accession		juil.-24
G.19 Plan plancher bas carbone Social			
	G. 19 Plan plancher bas carbone Social		juil.-24
G.20 Plan général des démolitions			
	G. 20 Plan général des démolitions		juil.-24
G.21 Plans des espaces verts			
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Abattage.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Bordure.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Bordures et Nivellement.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Conservation.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Démolition.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Existant.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Paysage.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Plantation.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Revêtements sols.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Sols fertiles.pdf		sept.-24
LARBRE A CAM	SERVON - Weber_Plan paysage_30 09 24-Superposition.pdf		sept.-24
H. PIÈCES GRAPHIQUES FLUIDES			
INGITECH	Plan Fluides CVP		sept.-24
I. Pièces graphiques CFA CFO			
INGITECH	Servon ENEDIS - Distribution BT 2024		sept.-24
INGITECH	Servon ENEDIS - Synoptique distribution 2024		sept.-24
J. Pièces graphiques Structure			
SEMON RAPAPORT	1 Plan accession RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	1 Plan social RDC		06/10/2023
K. Pièces graphiques VMC			
SEMON RAPAPORT	DCE.1 Plan accession RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.2 Plan accession R+1		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.3 Plan accession R+2		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.4 Plan social RDC		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.5 Plan social R+1		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	DCE.6 Plan social R+2		06/10/2023
L. Plan d'installation de chantier			
SEMON RAPAPORT	01 PIC Acc		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	01 PIC Soc		06/10/2023
SEMON RAPAPORT	01 PIC		06/10/2023
M. CSPS			
QUALICONULT	OUVERTURE_RJC_SPS		
N. Notice et plans de vente			
N.1 Notice			
MAITRISE D'OUVRAGE	Notice_descriptive BRS Servon - Réservation 2023-09-28		28/09/2023
N.2 Plans de vente			
SEMON RAPAPORT	Plan -1 parking		sept.-23
SEMON RAPAPORT	Plan masse C.1		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A101		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A102		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A111		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A112		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A113		sept.-23
SEMON RAPAPORT	A114		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B201		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B202		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B203		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B211		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B212		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B213		sept.-23
SEMON RAPAPORT	B214		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C301		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C302		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C311		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C312		sept.-23
SEMON RAPAPORT	C313		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D401		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D402		sept.-23
SEMON RAPAPORT	D411		sept.-23

	SEMON RAPAPORT	D412	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	D413	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	D414	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E501	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E502	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E511	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E512	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E513	<a href="#">sept.-23</a>
	SEMON RAPAPORT	E514	<a href="#">sept.-23</a>
O. LOGEMENT SANTE			
	MAITRISE D'OUVRAGE	Tableau des preuves Logement santé VYV Servon	
P - CONSTAT HUISSIER TRAVAUX EXECUTES PAR TCP			
	MAITRISE D'OUVRAGE	Tableau des preuves Logement santé VYV Servon	