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1 GENERALITE

1.1 DEFINITION DU PROJET
NATURE ET LIEU DE L’OPERATION

Le présent cahier des charges porte sur des travaux de mise en conformité Accessibilité PMR - Pose
d'un ascenseur d’un site scolaire dans le département du Gard :

Ecole Elémentaire PROSPER MERIMEE — 2 rue Melchior Doze — NIMES

- Le batiment est classé comme édifice ERP de 4éme Catégorie, de type R.
- Il est également soumis au Code du Travail.

Ce projet consiste :

La mise aux normes de I'accessibilité handicapée par la création d’'un ascenseur extérieur afin de
desservir chaque niveau du Batiment existant. Rez-de-chaussée Haut et Bas, le R+1 et le R+2.
L'opération sera faite en une seule tranche de travaux.

Les travaux seront réalisés en site occupé.

L'entreprise devra réaliser une visite sur site afin d’apprécier les travaux a effectuer. Ainsi
I'entrepreneur se fera une vision compléte de ses travaux et ne pourra en aucun cas se prévaloir d'un
mangque de renseignement pour demander des travaux supplémentaires.

1.2 PLANS ET DOCUMENTS REMIS A L'ENTREPRENEUR

Le Maitre d’Ouvrage met a disposition des entreprises les documents suivants :

- Rapports de repérage amiante avant travaux établi par la Société AGENDA DIAGNOSTIC
- Plans.
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Emprise travaux : ascenseur extérieur sur la fagcade existante.



1.3 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le calendrier d’exécution démarrant a I'émission de 'ordre de service, I'opération sera réalisée pour
les études, la préparation, la fabrication et pose dans un délai de 8 mois.

A l'issue de la période de préparation de chantier, I'entrepreneur communiquera le planning
détaillé d’exécution.

Les travaux comprennent principalement :
- Lacréation d’'un ascenseur

= L'établissement des plans d’exécution, d’atelier et de chantier,

» L’établissement des plans de repérage,

* Lareconnaissance, la vérification et la préparation des supports existants,

* La mise en place d’échafaudages et/ou l'utilisation de nacelles pour réaliser les prestations
prévues, ainsi que tous les aménagements, toutes les protections collectives et individuelles et
toutes les sujétions permettant d’assurer la sécurité des éléves, du personnel, des visiteurs et des
intervenants du chantier,

* La fourniture et la pose d’un ascenseur 630 kg, 8 personnes

» La norme EN81-70 définit les conditions d'accessibilité aux ascenseurs pour tous les usagers y
compris les personnes avec handicap.

» L'ascenseur prévu, sera accessible aux personnes handicapées et réalisé conformément aux
exigences de cette norme. En particulier il sera prévu :

Aux paliers :
» Une signalisation sonore — un son pour la montée, 2 sons pour la descente — et lumineuse

du prochain sens de déplacement

* L'enregistrement de I'appel confirmé par signalisation sonore et lumineuse.

* Un bouton d’appel ascenseur asservit par le controle d’acceés.

* Une liaison filaire en cable RJ45 catégorie 6A sera installée entre chaque palier et la baie
informatique, afin de permettre I'installation d’un lecteur de badge, destiné a rendre actif le
bouton d’appel de I'ascenseur.

Chaque palier sera équipé d’un lecteur de badge lié au systéeme de contrdle d’acces, permettant
d’activer I'appel de I'ascenseur via le bouton prévu a cet effet. Ce dispositif restreindra I'accés a
I’'ascenseur en fonction des autorisations définies par le systeme de gestion du contréle d’acceés.

Le cheminement des cadbles dans la gaine est a la charge du présent marché. Il devra étre réalisé en
une seule longueur par équipement, sans raccordement, depuis les UTL a proximité de la baie
informatique jusqu’au cable moulé des lecteurs a chaque palier.

La fourniture, la mise en ceuvre et le paramétrage des lecteurs de badge ainsi que des UTL relévent du
titulaire du marché contréle d’accés de la ville de Nimes.

Une intervention conjointe entre le titulaire du présent marché et celui du contrdle d’accés devra étre
organisée pour assurer le raccordement des lecteurs dans la gaine.

En cabine :

Le tableau de commande en cabine doit comporter :

* 1 bouton pour chaque étage

* 1 bouton d'alarme sonore jaune avec symbole en forme de cloche

= 1 téléalarme avec récepteur GSM (réception mini 4G), la carte SIM sera fournie par la Ville
de Nimes.

* le bouton du niveau de sortie doit étre clairement reconnaissable ; il sera de couleur verte,
faisant saillie de 5 mm par rapport aux autres boutons



* ['enregistrement des appels doit étre confirmé par signalisation sonore et lumineuse
* e bouton de fermeture porte : @ Une synthéese vocale :
A l'arrét de la cabine, une voix doit indiquer la position de la cabine et les
mouvements des portes. e
Une main courante a extrémités arrondies, situées a 900 mm * 25 du sol sur une
paroi latérale.
» Un miroir pour permettre d'observer les obstacles lors du mouvement de recul pour sortir
de la cabine, installé a une distance minimum du plancher de 300 mm ou un miroir toute
hauteur avec main courante a mi-hauteur du miroir.
* Un rideau de cellules toute hauteur assurant la sécurité des passagers entrants/sortants.
* La boucle inductive
» Les symboles sur les boutons de commande doivent étre en saillie
* Le marquage des boutons d'étage sera réalisé comme suit: 0, 1, 2,3
* La précision d'arrét de la cabine doit étre de £ 10 mm et de nivelage de + 20 mm
* La protection des ouvrages existants, y compris remise en état au frais de |'entreprise
titulaire en cas de dégradations
* La pose des étiquettes sérigraphiées avec le code patrimoine de la Ville de Nimes au palier
principal et dans la cabine.
= Les interventions de dépannage 24h/24 et 7j/7 avec intervention de 01h00 pour une
personne bloquée et de 03h00 pour un dépannage. La maintenance préventive selon la
réglementation en vigueur pendant I'année de garantie. A l'issue de la GPA une passation sera
effectuée entre le titulaire de ce marché et le prestataire actuel de la Ville de Nimes pour
récupérer cet appareil dans la maintenance préventive.

1.4 MISE EN POSSESSION

A partir de ce moment, I'entrepreneur aura la responsabilité des matériaux et de la propreté des lieux.
L'emprise du chantier sera délimitée et cloturée, sous sa responsabilité tant a I'intérieur du batiment
qu’a I'extérieur.

1.5 NORMES & REGLEMENTATIONS

L'entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions des réglements et normes (y compris DTU) en
vigueur en France a la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il a la charge et
notamment :

Outre les normes et directives générales, telles que Code du Travail, Code de la construction et de
I"'urbanisme, Normes régissant la sécurité dans les ERP, normes et directives sanitaires de la DDASS,
I’entrepreneur sera tenu de respecter toutes normes et directives techniques en vigueur au jour de la
signature de son marché, ainsi que les consignes du contréleur SPS.

PROTECTION DE LA POPULATION

Code de la santé publique art L.1334-13 (Loi SRU).
Code de la santé publique art R.1334-14 a R.1334-29-9 (Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011).

PROTECTION DES TRAVAILLEURS

Code du travail art R.4412-94 a R.4412-148 (Décret n° 2012-639 du 4 mai 2012 et Décret n°2013-594
du 5 juillet 2013).




Arrété du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et a la performance énergétique des
batiments existants.

NORMES ET GUIDES

L'entrepreneur se conformera a toutes les prescriptions des réglements et normes (y compris DTU) en
vigueur en France a la date de signature des marchés, qui concernent les travaux dont il a la charge et
notamment :

Les documents techniques applicables aux travaux d'ascenseur ;
Les Normes frangaises homologuées (NF) et documents de référence, en particulier :

o NF EN 13015 Maintenance pour les ascenseurs et les escaliers mécaniques - Régles pour les
instructions de maintenance (indice de classement : P 82-005) ;
o NF P 82-201 Ascenseurs et monte-charge électriques ou commandés électriquement — Regles

générales de construction et d'installation concernant la sécurité ;

Ascenseurs et monte-charge :
. FD P 82-022 Guide pour I'élaboration d'un contrat d'entretien a clauses minimales
réglementaires et d'un contrat d'entretien étendu a caractére volontaire ;

Les regles d'exécution des Documents Techniques Unifiés contenant les prescriptions des Cahiers des
Clauses Techniques (CCT), des Cahiers des Clauses Spéciales (CCS) et autres documents, en particulier

. DTU n° 75.1 programme d'ascenseurs ;
Directive Européenne 2014-33-UE, Marquage CE et Normes Francaise.

eNF EN 81-20 et NF EN 81-50 (2014) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des
ascenseurs électriques.

oNF EN 81-2 + A3 (Avril 2010) : Reégles de sécurité pour la construction et I'installation des
ascenseurs hydrauliques.

*NF EN 81-70 (Mai 2018) : Régles de sécurité pour la construction et I'installation des élévateurs.
Applications particuliéres pour ascenseurs et ascenseurs de charge.
Partie 70 : accessibilité aux ascenseurs pour toutes les personnes y compris les personnes avec
handicap.

*NF EN 81-71+A1 (Avril 2007) : Regles de sécurité pour la construction et l'installation des élévateurs -
Applications particuliéres pour les ascenseurs et les ascenseurs de charge : Partie 71 : ascenseurs
résistant aux actes de vandalisme (indice de classement : P82-612).

*NF EN 81-28 : Téléalarme pour ascenseurs et ascenseurs de charge.

*NF EN 81-58 : Essais et résistance au feu des portes paliéres.

*NFP 82.207 : Dispositif d’appel prioritaire pompier.

*DTU 70-1 : Document technique unifié de décembre 1980.

*NF ISO 4.190-5 : Dispositifs de commande et de signalisation (P82.214).
*NF 920201 : Dispositifs applicables envers les personnes a mobilité réduite.
*NF C 15-100 (Installations électriques a basse tension - Régles).

eDirective Européenne 89/336 CEE (CEM, Compatibilité Electromagnétique).
eDécret n° 2016-550 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs.

eDécret n° 2014-1230 du 21 Octobre 2014 relatif aux travaux de sécurité sur les ascenseurs.



eArrété du 30 Décembre 2011 : portant reglement de sécurité des immeubles de grande
hauteur

eDécret n° 2008-1325 du 15 décembre 2008 relatif a la sécurité des ascenseurs, monte-charges et
équipements assimilés sur les lieux de travail et a la sécurité des travailleurs intervenant sur ces
équipements.

eCirculaire DRT 96/3 du 25 mars 1996 (Mise en ceuvre des dispositions fixant les prescriptions
particuliéres de sécurité applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges,
escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicule).

eDécret du 14/11/88 relatif a la protection des travailleurs dans les établissements mettant en ceuvre
des courants électriques.

*REGLEMENTATION ERP applicable a tous les ERP de lére a la 4éme catégorie/AS — Ascenseurs,
escaliers mécaniques et trottoirs roulants.

eAnnexe a l'article 1ler : Modifications aux dispositions générales du réglement de sécurité (articles CO
53,AS 1, AS 3,AS4 et AS 11).

eRéglement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public, livre 1l :
Dispositions applicables aux établissements des quatre premiéres catégories ; TITRE DEUX :
Dispositions particuliéres

eArrété du 25 juin 1980 : approbation des dispositions générales du réglement de sécurité contre les
risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

eArrété du 22 décembre 1981 : approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement de
sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public
(approuvé par l'arrété du 25 juin 1980).

eArrété du 20 novembre 2000 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du
public.

eArrété du 29 juillet 2003 portant approbation de dispositions complétant et modifiant le reglement
de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.

eArrété du 22 novembre 2004 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant
le réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant
du public.

eArrété du 6 mars 2006 portant approbation de diverses dispositions complétant et modifiant le
réglement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du
public (meubles rembourrés, ascenseurs et autres).

eAnnexe a I'article 3 : Modifications des dispositions applicables aux établissements recevant du public
de 5éme catégorie (articles PE 9, PE 11, PE 11 et PE 25).

¢ 0i78-12 du 04.01.1978 relative a I’assurance et a la responsabilité dans le domaine de la construction
(art.1792 et 2270 du code civil).

eArrété du 10/01/72 modifié le 23/03/78 concernant le label acoustique.

eLe Cahier des Charges Générales (norme AFNOR P 03-001).

eLes regles et dispositions concernant la sécurité émanant du ministere du travail.
eLe présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

eNF EN 81-21 du 25 décembre 2009 : Régles de sécurité pour la construction et l'installation des
élévateurs. Elévateurs pour le transport de Personnes et de Charges.

Partie 21 : Ascenseurs et ascenseurs de charge neufs dans les batiments existants

*NFP 82.212 de 2005 : Dispositions applicables en cas de transformations importantes.



/////

. les regles de sécurité éditées par le Ministére du Travail ;

Les lois et textes ministériels :

. D 30-06-95 décret n° 95-826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulieres de sécurité
applicables aux travaux effectués sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques,
trottoirs roulants et installations de parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10
juillet 1913 portant reglement d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre 2
du code du travail ;

. C 25-03-86 circulaire DRT n° 96-3 du 25 mars 1996 relative a la mise en ceuvre du décret n° 95-
826 du 30 juin 1995 fixant les prescriptions particulieres de sécurité applicables aux travaux effectués
sur les ascenseurs, ascenseurs de charges, escaliers mécaniques, trottoirs roulants et installations de
parcage automatique de véhicules et modifiant le décret du 10 juillet 1913 portant reglement
d'administration publique pour I'exécution des dispositions du livre 2 du code du travail ;

o C 28-05-99 circulaire n° 99-36 du 28 mai 1999 relative a l'installation des ascenseurs neufs ;

o D 24-08-00 décret n° 2000-810 du 24 ao(t 2000 relatif a la mise sur le marché des ascenseurs
o A 18-11-04 arrété du 18 novembre 2004 relatif a I'entretien des installations d'ascenseurs ;

. A 18-11-04 arrété du 18 novembre 2004 relatif aux contrdles techniques a réaliser dans les
installations d'ascenseurs ;

o A 18-11-04 arrété du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité a réaliser dans les
installations d'ascenseurs ;

. A 13-12-04 arrété du 13 décembre 2004 relatif aux critéres de compétence des personnes
réalisant des controles techniques dans l'installation d'ascenseurs ;

o C 20-12-04 circulaire DAGE 2004-20 C1 du 20 décembre 2004 relative a la sécurité, I'entretien

et le contrdle technique des ascenseurs selon le décret 2004-964 du 9 septembre

Cette liste n'étant en aucun cas limitative.

Les matériaux et procédés employés sur le chantier, et réputés non traditionnels, devront faire I'objet
d'un agrément ou d'un Avis Technique du CSTB. L'entrepreneur devra présenter les piéces justificatives
en méme temps que les échantillons.

Le titulaire devra tenir compte également des Regles de I'Art propres a sa profession ainsi que des
textes réglementaires qui pourraient étre publiés postérieurement aux présents.

L'installation sera réalisée selon les normes électriques, de compatibilité électromagnétique et
réglements en vigueur lors de la signature du contrat.

Il est toutefois précisé que certaines prescriptions du C.C.T.P. peuvent prévoir des prestations non
imposées par la réglementation.

Il reste bien entendu que I’'entreprise ne pourra se prévaloir de cette réglementation pour se soustraire
aux obligations définies par le marché.

A contrario, si une obligation découlant de cette réglementation n’était pas explicitement précisée
dans les pieéces du marché, I'entreprise y serait soumise.

Une préférence sera donnée aux matériels fabriqués et installés suivant les standards de qualité ISO
9001 version 2000. Le respect du standard ISO 14001 (fabrication et/ou installation) devra également
étre précisé dans I'annexe.

1.6 RECONNAISSANCE DES EXISTANTS

L'entrepreneur est réputé avoir procédé a une visite détaillée de tous les locaux concernés, et avoir
parfaite connaissance de toutes les sujétions relatives aux lieux, aux acces, a I’exécution de ses travaux,
aux contraintes du site, etc.

Les travaux faisant I'objet du présent cahier des charges, sont réalisés dans un batiment en
fonctionnement.



Les titulaires devront en tenir compte et prévoir toutes les protections nécessaires, tant pour la
poussiere, que pour le bruit excessif, que pour la protection des Compagnons de I'entreprise, des
utilisateurs ou du public.

Les entreprises doivent avoir la connaissance parfaite des lieux et seront tenues de signifier
physiquement leur visite au Maftre d’Ouvrage, pendant les heures ouvrables, et aupres du contact sur
site.

Les soumissionnaires ne pourront faire valoir, lors de I'exécution, une connaissance insuffisante des
lieux au moment de I'appel d’offres pour justifier ultérieurement une quelconque plus-value

Cette reconnaissance a effectuer portera notamment sur les points suivants sans que cette
énumération soit limitative :

- De la configuration des acces et abords

- Les moyens qu'il doit engager pour les installations de chantier

- Les servitudes diverses a I'environnement

- L’état des existants et leurs principes constructifs

- La nature des matériaux constituant les existants

- De la conception des batiments

- Lanature des réseaux extérieurs

- Des moyens d’approvisionnement

- Des conditions de stockage,

- De I'éloignement des décharges autorisées...

En général sur tous les points pouvant avoir une influence sur I’exécution des travaux et sur leur co(t.
L'offre de I'entreprise est donc contractuellement réputée tenir compte de toutes les constatations
faites lors de cette reconnaissance, et comprendre explicitement ou implicitement tous les travaux
accessoires et autres nécessaires.

L'entrepreneur ne pourra réclamer aucune indemnité pour sujétions particulieres concernant les
difficultés d'acces, de circulation, de phasages, etc...

L'entrepreneur reconnait s'étre rendu compte, sur place, de tous les travaux a exécuter, de leur
importance et de leur nature, il reconnait avoir suppléé, par ses connaissances professionnelles aux
détails qui auraient pu étre omis sur les plans ou dans le C.C.T.P et avoir prévu, dans ses prix unitaires
forfaitaires, tous les travaux indispensables a la réalisation de cet ascenseur dans les moindres détails.

1.7 ENVIRONNEMENT ET NUISANCES

L'entrepreneur devra veiller a la protection de I'environnement et ne devra en aucun cas permettre
sans accord préalable, toutes implantations, tous passages de véhicules ou de personnels en dehors
des limites de chantier.

L'entreprise devra en outre toutes les réfections nécessaires dans le cas de détériorations accidentelles
des ouvrages publics ou privés, pendant toute la durée des travaux, ainsi que I'entretien et le curage
des caniveaux et canalisations extérieurs dans lesquels, elle serait amenée a évacuer des eaux.
L'entrepreneur devra en particulier assurer le nettoyage permanent des chaussées d'acces au chantier
et la réfection dans les 24 heures, dans le cas de détériorations accidentelles.

Le fonctionnement des moteurs et appareils devra étre réalisé de maniere a réduire au minimum la
géne imposée aux riverains, en particulier des mesures devront étre prises pour limiter le bruit produit
par les moteurs, outils ou appareils employés sur le chantier conformément a la Iégislation en vigueur.

1.8 ETENDUE DES PRESTATIONS

Les prestations de I'entreprise comprennent notamment :



- Plan de récolement de structure, réseau dans batiment et hors batiment faisant partie du
présent marché, ainsi que tout le récolement de raccordement aux réseaux existants.

- L’entrepreneur devra toutes les réservations nécessaires pour les pénétrations des divers fluides
ainsi que les engravures correspondantes (eau, gaz, électricité, téléphone, VMC, etc...) ainsi que
tous fourreaux pour passage des fluides dans les parties privatives, et, a la suite, tous les
scellements et garnissage.

Implantation :

- La vérification et les prises de cOtes de niveau nécessaire a la bonne réalisation des travaux de
maconnerie sont a la charge du présent marché.

Plan de structure :

- L’entreprise devra le dossier d’exécution.

- La protection de ses ouvrages jusqu’a la réception, I'enléevement de ces protections, les raccords
éventuels.

- Leramassage, la descente et I'’enlévement de ses déchets et déblais au fur et a mesure du chantier.

- Toutes les prestations nécessaires a une parfaite finition de ses ouvrages, le détail descriptif n’étant
pas limitatif des prestations accessoires.

- L’entrepreneur prendra a sa charge les travaux, indemnités et réparations propres aux dégats
occasionnés par son intervention sur les ouvrages environnants.

1.9 ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE POUR LE RESPECT DES REGLES DE
SECURITE DANS L’EXECUTION DE TRAVAUX.

Pendant la durée des travaux, I'Entreprise s'engage formellement a prendre toutes les
dispositions nécessaires pour mettre en application et faire respecter par son personnel ou
intervenants qu'elle aura mandaté, sous son entiére responsabilité, les consignes suivantes :

- Mise en place de protections appropriées contre la chute de matériaux et de toutes les
signalisations nécessaires.

- Définition et mise en place préventive des cheminements, couloirs d'évacuation et du balisage
nécessaire afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens.

- L'Entreprise est dans |'obligation de désigner un Responsable chargé de I'application stricte et
rigoureuse de I'ensemble des mesures et consignes faisant I'objet de la présente. Le nom du
responsable sera notifié dans le dossier technique et présenté au représentant du Maitre
d'Ouvrage.

- Les copies des autorisations et autres documents approuvant les travaux et les modalités de
I'intervention seront également transmises au représentant du Maitre d'Ouvrage avant le
commencement des travaux par I'Entreprise.

- L'Entreprise assume l'entiére responsabilité des dommages qu'elle pourrait causer par le non-
respect des regles ici décrites ainsi que toutes celles, méme non énumérées ici, qui découlent de
I'esprit de la présente, du bon sens et des Reégles de I'Art de la profession.

- Aucune dérogation de I'une de ces regles ne sera tolérée, quelle que soit la difficulté d'exécution
des travaux et le Maitre d'CEuvre est habilité a interrompre a tout moment les travaux, sans
aucune contrepartie financiere, s'il juge que I'une de ces regles n'est pas respectée.

- L'ensemble des colts que représente la mise en place et le respect des régles et consignes faisant
I'objet de la présente doit étre chiffré et fait partie intégrante du montant des travaux.

- L'Entreprise s'engage a prendre a sa charge l'intégralité des couts concernant le poste sécurité
décrit par la présente.
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- L'Entreprise, en plus des attestations d'assurance nécessaires au marché, fera toutes les
démarches nécessaires aupres de son (ses) assurance(s) pour informer celle(s)-ci des conditions
particuliéres de son intervention sur I'Etablissement Scolaire en fonctionnement.

2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
2.1 ALACHARGE DU LOT- DEMOLITION — MACONNERIE — VRD - FACADES

Tous les travaux de maconnerie nécessaires a la construction de la gaine, de la cuvette, ventilation de
la gaine 0.25X0.30m avec grille anti-pluie.

Ces travaux doivent étre terminés et disponibles dés la premiere intervention de montage de
I'ascenseur.

GAINE

Parois de gaine avec les réservations de baies palieres.

La gaine technique doit avoir une aération naturelle en partie haute de 1% de la surface au sol de la
gaine.

Réservations pour mise en place de la machinerie, selon le type d’appareil.

CUVETTE

Reprise de charge et réservation pour la pompe de relevage.

Etanchéité ou cuvelage si nécessaire.

2.2 A LACHARGE DU LOT - ELECTRICITE :

ALIMENTATION :
Afin d’assurer le bon fonctionnement de I'installation, pour éviter les déclenchements intempestifs lié
aux harmonies pouvant étre émises par la variation de fréquence, il est recommandé de prévoir une
protection électrique et différentielle de type :
- Disjoncteur 4 p6les accompagnement moteur.
- Bloc différentiel sélectif ou temporisé 300 mA, adapté au variateur de fréquence
Amenée du courant force (Triphasé) dans la partie haute de la gaine
Alimentation monophasé 230 V pour éclairage.
Alimentation, la fourniture et la pose d’'une pompe de relevage pour la cuvette d’ascenseur.
Ces travaux doivent étre terminés et disponibles dés la premiére intervention de montage.
Mise a la terre de la cage d’ascenseur

Avant le démarrage des travaux, I'entreprise titulaire et ses sous-traitants éventuels devront procéder
a la visite préalable des lieux avec le maitre d'ouvrage, le coordinateur SPS, et respecter les consignes
définies par ces derniers

2.3 INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur devra fournir toutes les installations et I'équipement spécifique pour la réalisation de
ses travaux :
- Matérialisation des zones de travail et des zones de stockage, installations de
comptages électriques et d’eau de ville. Lentreprise évaluera si la puissance
disponible est suffisante.
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L'entreprise aura a sa charge le maintien des installations durant toute la période d'activité de ses
personnels et sera en charge de maintenir en place les installations de sécurité indispensables pour la
protection des travailleurs

- Benne a gravats ou déchets, spécifique a ses travaux : chaque entreprise doit
I’évacuation de ses déchets, et le nettoyage journalier du chantier

2.4 ASCENSEUR

L'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous échafaudages et moyens de levage de tous types
nécessaires a I'exécution des travaux.

Fourniture et pose durant la durée de travaux des échafaudages roulants. Le montage et la stabilisation
(mise en ceuvre d’étais, etc.) doivent étre conformes aux normes en vigueur.

Sont également compris dans le présent marché :
- la vérification des ouvrages du macgon.
- les études, dessins d'exécution et détails des ouvrages a soumettre au maitre d'ceuvre avant
toute mise en fabrication.
- des pattes a scellement.
- des chevilles, douilles auto-foreuses et autres systemes de fixation non incorporés au gros-
ceuvre ainsi que des taquets de calage.
- les feuillures de seuil, engravures ou trous, couvres joints entre la cabine d’ascenseur et la
maconnerie (linteaux, tableaux).
- Le traitement des tableaux habillage en profilé Inox Brossé et des seuils en profil Alu,
- la fourniture des dispositifs de fixation (rails, douilles, taquets, etc.) lorsque ceux-ci doivent étre
incorporés au coulage, aux emplacements indiqués sur les plans établis par le présent lot.
- la fabrication en atelier, le réglage et I'ajustage des ouvrages prescrits au présent document.
L’exécution des trous et scellements.
Tous les ouvrages rentrant dans la prestation tels les crochets, grilles...
- le traitement et la protection primaire des surfaces de tous les parements finis d'ouvrage,
pendant la durée totale du chantier.
- la protection des ouvrages livrés finis sur le chantier.
- le controle et les essais physiques et mécaniques (matériaux, bureaux de contréle).
- le stockage du matériel a I'abri des intempéries.
- Le nettoyage et I'enlevement de tous les déchets ou gravats résultant des travaux du présent
marché.
-les éléments électriques, armoires et le branchement depuis I'attente laissée par I'électricien.
- Les liaisons entre I'ascenseur créé et |'existant.
- Console pour le seuil de porte paliere
- Gaine : Contrepoids :
- Contrepoids, rails et fixations
- Echelle : Echelle d’acceés a la fosse de la gaine

2.5 CABINE D’ASCENSEUR

Fourniture et pose d’un ascenseur a machinerie embarquée dans une gaine magonnée suivant les
caractéristiques suivantes :

Le pendentif devra avoir 4 paires de libres.
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Données techniques :
- Charge nominale : 630 kg
- Nombre de passagers : 8
- Vitesse nominale : 1 m/s
- Course : 7.30m
- Démarrages max par heure : 120/h
- Repére de niveaux:0/1/2/3
- Niveaux desservis : 4 niveaux

2.5.1 Faceavant:

Rez-de-chaussée bas =1

La fourniture et pose du badge et aura également la gestion du badge

Intégration d'un lecteur de badge au rez-de-chaussée
L’action sur ce contact autorisera I'appel de I'appareil aux niveaux RDC bas.

2.5.2 Niveaux desservis face arriere :

Rez-de-chaussée haut, R+1 et R+2 =3
- Local des machineries : inclus dans la gaine

Dimensions :

- Profondeur de la cuvette 1100mm

- Dimensions de la gaine intérieure : largeur 1600mm, profondeur : 1930 mm

- hauteur sous dalle : 3500 mm a partir du sol fini du R+2

- Dimensions de la cabine : largeur 1100mm, profondeur : 1400mm, hauteur 2100mm
- hauteur linteau : 2180 mm

- Largeur de baie : 1200 mm

- Dimensions de la porte d’ascenseur : largeur 900mm, hauteur 2000mm.

Version ascenseur :

- Entrainement : Entrainement direct avec convertisseur de fréquence
- Réseau de force : 380V triphasé, 50Hz

Décorations :

- Portes en acier inoxydable brossé — cabine en parois stratifiées
- Plafonnier a LED selon les normes EN 81-70.

- Sol : revétement caoutchouc au choix du Maitre d’Ouvrage

- Main courante tubulaire en aluminium brossé

- Miroir sur une face (toute hauteur)

Cabine :

- Boite a boutons micro course

- indicateur de position a tous les niveaux

- Contact a clé réservation cabine

- Plaque d’instruction

Paliers :

- boite avec 1 bouton micro-course

- indicateur de position a tous les niveaux

Portes palieres :

- Hauteur : 2000 mm

- Isolation au feu : Elles sont au minimum pare flammes 1/2h ou E30 (EN81-58)
- Extension de seuil

Controle :
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- contrble 1KA

- Siréne d’alarme

- Eclairage de gaine

- Indicateur zone de porte intégré d’armoire

2.5.3 ACCESSIBILITE (PMR) :

- Transmission par IP ou par GSM-4G relié au télésurveilleur.
- Signalisation sonore et visuelle aux normes Hand.
- Pictogramme lumineux de fonctionnement /de secours selon les normes EN 81-70.

2.54 COMMUNICATION

Téléalarme (communication avec le centre d’assistance)

Il sera prévu une connexion par GSM de type 4G permettant :

e ['établissement d’une liaison bidirectionnelle avec le Centre de Contact Client de I'ascensoriste en
France.

¢ La localisation automatique de la cabine d’ou est émis I'appel.

¢ Un autocontréle par appels cycliques quotidiens de la liaison téléphonique et du fonctionnement du
transmetteur

¢ |’ascenseur devra avoir une sirene et un bouton en cabine pour I'actionner, en cas de défaillance de
la téléalarme

2.5.5 ETIQUETTE SERIGRAPHIEE INALTERABLE

Dans la cabine et au palier principal, avec le numéro d’inventaire de la Ville de Nimes, pour cet
ascenseur le N°: 048PMRO01 et une autre étiquette indiquer de fagon lisible le n° de téléphone a
contacter pour toute demande de dépannage le temps de la garantie.

2.5.6 GARANTIE DE PARFAIT ACHEVEMENT

Dés l'achévement des travauy, il sera procédé a la vérification de la conformité des installations par
rapport au cahier des charges et a la réglementation en vigueur. Les dispositifs de sécurité seront
également testés.

L'entreprise devra assurer la garantie totale des installations (matériel et main d'ceuvre) pendant la
premiere année de fonctionnement.

2.5.7 ENTRETIEN - EXPLOITATION

La manceuvre devra permettre de réaliser I'ensemble des opérations de diagnostic et de maintenance
sans avoir recours a un outil spécifique de diagnostic. Dans le cas contraire, I'outil diagnostic devra étre
laissé a demeure. Le systéme ne devra en aucun cas étre verrouillé.

Pendant toute la durée de la garantie de parfait achévement, le poseur de I'ascenseur demeure
pleinement responsable de la maintenance réglementaire du dispositif. Cela inclut :

Les visites périodiques obligatoires prévues par la réglementation,

Les contrdles de sécurité fonctionnels (freins, serrures, alarmes, etc.),
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Les tests de bon fonctionnement du systéeme de relevage et de la téléalarme.

Les rapports d’intervention devront étre transmis systématiquement au service de la Ville de NIMES
A l'issue de la période de garantie, une passation technique devra étre organisée entre le poseur de
I'ascenseur et le titulaire de notre marché de maintenance.

La Maintenance pendant la garantie de parfait achévement sera compris dans |'offre de prix.

2.5.8 DESENFUMAGE

Une attention particuliére devra étre prise en compte concernant la gaine technique.
Elle devra avoir une aération naturelle en partie haute (1% de la surface au sol de la gaine) soit 75
dm? = une grille anti-pluie de 0.25 cm X 0.30cm

3 DELAI GLOBAL D’EXECUTION
3.1 RECEPTION

Avant la mise sur le marché, I'entreprise fournira ses autocontroles concernant les opérations de
réglage et de mise en route en présence de la maitrise d’ceuvre. Toutes les fiches correspondantes
seront remises a cette derniére qui en assurera la coordination.

Le Maitre d’Ouvrage pourra mandater |'organisme ou la société de son choix pour vérifier la parfaite
conformité des prestations aux textes réglementaires. La prise en charge financiere de ces
interventions pourrait étre imputée a I'entreprise s'il se vérifie que des manquements réglementaires
sont avérés.

NOTA : En fin de travaux une période de mise au point et d’essais est prévue pour I’'ensemble des
équipements. Si nécessaire, des interventions ponctuelles seront faites par I'entreprise, afin d’établir
le parfait fonctionnement de I'ensemble des installations.

Mise en service

L’entreprise devra prévoir les interventions nécessaires de personnel compétent jusqu’a I'obtention
d’un fonctionnement parfait, satisfaisant aux clauses du marché et aux régles de I'art. Dans le cadre
du présent lot, I'entrepreneur mettra a disposition du maitre d’ouvrage le personnel compétent
nécessaire pour :

Les réglages de la manceuvre de groupe en fonction des données des utilisateurs
La mise en service définitive et un dernier nettoyage/dépoussiérage des ouvrages du présent lot

3.2  ESSAIS TECHNIQUES.

Validation du systeme d’affectation d’étage de destination

Vérification du fonctionnement de la manceuvre

Contrdle des intensités en montée / descente, a vide, équilibré et en charge

Controle de la qualité du courant réactif restitué par I'installation.

Contréle de la vitesse de déplacement et de I"accélération / décélération

Controle du démarrage sur groupe de secours et retour secteur

Controle de la précision des arréts en fonction des conditions de charge

Controle des vitesses d’ouverture et de fermeture des portes et du dispositif de réouverture
Controle de la chaine des condamnations, notamment des serrures palieres

Essai de contréle de la vitesse en montée
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Essai du parachute selon un protocole fixé par le bureau d’étude

Essai de la continuité du circuit de terre et de la mise a la terre accidentelle du circuit des
condamnations

Essai sur défaut d’alimentation principale

Contréle des manceuvres « pompiers » et « handicapés » et autres s’il y a lieu
Vérification du contréle d’acces intégré au présent lot s’il y a lieu

Vérification de la présence des schémas et de I'ensemble des notices techniques.

e  \Vérification des vibrations horizontales et verticales selon paragraphe « Confort en cabine ».
Une mesure type PMT ou équivalent sera faite par le prestataire aprés travaux pour constater
la qualité du guidage et elle sera transmise a la Maitrise d’ceuvre.

3.3  QUALITE ET MISE EN CEUVRE

L'Entreprise titulaire du présent lot devra, avant exécution des travaux, vérifier les cotes, s'assurer
de la possibilité de réalisation correcte de ses ouvrages et soumettre au représentant du Maitre
d’ouvrage pour approbation la totalité des dessins et détails d'exécution. Il restera seul
responsable des conséquences d'erreurs qu'il n‘aurait pas signalées en temps utile.
L'entreprise devra tous travaux nécessaires pour parfaire I'achévement de I'ouvrage.

Contréle qualité

Les notices techniques des matériels feront I'objet d’une approbation du Maitre d’Ouvrage, du
Maitre d’ceuvre et du bureau de controle. Il sera mis en place par I’entreprise une procédure d’auto
contréle pour la fabrication en usine ainsi que pour la partie installation. Toutes les dispositions &
procédures relatives aux présents travaux seront en permanence accessibles a I'ensemble de la
Maitrise d’ceuvre.

Aux stades suivants, I'entreprise devra réaliser des autocontréles dont les fiches
correspondantes seront remises a la Maitrise d’ceuvre.

eFabrication des matériels

eVérification des gaines

*Montage des appareils

*Réglage des appareils

*Mise en service des appareils.

Le Titulaire fourni son Plan d’Assurance Qualité spécifique a cette opération sur simple demande
du Maitre d’ceuvre.

Controles préalables aux travaux

Dans le cadre de la mise a disposition de la gaine, I'entreprise devra entreprendre un relevé précis
et un contréle de la gaine ol seront portées toutes les indications relatives aux différentes
dimensions et écarts éventuels de faux aplomb. Un tableau récapitulatif sera remis au Maitre
d’'CEuvre.

Les éléments suivants seront quantifiés et notifiés :

eLe relevé avec cOtes des gaines et des machineries et cuvettes

eLes besoins en surfaces de stockage

eLes besoins en protections des baies paliéres

eLes dispositions spécifiques telles que les crochets de manutention en gaine et en machinerie
eLes besoins en courant provisoire et définitif.

Autocontroles a I'issue des travaux
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Avant le démarrage des travaux, I'entreprise proposera a la maitrise d’ceuvre des procédures de
contrdle de I'exécution des études et des travaux relatifs a son marché ; ces procédures intégreront
la mise en ceuvre de fiches d’autocontréle dont les formes seront soumises a I'approbation du maitre
d’ceuvre; ces fiches seront classées et conservées par I'entreprise pour étre remises en 3 exemplaires
lors des opérations de réception.

En dehors des procédures d’essais définies par la Directive Européenne 2014/33/UE, I'entreprise
aura a sa charge les essais, conformément aux dispositions des normes NF EN 81-20 et NF EN 81-50.
Les essais COPREC : I'ensemble des fiches récapitulatives relevant des prescriptions énumérées ci-
dessus fera I'objet d’'une remise d’un dossier spécifique 15 jours avant le début des opérations de
réception des ouvrages spécifiques au présent lot.

L’ensemble des controles et autocontréles sera remis simultanément a la Maitrise d’ceuvre. Le début
des travaux de montage ne pourra intervenir qu’aprées le visa des plans et notes techniques par la
Maitrise d'ceuvre.

Avant de présenter ses installations en vue de la réception, I'entreprise et ses sous-traitants
éventuels réaliseront, a leurs frais, les vérifications et essais des installations réalisées ; ils seront
effectués selon les recommandations des D.T.U et les régles professionnelles en vigueur, puis suivant
le document technique COPREC et des normes et annexes de I'EN 81-20 et NF EN 81-50. Les résultats
de ces essais devront étre consignés dans des procés-verbaux et remis a la maitrise d’ceuvre et au
bureau d’étude technique.

Pour cette phase, I'entreprise transmettra I'ensemble des fiches d’autocontréle décrites au présent
CCTP. Cette phase consiste en un contréle visuel des installations en regard des obligations requises
par le présent CCTP.

4 NETTOYAGE DE CHANTIER

L’entreprise devra le nettoyage des locaux et I'enlevement journalier des déchets.

L’entreprise devra le tri sélectif de ses déchets de chantier.

Avant la réception, une visite de chantier aura lieu afin de constater I'état de propreté de
I’ascenseur, des circulations intérieures et des abords de chantier.

5 DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES

Avant la réception des travauy, il sera exigé un document de synthese, en 2 exemplaires papiers reliés
+ 2 exemplaires sur support informatique au format PDF. Soit :

L'élaboration du dossier des ouvrages exécutés (plans de recollement, schémas, notices, etc.) est a la
charge des entreprises sous la forme et dont le contenu seront définis dans les pieces générales.

Le dossier des ouvrages exécutés sera remis avant la réception des ouvrages.

L'entrepreneur devra fournir le dossier des ouvrages exécutés (DOE) dans un nombre
d’exemplaires défini par le maitre d’ouvrage (exemplaires papier et numériques). Celui-ci devra
comprendre au minimum :

e Les plans de recollement conformes aux ouvrages exécutés et I'intégralité des fiches
d’autocontroéle

La liste du matériel implanté et ses caractéristiques

La liste des numéros des lignes téléphoniques dédiées a I'appareil

Les bases et les résultats des calculs, les PV d’essais visés par les annexes de I'EN 81-50
La note de calcul

La notice descriptive des installations avec le principe de fonctionnement.
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e La nomenclature de tout le matériel installé avec les fiches des caractéristiques
techniques et l'indication de la provenance d’origine

La liste des fournisseurs avec leurs coordonnées et le nom de la personne a contacter

La liste des pieces de rechange et du matériel consommable

Les notices d’exploitation et de maintenance, les fiches d’entretien

Le dossier de certification de conformité et garantie des fournisseurs dont un exemplaire
sera a remettre au bureau de contrble et au Maitre d’CEuvre

e Le schéma électrique de I'appareil et d’alimentation, plan de recollement électrique.

Tous les documents demandés par le bureau de contréle et pour I'établissement des DOE et DIUO.
(Liste a I'article 1.13)

6 GESTIONS DES DECHETS

- Depuis le 22 Juin 2002, les déchets provenant des démolitions font I'objet d’un tri sélectif

- Loin®75.633 du 15 juillet 1975 (modifiée) relative a I’élimination des déchets et a la récupération
des matériaux.

- Décret du 19 ao(t 1977 sur les déchets générateurs de nuisances.

- Arrété du 4 Janvier 1985 suivi des déchets.

- Loin°®88.1261 du 30 décembre 1988 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Circulaire du 28 décembre 1990 et Arrétés préfectoraux sur Etude Déchets.

- Loi n° 92.646 du 13 juillet 1992 relative a I’élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Décret du 13 juillet 1994 relatif aux déchets d’emballages industriels.

- Loi n® 95.101 du 2 février 1995 relative a I'élimination des déchets et a la récupération des
matériaux.

- Arrété du 18 décembre 1992 relatif aux décharges de Classe I.

- Décret n®98.679 du 30 juillet 1998 relatif au transport par route.

- Reglement des transports des matieres dangereuses.

- Réglement sanitaire départemental.

- Guide des bonnes pratiques relatif aux installations de stockage de déchets Inertes du BTP édition
de juin 2004.

- Recommandation T2 2000 relative a I'obligation des maitres d’ceuvre.

Les déchets a évacuer pourront étre du type suivant :

LES DECHETS INERTES :

Ce sont des déchets qui ne se décomposent pas, ne brilent pas et ne produisent aucune réaction
chimique, physique ou biologique durant leur stockage tels que les pierres, les gravats, le béton, la
céramique, la terre cuite.

IIs sont destinés soit au recyclage soit au stockage en décharge pour matériaux inertes "dite de classe
n".

LES DECHETS NON DANGEREUX :

Exemple : déchets industriels banals ou DIB.

Ce sont des déchets qui ne présentent pas de caractére dangereux ou toxiques mais qui ne sont pas
inertes, comme les revétements de sols et de murs, le bois non traité, les plastiques, les métaux, ...

Ils doivent étre dirigés soit vers des circuits de réemploi, recyclage, récupérable, valorisation, soit vers
des incinérateurs de stockage de classe |I.

LES DECHETS DANGEREUX :
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Exemple : déchets industriels spéciaux ou DIS.

Ce sont des déchets tels que ; les résidus de peinture, les pots de colle, les déchets qui contiennent de
I’'amiante, les bois traités, ..., qui contiennent des substances toxiques et nécessitent des traitements
spécifiques.

Ils doivent étre orientés vers des sites de traitement adaptés : installation de stockage de classe |, unité
de régénération, unité d’incinération spécifique, ...

Ils doivent faire I'objet de bordereaux de suivi de déchets industriels (tels que régis par I'arrété du 4
janvier 1985).

LES EMBALLAGES :

Comme les housse PVC, les cartons, les palettes, ...

Ce sont des déchets appartenant a la catégorie des DIB mais soumis a des objectifs de valorisation
stricts.

Les déchets d’emballage doivent étre valorisés et remis a des entreprises agréées.

Les entrepreneurs seront responsables de leurs déchets.

Ils devront prendre connaissance de la recommandation T2.2000 ou de la norme NFP 03.001 comme
texte de référence pour la gestion des déchets.

Toute méthode évitant le mélange des déchets est encouragée.

Le maitre d’ceuvre et le coordinateur SPS suivront durant la durée du chantier la gestion des déchets,
de leurs tris et de leurs destinations.

En conséquence, les entreprises tiendront compte de cette contrainte dans leur offre.
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