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1. PREAMBULE

1.1. Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les travaux a réaliser au titre du
Lot n°10 : Revétements de sol — Faience relatifs a la construction de 6 logements semi-collectifs, rue du Pouldu a Clohars
Carnoét. Le projet se nomme Langlazic.

La construction concerne 2 batiments regroupant 6 logements semi-collectifs : 3 logements au RDC et 3 logements au
R+1. Un local cycles et un local technique seront localisés au RDC. L’ensemble fera partie de la 2™ famille du classement
de la réglementation incendie. Les batiments ne posséderont pas d’ascenseur.

1.2. Interprétation du C.C.T.P

L’entrepreneur doit impérativement prendre connaissance des prescriptions générales (lot 00) ainsi que des autres lots :
I’ensemble des pieces du dossier de consultation des entreprises (CCTP et Plans des autres corps d’état).

Le présent document définit les travaux a exécuter en concordance avec les plans du Dossier de Consultation des
Entreprises et ne présente aucun caractere limitatif. L’entreprise devra exécuter comme étant compris dans son offre
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce
quelles que soient les quantités qu’elle aura énoncée dans son offre. Aucune plus-value ne sera accordée.

L’entreprise doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achevement des ouvrages suivant les
Reégles de I’Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

L’entreprise est tenue de vérifier avant tout commencement d’exécution les cotes des documents graphiques et signaler
au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’elle pourrait constater.

L’entreprise a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état et ne pourra en aucun
cas faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes
les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financieres en découlant seront imputées au présent lot.

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres

travaux soient réalisés dans les régles de I'art.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants conservés et
devra la réparation intégrale de tout dommage.

La proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la prise de possession et la restitution
des locaux aux autres corps d’état et au Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur devra réaliser ses propres plans d’exécution et I'ensemble des notes de calculs qui devront étre soumises
a 'approbation du Maitre d’ceuvre avant I'exécution des ouvrages.

Aucun oubli ou omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.
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| 1.3. Données générales

‘ 1.3.1. Gestion des déchets - Nettoyage

L’entrepreneur prendra en compte le §.5.4. « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

Les entreprises devront assurer la gestion de leurs propres déchets. Le traitement devra se faire de maniére raisonnée et
efficace. Il sera possible d’installer une benne dans la zone d’installation de chantier.

Un tri sera effectué suivant le décret N° 2002-540 du 18 avril 2002 annexe 2 « classification des déchets » et sera soumis
a I’émission de bordereaux suivi de déchets, pour les trois catégories, inertes, banals et spéciaux au minimum.

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux. |l assurera également un nettoyage général hebdomadaire

du chantier.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.

1.3.2. Reconnaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et connaitre leur état. |l ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains
détails, problémes ou insuffisance du dossier concernant I'état actuel.

1.3.3. Sécurité du chantier

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité ainsi que les moyens d’acces
nécessaires pour I'exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la
location pendant la durée des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des
sujétions pour travail sur échafaudages et sur agreés.

L’entrepreneur prévoira toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des travaux en hauteur sur le chantier :

» Echafaudages:
=  Fixe.
= Nacelle mobile.
=  Nacelle volante.
» Grue.
» Ecran périphérique, garde-corps provisoire, filets.

Ou tout autre type de moyen permettant a I'entreprise d’intervenir en toute sécurité pour des travaux en hauteur.
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1.4. Normes et réglementations

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I'art et DTU en vigueur au moment de I'exécution
des travaux et notamment (liste non exhaustive) :

1.4.1. Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

DTU 26.2 Chapes et dalle a base de liants hydrauliques

DTU 51.11 Pose flottante des parquets et revétements de sol contrecollés a parement bois
DTU 52.1 Revétements de sols scellés

DTU 52.2 Pose collée

DTU 53.2 Revétements de sols plastiques

DTU 54.1 Revétements de coulés a base de résine de synthése

VVVYYVYVY

1.4.2. Regles professionnelles

» L'ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers, a la protection de
I’environnement, aux limitations des bruits de chantier.

» L'ensemble des lois, décrets, et arrétés en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I’environnement.

» Décret n°92-646 du 13 juillet 1992 relatif a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du C.S.T.B.

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et ont pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires
concernant le présent lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

| 1.5. Hypothése de calcul

Les ouvrages seront calculés a partir des documents de référence visés ci avant.

‘ 1.5.1. Charges permanentes et d’exploitation

Elles sont déterminées a partir des normes NF PO6 004 et P06 001. Les charges permanentes résultent :

» Du poids mort de la structure
» Des matériaux de remplissage
» Des cloisons légeres.

‘ 1.5.2. Surcharges climatiques

Elles sont déterminées par les regles NV65 de 2009, des normes ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges
climatiques (neige et vent) selon la région de localisation du batiment.

» Classement Neige :
= Région Al.
» Classement Vent :
= Zone 3, site exposé en zone littoral.
=  Pression dynamique extérieure conforme aux normes en vigueur.

1.5.3. Contraintes sismiques

Les contraintes sismiques sont définies par le code de I’environnement (art. R.563-3 et R.563-6) :
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»  Aléas sismiques :
=  Zone 2 (faible)
» Catégorie de batiment :
=  Batiment de classe d’importance Il.

1.5.4. Stabilité au feu — Sécurité Incendie

Elles sont déterminées par la réglementation incendie qui qui fixe les regles de stabilité ou résistance au feu d’un
batiment.

» Classement incendie :
»  Batiment classé en 2™ famille.
o Stabilité au feu des éléments porteurs :
e  Porteurs verticaux SF 1/2h ; plancher CF 1/2h.

| 1.6. Spécifications des ouvrages

L’entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'CEuvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose
d'adopter pour ses travaux. Il devra également transmettre au Maitre d'Euvre pour accord avant toute mise en ceuvre,
tous les dessins, détails nécessaires a I'exécution des différents ouvrages de son lot.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I'utilisation pour laquelle ils sont
destinés. lls répondront aux caractéristiques définies par les normes francgaises de ’AFNOR.

1.6.1. Etat des revétements

Le titulaire du présent lot veillera au bon état des revétements qui présenteront une résistance réglementaire a I'usure,
au poingonnement, aux chocs et rayures, a I'eau et aux agents chimiques, qui subiront sans désordre les variations de
température.

Toutes détériorations seront a la charge du présent lot. L’Entrepreneur sera tenu pour responsable de tout décollement
éventuel et en exécutera les réparations a ses frais.

1.6.2. Etat des supports

L’Entrepreneur devra veiller a ce que chaque support réponde aux impératifs suivants :

Etre plan dans son ensemble et a la cote de niveau voulu.

Présenter en toutes ses parties un état de surface convenable.

Offrir une résistance, une rigidité et une dureté acceptables.

Etre sec au moment de la pose des revétements.

Ne pas étre susceptible d’exposer le revétement posé a des remontées d’humidité par les supports des
revétements de sols.

YV VYVY

D’une maniére générale, la pose doit étre effectuée sur un support conforme aux dispositions du "cahier des charges de
préparation des ouvrages" en vue de la pose des revétements de sols minces, pour ceux-ci, document publié par le C.S.T.B.

1.6.3. Planéité des ouvrages prévus au présent lot

Celle-ci sera conforme suivant les natures de revétements ou supports rapportés ci-dessous :

o Chape rapportée ou surfagage : D.T.U. 26.2 - 0,5 cm sous reégle de 2,00m - 1 mm sous regle de 20 cm.
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o Dallage en carreaux : D.T.U. 52 - 0,3 cm sous regle de 2,00m
o Alignement des joints : D.T.U. 52 - 0,1 cm sous 2,00m.

1.6.4. Echantillons des revétements retenus

L’entrepreneur présentera a la maftrise d’ouvrage et a la maitrise d’ceuvre des I'ouverture du chantier les échantillons
des revétements prévus.

1.6.5. Mise en ceuvre

Les produits de ragréage utilisés éventuellement pour les rattrapages de faux niveaux ne présenteront pas
d’incompatibilité avec les supports ou avec la colle employée.

Elle sera réalisée suivant la technique préconisée par son fabricant pour obtenir une surface lisse et plane.

La mise en ceuvre de tous les revétements décrits au présent lot tiendra compte des régles applicables et prescriptions
des fabricants de matériaux concernant les températures et hygrométrie.

Il sera prévu pour la mise en ceuvre, toutes les sujétions diverses et sans que cette liste soit limitative : toutes les coupes,
découpes a la demande, des pieds d’huisseries, le rapprochement jointif aux plinthes, pieds de raidisseurs, objets divers
fixes, les revétements devant s’adapter parfaitement aux parois verticales et devant présenter une parfaite adhérence.

Les revétements seront parfaitement protégés contre les aléas du chantier pendant toute la durée des travaux. lls seront
soigneusement nettoyés apres pose.

1.7. Présentation générale

Les travaux de revétements de sol et faience concernant la construction de 6 logements semi-collectifs, rue du Pouldu a
Clohars Carnoét sont la mise en ceuvre d’un sol souple PVC, comprenant la préparation des supports et finitions (chape,
ragréage, barre de seuils, bandes podotactiles), ainsi que la mise en ceuvre de revétements de sols carrelage et faience.

L’entreprise devra tenir compte dans son prix de toutes les contraintes et sujétions nécessaires a son intervention sur le
site ainsi que la période d’exécution, du délai des travaux et d’approvisionnement des matériaux et matériels.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I'exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I'offre remise par I'entrepreneur.

Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser. L’entrepreneur prendra connaissance du
PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant. L’entrepreneur devra le ramassage et
I’enlevement de tous les déchets et débris lui incombant.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE REVETEMENTS DE SOL SOUPLE ET CARRELAGE - FAIENCE

| 2.1. Travaux préparatoires

l 2.1.1. Chape

L’Entrepreneur devra la réalisation de chapes isolées en respectant les recommandations suivantes :

» Mise en ceuvre d’un résilient acoustique en périphérie des locaux.
» Panneau isolant en mousse rigide de polyuréthane de type TMS ou équivalent, de chez SOPREMA :
= R2>5,55m2K/W.
Réalisation d’une chape au mortier de ciment avec treillis métallique de 6 cm d’épaisseur minimum.
Réalisation des joints de fractionnement nécessaires (S>40m? et/ou L>8m).
Coffrage pour mise en attente d’une réservation pour la pose du receveur de douche des SAE du RDC.
La chape sera recoupée par les cloisons de distribution.
» Recoupement au droit des portes avec joint souple.

YV V VYV

Localisation :
v" Ensemble des locaux au RdC des 3 logements.
v" Suivant plans de I'architecte.

2.1.2. Ragréage

L’entrepreneur devra la réalisation d’un ragréage et le lissage du sol en respectant les recommandations suivantes :

» Mise en ceuvre d’un primaire pour I'application des mortiers de ragréage.
»  Primaire prét a 'emploi, non toxique et non inflammable.

» Mortier P2 ou P3, selon les locaux, de 3mm d’épaisseur minimum.

» Réalisation d’un lissage du sol.

Localisation :
v' Ensemble des piéces des 6 logements recevant un revétement de sol souple.
v" Suivant plans de I'architecte.

2.1.3. Sous couche de protection

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’une sous-couche de protection a I'eau sous carrelage et faience sur les sols,
cloisons et doublages (2 couches croisées), avec bandes de renfort en pieds et dans les angles, primaire d’accrochage.

Pose suivant les recommandations du fabriquant.

Localisation :
v" Sous toutes les faiences :
o Toute hauteur en périphérie des baignoires et receveur de douches des SdB/SdE des 6 logements.
o En crédence, 2 rangs de hauteur : au-dessus des lavabos des SAB/SAE, des meubles évier des
cuisines des 6 logements.
v" Suivant plans de I'architecte.
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2.1.4. Systeme d’étanchéité liquide

L’entrepreneur devra la mise en ceuvre d’un systeme d’étanchéité liquide (SEL) sur les planchers béton recevant un
revétement de sol carrelage, avec relevés en pied de cloison, primaire d’accrochage.

Pose suivant recommandations du fabriquant.

> Systéme : WEBERTEC SUPERFLEX D2 de chez WEBER, ou équivalent.
> Le systéme devra étre sous avis technique.

Localisation :
v" Sous tous les revétements de sol carrelage des SdB des 6 logements.
v" Suivant plans de I'architecte.

| 2.2. Sol souple PVC

‘ 2.2.1. Revétement de sol PVC — Entrées des logements

L’Entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC dans les logements au RdC répondant aux
caractéristiques suivantes :

» Revétement de sol PVC en lés.

Pose collée.

Efficacité acoustique au bruit de choc : 19 dB.

Classement UPEC minimum : U3 P2 E1 CO.

Réaction au feu minimum : Cfl - s1 a justifier par PV.

Coloris suivant choix de I'architecte dans la gamme du fabricant.

» Référence au choix : Gamme SARLON HABITAT + 2s3 de chez FORBO, ou équivalent.

YV VYV VYV

Localisation :
v' Ensemble des revétements de sol des Halls d’entrée des 6 logements.
v" Suivant plans de I'architecte.

2.2.2. Revétement de sol PVC — Logements

L'entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un revétement de sol PVC dans les logements au R+1 répondant aux
caractéristiques suivantes :

» Revétement de sol PVC en lés.

Pose collée.

Efficacité acoustique au bruit de choc : 19 dB.

Classement UPEC minimum : U2s P3 E2 C2.

Réaction au feu minimum : Cfl - s1 a justifier par PV.

Coloris suivant choix de I’Architecte dans la gamme du fabricant.

Référence au choix : Gamme SARLON HABITAT + 2s3 de chez FORBO, ou équivalent.

VVVYVYVVY

Localisation :
v' Ensemble des revétements de sol des locaux des 6 logements :
o Hors Hall d’entrée des 6 logements.
o Hors SdB des 3 logements RdC.
v" Suivant plans de I'architecte.
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| 2.3. Carrelage

\ 2.3.1. Carrelage 45x45

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose d’un carrelage 45 x 45 répondant aux caractéristiques suivantes :

Y

Grés Cérame monocuisson non rectifié.

Dimensions : 45 x 45 cm.

Classement UPEC minimum : U2S P2 E2 C1.

Classement résistance a la glissance : R9.

Plinthes, dito partie courante, de dimensions 8 x 45 cm.

Jointoiement réalisé par joint ciment.

Joint souple sous les plinthes pour désolidarisation acoustique.

Pose collée.

Référence au choix : gamme BETON ou équivalent, ARTE DECO (Point. P).
= Coloris : Villa Chiara dans la gamme.

VVVVYVYVVYY

Localisation :
v" Sur toute la surface des SdB des 3 logements du RdC :
o Hormis 'emprise des douches a l'italienne.
v" Suivant plans de I'architecte.

2.3.2. Carrelage 45x45 — Douche a l'italienne

L’entrepreneur devra la fourniture et mise en ceuvre d’une douche a l'italienne répondant aux caractéristiques suivantes

» Receveur douche type WEDI ou équivalent avec écoulement centré :
= Siphon horizontal avec grille carrée en inox, DN 50, écoulement en un point, compris raccordement sur
attente existante.
= Kit d’étanchéité adapté au receveur installé.
» Carrelage :
= Dimensions : 45 x 45 cm.
= Classement UPEC minimum : U2S P2 E2 C1.
= (Classement résistance a la glissance : R11 / Classe B.
= Jointoiement réalisé par joint ciment.
= Joints d’étanchéité.
= Pose collée.
=  Référence au choix : gamme BETON ou équivalent, ARTE DECO (Point. P).
o Coloris : Villa Chiara dans la gamme.

Localisation :
v" Douches a l'italienne des 3 logements au RdC.
v Suivant plans de I’Architecte.
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2.4. Faience

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de faiences 20x40mm répondant aux caractéristiques suivantes :

» Faience:
=  Dimensions : 20x40 cm.
=  Epaisseur:7,5a 8 mm environ.
= Pose collée et jointoiement blanc.
=  Profilés de finition PVC en périphérie.
=  Profil de finition d’angle pour arrét en partie verticale et horizontale, coloris assortis au coloris de la
faience.
= Décors et listels assortis.
= Joint d’étanchéité dans les angles verticaux des douches et contre les receveurs.
= Référence au choix : gamme PEP’S ou équivalent, ARTE DECO (Point. P).
o Coloris au choix de I'architecte dans la gamme.
= Prévoir réservation ou découpe dans la faience pour prises électriques.
» Tablier de baignoire :
=  Fourniture et pose d’un panneau type WEDI a carreler.
=  Trappe de visite technique au choix :
o Trappe de visite a carreler de chez Nicoll ou équivalent.
> Paillasse de baignoire :
=  Fourniture et pose d’un panneau type WEDI a carreler.

Localisation :
v' En périphérie des baignoires et receveur de douche des SdB/SdE des 6 logements, hauteurs : 2,20m et 2,25m.
o Compris tablier et paillasse de la baignoire du T4 au R+1.
v' Encrédence, 2 rangs de hauteur :
o Au-dessus des lavabos des SdB/SdE des 6 logements.
o Au-dessus des meubles évier des cuisines des 6 logements.
v Suivant plans et détails de I'architecte.

Point particulier : L’Entrepreneur devra la réalisation d’un calepinage de la faience pour validation du maitre d’ceuvre.

| 2.5. Finition / Divers

‘ 2.5.1. Barre de seuils

L’entrepreneur devra la fourniture et la pose de barres de seuil répondant aux caractéristiques suivantes :

» Qualité : Aluminium anodisé.

» Hauteur : suivant épaisseur des sols posés.

» Le mode de pose recommandé par le fabriquant sera respecté.
=  Fixation invisible, fixation visée et collée.

» Gamme HARMONY ou équivalent, de chez DINAC.

» Coloris au choix de I'architecte.

Localisation :
v" A chaque changement de sols.
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2.5.2. Bandes podotactiles

L’entrepreneur devra la fourniture et pose de bandes podotactiles répondant aux caractéristiques suivantes :

» Qualité : Aluminium brut larmé.

» Le mode de pose recommandé par le fabriquant sera respecté.
=  Fixation : A visser.

» Type DALUM ou équivalent, de chez ROMUS.

» Dimensions : 600x407mm.

Localisation :
v" En haut de I'escalier des coursives — 2 unités.

3. RECEPTION DES OUVRAGES

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre procéderont aux Opérations Préalables a la Réception accompagnées des
entreprises. Les ouvrages réceptionnés devront avoir fait I'objet d’'un auto-contrdle de chaque entreprise au préalable
pour garantir, lors de cette réception, le bon fonctionnement et la bonne mise en ceuvre des installations a la maitrise
d’ouvrage.

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre ne se limitent pas quant au nombre d’OPR réalisées durant les travaux.
Les entreprises auront I'obligation de lever des éventuelles réserves constatées en respectant les délais et dates fixées

par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre lors des OPR. Tout retard constaté fera I'objet de pénalités financieres
décrites dans le CCAP.

4. DOCUMENTS D’OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise devra la remise d’un dossier unique numérique de toutes les données techniques validées au cours du
chantier pour ses ouvrages comprenant :

Les plans de récolement conforme aux exécutions.

Les procés-verbaux des matériaux avec leurs localisations.

Les notes de calcul et résultats d'essais.

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux.

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO.
Les résultats de la vérification de conformité.

VVVYYVYYV

Ces DOE seront transmis lors de la signature des OPR (1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique CD ou USB).
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