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1. PREAMBULE

1.1. Objet des travaux

Le présent cahier des clauses techniques particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir les travaux a réaliser au titre du
Lot n°9 : Peinture - Nettoyage relatifs a la construction de 6 logements semi-collectifs, rue de Lanmeur a Clohars Carnoét.
Le projet se nomme Le Pradenn.

La construction concerne 2 batiments regroupant 6 logements semi-collectifs : 3 logements au RDC et 3 logements au
R+1. Un local cycles et un local technique seront localisés au RDC. L’ensemble fera partie de la 2™ famille du classement
de la réglementation incendie. Les batiments ne posséderont pas d’ascenseur.

1.2. Interprétation du C.C.T.P

L’entrepreneur doit impérativement prendre connaissance des prescriptions générales (lot 00) ainsi que des autres lots :
I’ensemble des pieces du dossier de consultation des entreprises (CCTP et Plans des autres corps d’état).

Le présent document définit les travaux a exécuter en concordance avec les plans du Dossier de Consultation des
Entreprises et ne présente aucun caractere limitatif. L’entreprise devra exécuter comme étant compris dans son offre
sans exception ni réserve, tous les travaux de sa profession indispensables au parfait achévement des ouvrages, et ce
quelles que soient les quantités qu’elle aura énoncée dans son offre. Aucune plus-value ne sera accordée.

L’entreprise doit prévoir toutes les fournitures et fagons indispensables au parfait achevement des ouvrages suivant les
Reégles de I’Art, méme si elles ne sont pas expressément mentionnées au C.C.T.P.

L’entreprise est tenue de vérifier avant tout commencement d’exécution les cotes des documents graphiques et signaler
au Maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu’elle pourrait constater.

L’entreprise a le devoir de prendre connaissance des pieces des dossiers des autres corps d’état et ne pourra en aucun
cas faire état de ne pas les avoir consultées ou de les ignorer.

L'entrepreneur du présent lot devra fournir aux entreprises intéressées suivant le planning général des travaux, toutes
les informations nécessaires sur documents graphiques et informatiques. Dans le cas de retard de production de ces
informations, les conséquences financieres en découlant seront imputées au présent lot.

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés par les autres
corps d'état. Sans remarques de sa part, il prendra a sa charge toutes les sujétions nécessaires afin que ses propres

travaux soient réalisés dans les régles de I'art.

L’entreprise devra prendre toutes les dispositions nécessaires concernant les ouvrages et réseaux existants conservés et
devra la réparation intégrale de tout dommage.

La proposition devra comprendre toutes prestations complémentaires nécessaires a la prise de possession et la restitution
des locaux aux autres corps d’état et au Maitre d’Ouvrage.

L’entrepreneur devra réaliser ses propres plans d’exécution et I'ensemble des notes de calculs qui devront étre soumises
a 'approbation du Maitre d’ceuvre avant I'exécution des ouvrages.

Aucun oubli ou omission ne pourra donner lieu a des travaux supplémentaires.
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| 1.3. Données générales

‘ 1.3.1. Gestion des déchets - Nettoyage

L’entrepreneur prendra en compte le §.5.4. « Gestion des déchets » du lot n°0 « Prescriptions générales ».

Les entreprises devront assurer la gestion de leurs propres déchets. Le traitement devra se faire de maniére raisonnée et
efficace. Il sera possible d’installer une benne dans la zone d’installation de chantier.

Un tri sera effectué suivant le décret N° 2002-540 du 18 avril 2002 annexe 2 « classification des déchets » et sera soumis
a I’émission de bordereaux suivi de déchets, pour les trois catégories, inertes, banals et spéciaux au minimum.

Chaque Entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser et d’évacuer ses propres gravois et cela au fur et a mesure de leur
production de fagon a ne pas géner la progression des travaux. |l assurera également un nettoyage général hebdomadaire

du chantier.

Il assurera également un nettoyage général hebdomadaire du chantier relatif a I’exécution de ses ouvrages.

1.3.2. Reconnaissance des lieux

L’entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et connaitre leur état. |l ne pourra en aucun cas prétendre ignorer certains
détails, problémes ou insuffisance du dossier concernant I'état actuel.

1.3.3. Sécurité du chantier

L’entrepreneur du présent lot devra toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité ainsi que les moyens d’acces
nécessaires pour I'exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la
location pendant la durée des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des
sujétions pour travail sur échafaudages et sur agreés.

L’entrepreneur prévoira toutes les dispositions nécessaires pour la sécurité des travaux en hauteur sur le chantier :

» Echafaudages:
=  Fixe.
= Nacelle mobile.
=  Nacelle volante.
» Grue.
» Ecran périphérique, garde-corps provisoire, filets.

Ou tout autre type de moyen permettant a I'entreprise d’intervenir en toute sécurité pour des travaux en hauteur.
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1.4. Normes et réglementations :

Les ouvrages seront réalisés conformément aux normes, les régles de I'art et DTU en vigueur au moment de I'exécution
des travaux et notamment (liste non exhaustive) :

1.4.1. Documents Techniques Unifiés (D.T.U)

DTU 42.1 : Réfection de fagades en service par revétements d’'imperméabilité a base de polymeres
DTU 81-1 : Ravalements - Magonneries.

DTU 59.1 : Travaux de peintures des batiments

DTU 59.2 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants hydrauliques

DTU 59.3 : Peinture de sols

DTU 59.4 : Mise en ceuvre des papiers peints et des revétements muraux

VVVYYVYVY

1.4.2. Regles professionnelles

» L'ensemble des textes officiels relatifs aux régles de protection et de sécurité sur les chantiers, a la protection de
I’environnement, aux limitations des bruits de chantier.

» L'ensemble des lois, décrets, et arrétés en vigueur concernant la gestion des déchets et la protection de
I’'environnement.

> Décret n°92-646 du 13 juillet 1992 relatif a I’élimination des déchets ainsi qu’aux installations classées pour la
protection de I'environnement.

De plus, les travaux seront exécutés conformément aux normes en vigueur au moment de I’exécution des travaux.
Les ouvrages non traditionnels seront titulaires d'un avis technique du C.S.T.B.

Les listes ci-dessus ne sont pas exhaustives et ont pour objet de rappeler les principaux textes réglementaires
concernant le présent lot. L’entrepreneur est réputé connaitre les obligations qui en découlent.

| 1.5. Hypotheése de calcul

Les ouvrages seront calculés a partir des documents de référence visés ci avant.

‘ 1.5.1. Charges permanentes et d’exploitation

Elles sont déterminées a partir des normes NF PO6 004 et P06 001. Les charges permanentes résultent :

» Du poids mort de la structure
» Des matériaux de remplissage
» Des cloisons légeres.

l 1.5.2. Surcharges climatiques

Elles sont déterminées par les regles NV65 de 2009, des normes ont pour objet de fixer les valeurs des surcharges
climatiques (neige et vent) selon la région de localisation du batiment.

» Classement Neige :
=  Région Al.
» Classement Vent :
= Zone 3, site exposé en zone littoral.
= Pression dynamique extérieure conforme aux normes en vigueur.
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1.5.3. Contraintes sismiques

Les contraintes sismiques sont définies par le code de I’environnement (art. R.563-3 et R.563-6) :

» Aléas sismiques :
= Zone 2 (faible)
» Catégorie de batiment :
=  Batiment de classe d’importance Il.

1.5.4. Stabilité au feu — Sécurité Incendie

Elles sont déterminées par la réglementation incendie qui qui fixe les regles de stabilité ou résistance au feu d’un
batiment.

» Classement incendie :
»  Batiment classé en 2™ famille.
o Stabilité au feu des éléments porteurs :
e Porteurs verticaux SF 1/2h ; plancher CF 1/2h.

| 1.6. Spécifications des ouvrages

L’entrepreneur devra s'informer des prestations et des interventions des autres corps d'état dont il est, ou qui sont,
tributaire(s) de I'intervention. (Exemple pour les incorporations dans ses ouvrages)

L'entrepreneur devra faire agréer par le Maitre d'CEuvre, le programme et les moyens d'exécution qu'il se propose
d'adopter pour ses travaux. Il devra également transmettre au Maitre d'Euvre pour accord avant toute mise en ceuvre,
tous les dessins, détails nécessaires a I'exécution des différents ouvrages de son lot.

Les matériaux utilisés devront étre exempts de tous défauts les rendant impropres a I'utilisation pour laquelle ils sont
destinés. lls répondront aux caractéristiques définies par les normes frangaises de ’AFNOR.

1.6.1. Matériaux

Tous les produits employés sont neufs et de premiére qualité. lls sont conformes aux spécifications du D.T.U. Il n’est pas
toléré d’addition de W.S. dans les peintures destinées aux extérieurs.

Les produits sont choisis dans la classe des produits de marque de réputation solidement établie.

L'utilisation de ces produits implique leur application suivant les conseils et sous surveillance des fabricants de peinture,
ceux-ci engageant de ce fait, leur pleine et entiére responsabilité.

1.6.2. COV : Composés Organigues Volatiles

Les peintures utilisées devront, sauf prescription particuliere dans le présent CCTP, respecter les teneurs maximales en
COV exigibles a partir du 01/01/2010 d’aprés la Directive n° 2004-42/CE du 21/04/04 relative a la réduction des émissions
de composés organiques volatils dues a I'utilisation de solvants organiques dans certains vernis et peintures et dans les
produits de retouche de véhicules :

Sous-catégorie de produits Type Teneurs maximales en
COVen g/l
A Intérieur mate murs et plafonds PA 30
(brillant = 25 = 60°) PS 30
B Intérieur brillante murs et plafonds PA 100
(brillant > 25 = 60°) PS 100
- " PA 40
C Extérieur murs support minéral
PS 430
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D Peintures intérieur/extérieur pour finitions et bardages bois ou méta I;? ;gg
£ Vernis lasures intérieur/extérieur pour finitions, y compris lasures PA 130
opaques PS 40

F Lasures non filmogénes intérieur/extérieur PA 130
PS 700

G Impressions PA 30
PS 350

H Impressions fixatrices PA 30
PS 750

| Revétements mon composants a fonction spéciale PA 140
PS 500

| Revétements bi-composants a fonction spéciale pour utilisation finale PA 140
spécifique, sur sols par exemple PS 500

K Revétements multicolores PA 100
PS 100

L Revétements a effets décoratifs PA 200
PS 200

1.6.3. Peintures sur béton et ciment

Avant I'exécution des peintures prescrites, I'entrepreneur doit I'application d’un produit de protection neutralisant
I'action chimique du ciment, a moins que les produits proposés eux-mémes soient insaponifiables et donc compatibles
avec ces supports.

1.6.4. Echantillons

L’entrepreneur prépare a ses frais et sur indications du maitre d’ceuvre, des échantillons en nombre suffisant pour
permettre d’apprécier les teintes définitives.

Le ton de ces surfaces témoins est identique a celui des échantillons choisis. Il y a autant de surfaces témoins a réaliser
que de groupes de travaux différents, de produits différents utilisés, de matériaux a couvrir. Les teintes et tons adoptés
par la maitrise d’ouvrage imposent I'emploi de couleurs fines, mélangées au blanc et employées pures, et ce, sans
supplément quel que soit la peinture ou I'émulsion prévue.

1.6.5. Regles d’exécution

Les travaux de peinture, tant a I'extérieur qu’a l'intérieur, qui auraient a souffrir du comportement atmosphérique
pendant I'exécution ou le séchage, sont refusés et I'entrepreneur du présent lot en doit la réfection sans indemnité.

Les lignes de repérage, tracées ou battues au cordeau, les dessins au crayon ou a la craie, sont supprimées par un grattage
OU un pongage soigné.

Toutes les boiseries sont soigneusement brossées avant d'étre peintes ou vernies, ou traitées et elles sont poncées tres
soigneusement.

La couche d’'impression est faite au fur et a mesure de I'approvisionnement des menuiseries et des ordres donnés par la
maitrise d’ceuvre. Outre les parements restants visibles, elle est appliquée également sur toutes les faces cachées et
feuillures, la pose et la dépose des par closes pour I'exécution de cette impression étant a la charge du présent lot. Toutes
manutentions de menuiseries entreposées sont dues.

Si les couches dues ne couvrent pas parfaitement les surfaces peintes et ne dissimulent pas complétement les
rebouchages, il est donné sans indemnité, une ou plusieurs couches supplémentaires sans modification du prix remis.
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Les rechampissages au droit de matériaux ou de tons différents sont exécutés d’'une maniere irréprochable.

Tous les travaux préparatoires, tels que : égrenage, pongage au papier de verre, rebouchage, calfeutrage et masticage,
etc. dont il n’est fait mention que sommairement ci-aprés, sont faits avec le plus grand soin, afin que les peintures soient
parfaitement unies dans toutes les parties.

L'attention de I'entrepreneur est tout spécialement attirée sur l'importance de I'époussetage. Il est effectué
soigneusement sur toutes les surfaces.

D’autre part, avant de commencer tout travail, I'entrepreneur procéde au balayage des pieces, afin qu’il n’y ait aucune
poussiere sur les sols.

1.6.6. Echafaudage et agres

L'entrepreneur du présent lot devra tous les échafaudages et agrés ainsi que les moyens d’accés nécessaires pour
I’exécution des travaux. Il devra le montage, démontage, les modifications et déplacements, la location pendant la durée
des travaux, de ce matériel. Il devra prévoir également dans son prix forfaitaire la valeur des sujétions pour travail sur
échafaudages et sur agrés.

1.6.7. Vérification du fonctionnement des éléments de quincaillerie

L’entrepreneur devra, aprés terminaison des travaux de peinture, la vérification du fonctionnement des éléments de
quincaillerie.

1.6.8. Réception des supports

Avant toute exécution de ses ouvrages, I'entrepreneur attributaire du présent lot devra réceptionner les supports livrés
par les autres corps d’état et faire éventuellement toutes observations et réserves.

» Laréception des supports consiste a :
=  Controble des états de surface
= Controdle des tolérances de planimétrie
= Contrble de I'hygrométrie

Concernant les supports existants, I'entrepreneur est tenu d’inclure dans son offre les traitements nécessaires a rendre
les subjectiles sains et aptes a étre peint.

Le démarrage des travaux vaut réception des supports.

1.7. Présentation générale

Les travaux de peinture concernant la construction de 6 logements semi-collectifs, rue de Lanmeur a Clohars Carnoét sont
la mise en peinture intérieure des logements ainsi que I'application d’un enduit pelliculaire + une peinture sur les plafonds
béton.

L’entreprise devra tenir compte dans son prix de toutes les contraintes et sujétions nécessaires a son intervention sur le
site ainsi que la période d’exécution, du délai des travaux et d’approvisionnement des matériaux et matériels.

Les ouvrages non décrits dans le présent CCTP et les CCTP des autres corps d’état nécessaires a I’exécution des ouvrages
décrits ci-apres seront considérés inclus dans I'offre remise par I’entrepreneur.

Les plans de principe joints au dossier illustrent I’étendue des travaux a réaliser. L’entrepreneur prendra connaissance du
PGCSPS et du RICT joints au DCE et intégrera les remarques le concernant. L'entrepreneur devra le ramassage et
I'enlévement de tous les déchets et débris lui incombant.
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2. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE PEINTURE

| 2.1. Peinture sur plagues de platre

l 2.1.1. Peinture sur plafonds plaques de platre

L'entrepreneur chiffrera la mise en ceuvre d’une peinture sur les plafonds en plaques de platre répondant aux
caractéristiques suivantes

> Epoussetage.
Révision des joints.
Pongage soigneux du support, époussetage.
1 couche d'impression.
Révision du support, pongage, époussetage.
Piéces séches et humides :
= 2 couches minimum de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse mate - Finition B.
» Teneur maximale en COV : 10 g/l ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.
>  Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
»  Coloris au choix de I’Architecte.

YV VYV VYV

Localisation :
v' Ensemble des plafonds en plaque de platre des 3 logements au R+1, compris les plafonds rabaissés.
v' Ensemble des plafonds rabaissés en plaque de platre des 3 logements au RdC.

2.1.2. Peinture sur parois verticales plaques de platre

L'entrepreneur chiffrera la mise en ceuvre d’une peinture sur les parois en plaques de platre répondant aux
caractéristiques suivantes

> Epoussetage.
Révision des joints.
Pongage soigneux du support, époussetage.
1 couche d'impression.
Révision du support, pongage, époussetage.
Pieces seches et humides :
= 2 couches minimum de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse satinée - Finition B.
» Teneur maximale en COV : 10 g/I ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.
> Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
» Coloris au choix de I’Architecte.

YV VYV VYV

Localisation :
v" Ensemble des murs non recouverts d’une faience ou crédence des 6 logements.

| 2.2. Enduit pelliculaire + peinture

‘ 2.2.1. Enduit pelliculaire + peinture sur plafonds

L’entrepreneur chiffrera la mise en ceuvre d’un enduit pelliculaire et d’une peinture sur les plafonds béton répondant aux
caractéristiques suivantes :

» Epoussetage.

Poncage soigneux du support, époussetage.

Réalisation d’un enduit de lissage pelliculaire sur I'ensemble des parois brutes.
1 couche d’impression.

YV V V
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» Révision du support, pongage, époussetage.
» Piéces séches et humides :
= 2 couches minimum de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse mate - Finition B.
» Teneur maximale en COV : 30 g/| ; émission dans I'air intérieur : Classe A+.
> Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
» Teintes au choix de la maitrise d’ceuvre.
Localisation :
v' Ensemble des plafonds en béton des 3 logements au RdC.

2.2.2. Enduit pelliculaire + peinture sur parois verticales

L'entrepreneur chiffrera la mise en ceuvre d’un enduit pelliculaire et d’'une peinture sur les parois verticales béton
répondant aux caractéristiques suivantes :

> Epoussetage.
» Pongage soigneux du support, époussetage.
» Réalisation d’un enduit de lissage pelliculaire sur I'ensemble des parois brutes.
» 1 couche d’'impression.
» Révision du support, pongage, époussetage.
» Piéces séches et humides :
= 2 couches minimum de peinture alkyde acrylique en phase aqueuse satinée - Finition B.
» Teneur maximale en COV : 30 g/l ; émission dans I'air intérieur : Classe A+.
» Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
» Teintes au choix de la maitrise d’ceuvre.
Localisation :
v" Ensembles des voiles de refend entre les logements T3 au RdC.
v" Ensembles des voiles de refend entre les logements T2 au R+1.

2.3. Peinture sur boiseries

L’entrepreneur devra la mise en peinture des boiseries neuves comprenant les actions suivantes :

» Brossage.
» Pongage et dépoussiérage.
» Réalisation d’une couche d’impression.
» Pongage soigneux du support, époussetage.
» Réalisation de deux couches de peinture minimum :
= Couche de peinture alkyde en phase solvant satinée - Finition B Courante.
» Teneur maximale en COV : 10 g/I ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.
> Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
» Coloris au choix de la maitrise d’ouvrage.
Localisation :
v" Ensemble des boiseries des 6 logements.
v' Selon CCTP menuiseries intérieures.

10/13



AC — Construction de 6 logements semi-collectifs — LE PRADENN — CLOHARS CARNOET
Lot n°9 : Peinture - Nettoyage

2.4. Peinture sur métaux non ferreux

L’entrepreneur devra la peinture sur tous les métaux non ferreux répondant aux caractéristiques suivantes :

» Lessivage - ringage.
» Dégraissage.
» 1 couche de primaire.
» 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée.
» Teneur maximale en COV : 30 g/l ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.
» Aspect tendu satin.
> Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
Localisation :
v" Toutes les canalisations en cuivre apparentes et non calorifugées décrites au lot « Ventilation — Plomberie » des

6 logements.

2.5. Peinture sur plastique PVC

L’entrepreneur devra la peinture sur tous les plastiques PVC répondant aux caractéristiques suivantes :

» Brossage, dégraissage.

» 1 couche de primaire.

» 2 couches minimum de peinture laque alkyde en phase solvant satinée.

» Teneur maximale en COV : 30 g/l ; Emission dans l'air intérieur : Classe A+.

> Produit : peinture biosourcée NAE de chez UNIKALO ou équivalent.
Localisation :

v" Toutes les canalisations en PVC apparentes des 6 logements.
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3. DESCRIPTION DES TRAVAUX DE NETTOYAGE

3.1. Nettoyage avant réception

L’Entrepreneur effectuera un nettoyage général pour les Opérations Préalables a la Réception (OPR) :

» Dépoussiérage a I'eau des menuiseries extérieures compris vitrages aux deux faces.

» Dépoussiérage des menuiseries intérieures : huisseries, portes, grilles de ventilation, plinthes, étagéres des
placards.

» Nettoyage des céramiques et éviers compris enlévements des étiquettes.

> Dépose et évacuation des protections : menuiseries extérieures, béquilles, baton de maréchal, protection des
sols, protection des appareilles sanitaires.

» Nettoyage des revétements de sol souple.

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour I'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Localisation :
v"  Ensemble des 6 logements

3.2. Nettoyage de mise en service

Le nettoyage général de mise en service (2 ne pas confondre avec le nettoyage de fin de chantier) est exécuté par une
entreprise spécialisée désignée, sous la responsabilité et a la charge du présent lot. Ces nettoyages intéressent |’ensemble
du projet et notamment :

> Les revétements de sol par brossage, lavage,

Les revétements verticaux,

Les accessoires de quincaillerie,

Les appareils sanitaires et leurs robinetteries,

Désinfection compléete des sanitaires,

L'appareillage électrique,

Les menuiseries extérieures et intérieures, les vitres et glaces 2 faces,
... Liste non limitative.

VVVYYVYVYVYY

L’Entrepreneur devra la fourniture de tapis de sol en nombre suffisants pour |'OPR et évacuation a la fin de cette phase.

Le Maitre d'CEuvre se réservera le droit d’accepter ou de refuser ce travail s’il le juge imparfait. Il est entendu que ce
travail sera réalisé dés que tous les corps d’état auront quitté définitivement le chantier et lors de la phase réception
des travaux.

Localisation :
v' Ensemble des 6 logements
v" Nettoyage de mise en service des extérieurs (compris solins, murets...)
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4. RECEPTION DES OUVRAGES

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre procéderont aux Opérations Préalables a la Réception accompagnées des
entreprises. Les ouvrages réceptionnés devront avoir fait I'objet d’'un auto-contrdle de chaque entreprise au préalable
pour garantir, lors de cette réception, le bon fonctionnement et la bonne mise en ceuvre des installations a la maitrise
d’ouvrage.

La maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre ne se limitent pas quant au nombre d’OPR réalisées durant les travaux.
Les entreprises auront I'obligation de lever des éventuelles réserves constatées en respectant les délais et dates fixées

par la maitrise d’ouvrage et la maitrise d’ceuvre lors des OPR. Tout retard constaté fera I'objet de pénalités financieres
décrites dans le CCAP.

5. DOCUMENTS D’'OUVRAGES EXECUTES

L’entreprise devra la remise d’un dossier unique numérique de toutes les données techniques validées au cours du
chantier pour ses ouvrages comprenant :

Les plans de récolement conforme aux exécutions.

Les procés-verbaux des matériaux avec leurs localisations.

Les notes de calcul et résultats d'essais.

Les notices techniques et descriptives et d’entretien des matériaux.

Les consignes d'exploitation et de maintenance : établissement des DIUO.
Les résultats de la vérification de conformité.

VVVVYVYVYYV

Ces DOE seront transmis lors de la signature des OPR (1 exemplaire papier + 1 exemplaire informatique CD ou USB).
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