Eau — Assainissement — Consells

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

Pouvoir adjudicateur : |Mairie de Venanson

Objet du marché :

la fromagerie de Sales — Parcelle D848.

Travaux de réalisation des ouvrages de traitement des effluents domestiques et agricoles de

Type de procédure: Consultation restreinte

Piece :

Décomposition du Prix Global Forfaitaire

Date limite de remise des

Lundi 02 Novembre 2025

offres :
Maitre d'CEuvre : Mesures & Environnement
Code Désignation |unité| até | p.u.H.T. [Montant HT
1 Installation-Préparation du chantier
Mise en place d'un balisage de chantier conformément a la
1.1 réglementation - Sécurité des personnes il 1
1.2 Approvisionnement du chantier (transport-manutention) FFT 1
1.3 N FFT [ 1
Démarches administratives ( DICT - EDF-GDF-AEP, TELECOM, CABLE...)
1.4 ) FFT 1
Réunion préalable sur site - piquetage - relevés des cotes altimétriques
1.5 Elaboration d'un plan d'exécution g FFT 1
Sous total 1:
5 Terrassements/fouilles mécaniques et mannuels (Terrain de Classe A, B ou C) - Brise Roche
Hydraulique compris
2.1 Fosse toutes eaux 9m3 m3 16
2.2 Filtres plantés de roseaux - 2 étages selon cotes altimétriques m3 55
2.3 Chasse a auget N°1 mé
2.4 Chasse a auget N°2 m5
2.5 Tranchées de liaison effluents bruts (0,5m x 0.8m) - 50ml m3 20
2.6 Tranchées de liaison effluents pré-traités (0,6m x 0.8m) - 25ml m3 15
2.7 Tranchées de liaison ventilation secondaire (0,4m x 1m) - 5ml m3 2.5
2.8 Fouille tranchées d'infiltration (20m x 1x x 0.8m (P)) m3 16
2.9 Gestion des exédents de terres sur site vers enrochement - talus m3 | 165
Sous total 2 :
3 Maconnerie générale - ouvrages maconnés
31 Réalisation de deux bassins étanches magonnés recevant les filtres plantés de roseaux - Cf. étude 2023-129-
V2
Bassin N°1 = 25m? - bassin N°2 = 15m? (dimension intérieures) FFT
3.2 |FTE (radier béton 20cm) FFT
3.3 Chasses a auget (radiers béton 10cm) et regards de visites FFT
3.4 Réalisation in situ de 2 regards de répartition et manchons obturateurs FET 2

Sous total 3 :




Désignation |Unité| Qté | P.U. H.T. IMontant HT

Code
i Canalisations de transport effluents bruts et prétaités - Tampons de visite ventilation
secondaire
4.1 Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 @ 125mm ml 70
4.2 Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 @ 110mm (Ventilation) ml 25 )
4.3 Fourniture/pose de canalisations PVC CR8 @ 100mm ml 10
43 Fourniture tampons hydraulique fonte 250 KN 600x600 intérieur Unité| 7
Sous total 4 :
5 Unités de prétraitement et de traitement
5.1 Fourniture et pose d'une fosse toutes eaux de 9m3 minimum Unité 1
Réalisation de deux bassins recevant les filtres plantés de roseaux - Cf.
5.2 étude 2023-129-V2 - Bassin N°1 = 25m? - bassin N°2 = 15m? (dimension | Unité| 2
intérieures)
53 Fourniture et pose de sable siliceux - couche filtrante bassin 1 et 2 m3 11
Fourniture et pose gravier siliceux 3/8 ou 2/6mm - couche de transition
5.4 1 m3 10
5.5. Fourniture et pose gravier siliceux 10/20mm - couche de transition 2 m3 4
Fourniture et pose de gravier/galets siliceux 10/20mm - couche
5.6 . m3 4
drainante
5.7 Fourniture et pose de cheminée d'aération tuve PVC et extracteurs Unité| 12
5.8 Fourniture et pose de drains de collectes en fond de bassins ml 50
5.9 Fourniture et pose de coudes et manchons 45° Unité| 18
5.10 [Fourniture et pose de 2 plaques de dispersion inox Unité
5.11 |Fourniture et pose d'une chasse a auget 250! Unité
5.12  |Fourniture et pose d'une chasse a auget 150l Unité
5.13 |Fourniture/pose de canalisations PVC CR4 @ 100mm ml 40
5.14 Fourniture/plantation de roseaux - phragmites australis ml 200
Fourniture et pose d'une cloture de sécurisation en grillage rigide vert
5.15 , : g . ml 40
foncé - hauteur 1.6m - avec portillon d'accés avec sérurre
Sous total 5 :
6 Evacuation des effluents traités - tranchées d'infiltration selon Etude 2023-129-V2
En OPTION : Réalisation d'une enrochement non magonné de 25ml et
6.1 1.2m de hauteur en aval de la tranchée d'infiltration pour création m3 30
d'une plateforme, blocs naturels
6.2 Regards de répartition/bouclage 500x500mm minimum Unité| 2
63 fourniture et pose de graviers/ballast granulométrie 10/40 ou 20/40mm g -
- conforme au DTU 64.1 ou porphyre estérel
6.4 Tuyaux d'épandage @100mm conforme DTU 64.1 ml 20
6.5 Tuyaux PVC/coudes de liaison #100mm conforme DTU 64.1 ml 6
Sous total 6 : '
TOTAL OPTION :
7 Remblaiement
71 Remblaiment des tranchées de liaison/canalisation - 0,1m en 4/6mm Unité 1
pour le lit de pose - 0,2m en 4/6 au dessus de |a gérnératrice supérieure
grillage avertisseur beige - terre végétale jusqu'a TP
7.2 Remblaiment tranchée d'infiltration en terre végétale jusqu'a TP Unité 1
Remblaiment des organes de prétraitement et de traitement sur les o,
7.3. Unite 1

pourtours




Sous total 7 :

8 Nettoyage du chantier

8.1 Replis du chantier et remise en état des lieux | Unitél 1
Sous total 8 :

9 Assistance a MO et suivi du chantier

9.1 Participation aux réunions de chantier avec le Maitre d'Ouvrage FFT

9.1 Assistance a MO lors de la visite de contréle des travaux SPANC FFT

9.1 Réalisation d'un plan de recollement FFT
Sous total 9 :

10 Assistance a MO et suivi du chantier

10.1 |Formation a ['utilisation du systéme et son entretien | FFT , 1

Sous total 10 :

TOTAL 1 a 10 en €uros HT (Hors Option)

TVA 10%

TOTAL en €uros TTC (Hors OPTION)

TOTAL 1 a 10 en €uros HT avec Option

TVA 10%

TOTAL en €uros TTC avec OPTION

Date :

Signature :




