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PARTIE A - VOIRIES

1 CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES

1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art, doivent
toutes étre respectées :
e code de la construction et de I'habitation

e code de l'urbanisme

e normes frangaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU
e réglement européen des produits de construction

e régles professionnelles

e Charte environnementale de chantier jointe en annexe

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent lot comprend tous les travaux liés les travaux de voirie de toute nature ainsi que toutes les
contraintes de réalisation induites

1.3 MISE EN CEUVRE - EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux sont exécutés et les matériaux mis en ceuvre dans les régles de I'Art et selon les prescriptions
des NF, DTU qui leur sont applicables.

Le marché comprend, outre la fourniture et la pose de tous les produits et matériaux avec leur montage par
tous les moyens, tous les travaux accessoires nécessaires a une exécution irréprochable.

L'entrepreneur doit la protection de ses ouvrages contre les intempéries et contre les dommages que
pourraient occasionner son personnel et les tiers.

L'entrepreneur est responsable de tous dommages qu'il cause aux ouvrages existants lors de la prise de
possession des lieux ainsi qu'a ceux qui sont réalisés pendant ses interventions.

Sur ordre de service du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur doit I'exécution totale ou partielle des ouvrages de son
corps d’état. Aucune indemnité supplémentaire n'est allouée pour I'exécution des travaux en plusieurs phases.

L'entrepreneur établit en temps utile les études, plans, dessins et détails d'exécution de ses prestations avec

indication des ouvrages nécessaires a leur mise en ceuvre et a leur protection en conformité avec les DTU,
les avis techniques du C.S.T.B. et les instructions du contrdleur technique.

1.4 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés pour la confection des ouvrages sont neufs et conformes aux normes frangaises
chaque fois gqu'ils ont fait I'objet d'une normalisation.

Tous les matériaux employés sont neufs et de premiére qualité dans le choix demandé.

lls sont conformes aux prescriptions des documents contractuels, au Cahier des clauses Techniques
Communes applicables a tous les lots et aux indications ci-apreés.

Les accessoires métalliques sont conformes aux normes frangaises de la série A.
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1.5 ETUDE DE PROJET — MISE AU POINT DE DETAIL

L'entrepreneur du présent lot procéde, dans les plus courts délais, a I'étude approfondie du projet du maitre
d'ceuvre, afin de lui faire connaitre toutes les objections ou observations utiles a sa mise au point de détail.

Cette mise au point entraine, si besoin est, la production de descriptions complémentaires précisant les
dispositions de principe et de détails arrétés d'un commun accord.

Les études de projet et de mise au point sont dues par I'entrepreneur dans le cadre de ses études d'exécution
et de son marché.

1.6 ETUDES TECHNIQUES

Les éléments fournis par le maitre d'ceuvre dans le cadre de sa mission précitée sont matérialisés par les
seuls documents joints au dossier.

A partir de ces documents, joints au marché, les plans d'exécution des ouvrages, les plans de fabrication, les
études de détail, les notes de calculs, les notes techniques, etc..., sont a la charge de I'entrepreneur.

Tous les documents établis par I'entrepreneur sont soumis simultanément au maitre d'ceuvre et au bureau de
contréle.

Quels que soient les résultats des calculs, I'aspect architectural du projet ne doit pas étre modifié et toutes
dispositions nécessaires sont prises en conséquence et comprises dans le prix remis.

1.7 IMPLANTATION - PIQUETAGE

L'entrepreneur doit I'implantation et le piquetage sur place de tous ces ouvrages.

Préalablement a tout début d'intervention, il fournit un plan d'implantation du piquetage au maitre d'ceuvre qui
le vérifie et 'approuve en accord avec le maitre d’ouvrage.

Il signale immédiatement les erreurs de courbes que les opérations d'implantation pourraient révéler.

Les tétes de piquets sont rattachées en altitude par rapport aux NGF et en plan a des repéres fixes.
L'entrepreneur est tenu de veiller a la conservation des piquets et repéres de base, de les réaliser ou de les
remplacer a ses frais dans des conditions identiques, soit a leur emplacement primitif, soit en un autre point si
les besoins des travaux I'exigent, toutefois, ces modifications de piquetage doivent étre approuvées par le
maitre d'ceuvre.

D'autre part, I'entrepreneur doit tous les tracés de nivellements et d'alignements qui lui sont demandés.

Du fait des prestations du présent article, I'entrepreneur est tenu pour responsable de toutes les erreurs
d'implantation et ce quel que soit le degré d'avancement des travaux.

1.8 PRISE DE POSSESSION DES LIEUX

Lors de son intervention, les lieux sont livrés a I'entrepreneur du présent lot aux niveaux nécessaires pour
mettre en place la terre végétale.

Pour les toitures-terrasses, les couches drainante et filtrante sont mises en ceuvre par le lot Etanchéité.
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1.9 DOCUMENTS A FOURNIR PAR LENTREPRENEUR

L'Entreprise doit fournir a 'agrément de la maitrise d’ceuvre les éléments suivants :
e plans et détails de réalisation
e plans et détails d’exécution des raccordements avec les autres lots
e efc.

1.10 GRAVOIS - EMBALLAGES - NETTOYAGE

Tous les gravois, chutes, déchets résultant de I'exécution des travaux décrits ci-aprés et tous les emballages
des matériaux mis en ceuvre sont évacués vers les bennes de tri prévues a cet effet.

1.11 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

1.11.1 Exigences générales

L'opération s’inscrit dans une démarche Batiment Durable Francilien (BDF), portée par Ekopolis. Cette
démarche de qualité environnementale, participative et évolutive vise a améliorer la performance globale du
batiment (énergie, environnement, confort, gestion de chantier, etc.) tout au long de son cycle de vie, de la
conception a I'exploitation. Elle repose sur des évaluations en commission a différentes étapes clés du projet.

A ce titre, une participation active est attendue de la part de 'ensemble des intervenants du chantier. Les
entreprises devront intégrer les objectifs de la démarche BDF dans leurs pratiques quotidiennes (gestion des
déchets, limitation des nuisances, préservation des ressources, sécurité, etc.).

La présence des entreprises est obligatoire lors de la commission de réalisation, qui se tient a environ
80 % d’avancement du chantier. Cette commission vise a évaluer les pratiques mises en ceuvre sur le
chantier au regard des engagements BDF.

De ce fait, une charte de chantier a faible nuisances fait partie intégrante du marché de travaux. Les
entreprises sont invitées a la consulter avant le démarrage du chantier.

A minima une entreprise de I'écosystéme de I'économie sociale et solidaire intervient sur le chantier pendant
la phase de travaux. Pour rappel, une entreprise est considérée faisant partie de I'économie sociale et solidaire
de par sa structuration juridique (SCOP, SCIC, ...) ou son objet social (hors entreprises a missions).

Des heures d’insertions sociales seront effectués pendant les travaux. Pendant le chantier, I'opération atteint
un nombre d'heures d'insertion au prorata des heures travaillées

e Pour du privé : au moins 6%

e Pour du public : au moins 8%

Procédure de tests

Aprés la phase de réception, des mesures de contréle acoustique sont réalisées in situ. Pour les opérations
de batiments tertiaires, le projet atteint le niveau « performant » conformément aux descriptions dans les
normes 2016 NF S31-199 et 2006 NF S31-080.

Un test d'infiltrométrie intermédiaire est réalisé en cours de chantier. En plus du test final, au moins un test
d'infiltrométrie intermédiaire est réalisé suite a la mise hors-d'eau hors-d'air du batiment.

Tout le batiment doit étre testé. Pas uniquement la partie témoin. En présence de tous les acteurs du chantier
afin de leur permettre de prendre connaissance des mises en ceuvre qui posent des problémes et ainsi les
modifier pour les chantiers ultérieurs. Les éventuels défauts d'étanchéité sont identifiés et améliorés.

Le batiment devra respecter a réception la performance d’enveloppe suivante : Q4Pa_surf < 0.8 m3/h.m?
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Un test d’infiltrométrie a réception sera également réalisé

Généralités matériaux et procédés de construction

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :

Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique
Européen

Avis Technique

Document Technique d’Application (DTA)

Appréciation Technique d’expérimentation (ATex)

Pass innovation feu vert

Ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC

En cas d'utilisation du matériau bois, les exigences suivantes sont a appliquer :

Les bois mis en ceuvre seront issus d’essences locales, avec des distances d’approvisionnement
limitées.

Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label
d’écocertification FSC, ou PEFC.

Les bois traités sont certifiés CTB-B+ ou les produits de traitement sont certifiés CTB-P+ (ou
équivalent)

Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d'un traitement par un
produit certifie CTB P+ adapté (sans exces) a la classe de risque concernée. Le bois traité par des
procédés alternatifs (type oléothermie ou rétification) peut étre employé. Sont interdits les produits a
base de créosote et pentachlorophénol (PCP). Les produits a base de Cuivre Chrome Arsenic (CCA)
et Cuivre Chrome Bore (CCB) sont interdits.

A minima 70 % du bois utilisé dans I’opération est issu de filiéres frangaises.

Les entreprises concernées devront veiller a documenter précisément la provenance des bottes de paille
utilisées, en privilégiant des pailles issues de I'agriculture biologique. L'ensemble de la chaine
d’approvisionnement devra étre tracé, incluant la localisation des étapes de culture, de récolte, de
stockage, de transformation éventuelle et de transport.

Ces éléments devront étre communiqués au maitre d’ouvrage et a I'équipe de maitrise d’ceuvre, et pourront
étre présentés en commission BDF.

L’'opération utilise des terres excavées issues de la région IDF, pour la réalisation d'ouvrages dans le batiment
en quantité notable pour les murs en BTC.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 ETABLISSEMENT DES PLATES-FORMES ET MOUVEMENTS DE TERRES

Prestation a la charge du lot terrassement
A prévoir pour :

e sans objet
2.2 VOIRIES

2.2.1 Fonds de forme

Les fonds de forme sont dressés a I'engin approprié avec finition a la main avec reprise des points faibles.
lls comportent des pentes égales aux pentes de surface.

Le compactage est arrété a I'obtention d'une compacité équivalente a une densité égale a 95 % de la densité
maximum de l'essai PROCTOR modifié.

Des contrOles, aux frais de I'Entrepreneur sont effectués en laboratoire a raison de 1 par 500 m2.
Au droit des regards, avaloirs etc.., le compactage est complété par I'action d'une grenouille sauteuse.
A prévoir pour :

e fond de forme pour les sols désignés ci-aprés, en pleine terre.

2.2.2 Sol perméable

Fondation réalisée par couche anti-condamnante en sable de 0,10 m épaisseur minimale, par couche en
graves de classe D21 de 0,20 m épaisseur minimale avec cylindrage sur un géotextile, lit de pose de
mélange de sable concassé et gravier de 0,10 m épaisseur minimale avec fagon de pente.

Sol perméable de dimensions et épaisseur selon les documents graphiques. Pose selon appareillage aux
documents graphiques.

Les pentes pour évacuation des eaux sont scrupuleusement assurées. Toutes sujétions pour pénétrations
diverses, entrées d’eaux, regards, caniveaux, etc...

A prévoir pour :
e Selon localisation.
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2.2.3 Voirie en enrobé

2.2.31 Voirie pour véhicule lourd

Selon localisation :

Voirie bus Réalisation d’'une voirie en enrobé quartzitique BBSG0/10 équivalent comprenant :
et Aire de e Géotextile
retournement e Grave de béton concassé sur 0.3m

e Grave bitume 0/14 sur 0.10m

e Enrobé quartzé sur 0.05 m
Voirie Réalisation d’'une voirie en enrobé quartzitique BBSG0/10 équivalent comprenant :
pompier o Géotextile

e Grave de béton concassé sur 0.3m

e Grave bitume 0/14 sur 0.10m

e Colclair clair ECMA2 0/10 sur 0.04m

Constitution du corps de voirie, y compris couche de fondation et couche de forme méthodiquement réglées
et compactées. lls seront précédés de I'application d'une couche d'accrochage a I'émulsion acide de bitume
dosée a 55 % et suivis d'une fermeture des lévres de raccords a I'émulsion de bitume et sable porphyre.

Ces circulations seront accessibles aux engins de secours (Véhicule de 160 kN avec un maximum de 90 kN
par essieu, ceux-ci étant distant de 3.60m au minimum - Résistance au poingonnement : 80 kN/cm? sur une
surface de 0.20m?).

A prévoir pour :
e voirie bus
e aire de retournement
e parvis voie pompier

2.2.3.2 Zone piétons du parvis

Réalisation d’une voirie en enrobé comprenant :
o Géotextile
e Grave drainante sur 0.2m
e Végécol clair drainant type VEGE 02 ou équivalent SUR 0.04 m

Constitution du corps de voirie, y compris couche de fondation et couche de forme méthodiquement réglées
et compactées. lIs seront précédés de I'application d'une couche d'accrochage a I'émulsion acide de bitume
dosée a 55 % et suivis d'une fermeture des lévres de raccords a I'émulsion de bitume et sable porphyre.

A prévoir pour :
e zone piétions du parvis.
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2.24 Bordures

Modeles préfabriqués en béton vibré de teinte naturelle de sections normalisées selon NF P 98 302. Elles sont
de section selon les documents graphiques.

Pour parties droites, il est fait emploi d'éléments de 1,00m longueur. Pour parties courbes, il est fait emploi
d'éléments de 0,33m longueur.

Les bordures sont posées sur les couches de fondation des sols avec calage et mortier de pose en mortier.
Au droit des joints, solins au mortier de contre buttage.
A prévoir pour :

e toutes bordures nécessaires entre les surfaces végétalisées et surfaces minérales du projet selon les
documents graphiques

2.25 Platelage bois

Prestation a la charge du lot Espace vert.

A prévoir pour :
e Sans objet

2.2.6 Murets de souténements

lIs sont soit coulés en place et réalisés en béton armé, soit par éléments préfabriqués en béton armé. Le
coffrage des parties vues lisse est soigné. Le dessus des murs est Iégerement en pente dans le sens de la
largeur pour I'évacuation des eaux

La finition, de toutes les faces vues, assurée par 2 couches de lasure incolore sur travaux préparatoires
adaptés.

Mise en ceuvre selon préconisation du fabricant, teinte au choix du maitre d’ceuvre. Les arétes sont
chanfreinées ou arrondies.

Réservations pour incorporations diverses telles que fourreaux, etc...
A prévoir pour :

¢ Muret de souténements entre la voie vert et le parvis, selon document graphique.

2.2.7 Appuis-vélos

Appuis-vélos en profilé acier plat galvanisé 60x8 mm plié, finition par thermolaquage de teinte au choix du
maitre d’ceuvre.

Fixation par vis d’ancrage inoxydable M12/65 sur dalle béton ou plots béton.
Les appuis vélo sont du type BORNE UPLA de chez ABRI PLUS ou équivalent.

A prévoir pour :
e arceaux vélos extérieurs
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PARTIE B — RESEAUX DIVERS

1 SPECIFICATIONS GENERALES

1.1 OBJET DU PRESENT LOT

Le présent document - phase PRO - concerne les travaux du lot RESEAUX DIVERS a réaliser dans le cadre
de la construction de I’Ecole du Développement Durable et de la Ressourcerie a Chatenay-Malabry
(92).

1.2 CONSISTANCE DU LOT

Le présent document a pour objet de définir 'ensemble des études, fournitures et travaux du présent lot en
complément des dispositions prévues aux autres pieces générales du marché et notices diverses, en
particulier acoustique.

Il est complété des plans de principe du lot VRD suivants :

e RD 01 : Plan des réseaux humides
e RD 02 : Plan des réseaux secs

1.3 QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES REQUISES

Les travaux définis au CCTP sont réalisés par des entreprises spécialisées titulaires des qualifications définies
par I'Organisme Professionnel de Qualification et de Certification du Batiment (QUALIBAT) ou références
équivalentes : 13 - Voirie Réseaux Divers - Poteaux et Cldtures - Chaussées 6 Trottoirs - Pavage - Espaces
Verts - Arrosage

e 131 - Terrassement Fouilles
o 1311 : Terrassement Fouilles (technicité courante)
o 1312 : Terrassement Fouilles (technicité confirmée)

e 132 - Canalisations - Assainissement
o 1321 : Canalisations d'assainissement (technicité courante)
o 1322 : Canalisations autonome (technicité confirmée)
o 1323 : Canalisations d'assainissement (technicité supérieure)

1.4 PROGRAMME DES TRAVAUX

Les travaux de réalisation de ces installations comprennent les réseaux suivants :
e les tranchées nécessaires a la distribution d’Eau Arrosage,
I'assainissement d'eaux pluviales,
l'assainissement d'eaux usées - eaux vannes,
les réseaux de distribution électriques courants forts et courants faibles y compris toutes sujétions,
les travaux relatifs aux chambres de tirages magonnées et aux massifs de supportage des
candélabres et des coffrets de raccordements Concessionnaires.
e les éléments constitutifs du puit climatique (hors éléments situés sous dalle du batiment)
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1.5 NORMES ET REGLEMENTS

L'entrepreneur doit se référer aux normes, réglements et arrétés en vigueur.

L'entrepreneur doit tenir compte en particulier des textes suivants : DTU, Normes Européennes, Cahier des
Charges du CSTB, Législation du Travail, Arrétés, Circulaires, etc... qui régissent la construction.

Cette liste n'est pas limitative, I'entrepreneur du présent lot doit tenir compte de tous les éléments et normes
connus a la date d'exécution de la présente opération ou en fonction de la date du dépdt de permis de
construire.

Certains textes sont rappelés ici :
e reglement sanitaire départemental,

e code de la santé publique,

e code de la construction,

e code de l'urbanisme,

e Fascicule 70-1 Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux a écoulement a surface
libre.

e Fascicule 70-2 Ouvrages de recueil, de stockage, de restitution des eaux pluviale

e Fascicule 81-1 Equipement d’installations de pompage pour réseaux d’évacuation et
d’assainissement

e CPC fascicule 71,

o NF P98-332 Régles de distance entre les réseaux enterrés et régles de voisinage entre les réseaux
et les végétaux

e NF P98-331 Régles de profondeur tranchée

e DTU 64-1 Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement,

¢ Memento technique 2017 de I'Astee : Conception et dimensionnement des systémes de gestion des
eaux Pluviales et de collecte des Eaux Usées.

e normes relatives a la mise en ceuvre d'éléments en béton NFP 16-341, NFP 16-342, NFE 124, N FP
98.313, A19,

e les guides d’application de la réglementation relative aux travaux a proximité des réseaux fascicules
1,2et3

e normes relatives a la mise en ceuvre de tuyauteries fonte avec pression NFA 48-801, NFA 48-806,
NFA 48-860, NFA 48 870,

e normes relatives a la mise en ceuvre de tuyauteries PVC NFP 16-351, NFP 16-352,

e certifications relatives aux tubes en polyéthyléne pour distribution de gaz combustibles, eau potable,
B35.

1.6 ENGAGEMENTS ET RESPONSABILITE DE LENTREPRISE

D’une maniére générale, I'entreprise doit 'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la réalisation
des installations capables de répondre aux besoins exprimés en fonctionnement normal dans toutes les
conditions de sécurité et de régularité, sans qu’elle puisse se prévaloir d’'une erreur ou d’une omission dans
le présent descriptif ou sur les documents graphiques annexés.

Cela implique, en particulier, sans pour autant que cette liste soit limitative, la réalisation des prestations et
ouvrages suivants :
e la fourniture des renseignements (débits, diameétres, etc...) requis par les concessionnaires afin
d’assister la Maitrise d’'Ouvrage dans ses démarches de demandes de raccordements (Eau Froide,
Eaux Usées / Eaux Vannes, Eaux Pluviales) ou modifications (débits, déconnection, etc..) sur les
réseaux desdits concessionnaires.
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e [établissement du projet et la fourniture des plans d’exécution complets de tous les ouvrages
proposeés et en particulier, les plans de réservations, les plans de détails d’exécution, les plans de
récolement, les consignes de montage et d’exploitation, les notices de fonctionnement et de
sécurité,

e lafabrication, la fourniture, le transport sur le site, 'entreposage provisoire du matériel,

e l'amenée, I'établissement et 'enlévement de tous les engins nécessaires,

e I'enlévement des gravois, déchets et surplus de terre provenant des travaux de son intervention,

e le contrble et la réalisation des dispositions de génie-civil intéressant les réseaux et les appareils,
ainsi que la réalisation des réservations nécessaires a I'exécution des travaux. Il est entendu que les
percements, scellements et rebouchages dans la magonnerie pour les canalisations et conduits de
faible importance ou les réservations communiquées en retard restent entierement a la charge de
I'entreprise du présent lot.

Avant exécution de ses propres travaux, I'entrepreneur du présent lot doit vérifier les ouvrages exécutés par
les autres corps d'état a sa demande. Sans remarques préalables de sa part, il prend, a sa charge, toutes les
sujétions nécessaires afin que ses travaux se réalisent dans les régles de l'art.

L'entreprise du présent lot doit la protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des travaux
conformément aux réglements en vigueur.

1.6.1 Visite et connaissance des lieux

Pour répondre correctement a cet appel d'offres, une visite du site est nécessaire. Les entreprises
soumissionnaires sont donc invitées a visiter les lieux avant de remettre leurs offres. Ces derniéres sont
effectuées en toute connaissance des lieux, aprés vérifications et relevés sur place des installations existantes.

L'entreprise est réputée, avant remise de son offre :

e avoir pris connaissance compléte et entiére des lieux, de leur disposition, leur possibilité d’accés et
de leurs abords, la nature des matériaux les disponibilités en eau et en électricité, des servitudes
dues a I'environnement, des problémes de mitoyenneté, etc. ;

e avoir effectué toutes les enquétes nécessaires a la prise en compte des sujétions particuliéres
(vérifications et relevés sur place des installations existantes en service tel que : canalisations
enterrées, regards, servitudes, etc...)

o avoir effectué les demandes de DT aux concessionnaires et étre en possession de plans de réseaux
ajour;

e sielle le jugeait utile, avoir sollicité le Maitre d'ceuvre et/ou le Maitre d'ouvrage pour tous
renseignements utiles ;

e connaitre toutes les contraintes liées au site et a son environnement pouvant, de quelque maniére
que ce soit, avoir une influence sur I'exécution et les délais, ainsi que sur la qualité et les prix des
travaux a réaliser ;

e avoir tenu compte des éléments précités pour I'établissement de son offre.

L’entreprise adjudicataire ne peut, en aucun cas, arguer d’'une quelconque méconnaissance des lieux en cas
de litige sur le prix ou le délai d’exécution de ses travaux, étant entendu que ces visites préalables sont
réputées avoir été faites et avoir levé toute ambiguité. L’entreprise ne pourra donc arguer d'une ignorance
quelconque a ce sujet pour prétendre a des suppléments de prix, ou a des prolongations de délais.
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1.6.2 Document a fournir

Avant le commencement des travaux

e une liste des plans,

e les vues en plans indiquant le parcours des canalisations d'exécution,

e les schémas avec diameétre pour chaque parcours, réseau de distribution et d'évacuation
hydraulique de I'ensemble de 'opération,

e les séries de plans portant mention de I'emplacement des chambres de tirage, visite points de purge
prévus par I'entreprise, avec leurs caractéristiques,

e latotalité des notes de calculs d'exécution,

e les caractéristiques précises de chaque appareil.

L'entreprise est tenue de prendre auprés des compagnies concessionnaires ou des autres entrepreneurs tous
les renseignements utiles de pression, de diamétre de situation et de niveau des conduites sur lesquelles ses
installations vont se raccorder.

Apres I'achévement des travaux

Les travaux terminés, mais avant réception, I'entreprise doit fournir les documents suivants :
e |e dossier de récolement suivant chapitre "assistance mise en service",

e les fiches autocontréles,

e les fiches d’essais,

o l'affichage des schémas de principe plastifiés dans chaque local technique, ainsi que les schémas
dans armoires électriques,

o |'étiquetage réglementaire des réseaux.

1.6.3 Responsabilité de I’Entreprise

Observations générales

Les travaux et fournitures qui font I'objet du présent descriptif ont pour but I'équipement complet en parfait
ordre de marche des installations a réaliser dans le batiment ou la parcelle de terrain considéré, I'entrepreneur
doit livrer ses installations sans aucune restriction, et conformes aux régles de l'art.

En conséquence, il ne peut, sous aucun prétexte, arguer ultérieurement que des erreurs ou omissions au
dossier d'appel d'offres puissent le dispenser d'exécuter certaines parties des équipements de son lot ou
justifier une demande de suppléments sur les prix.

Quvertures prévues a la construction

Des ouvertures sont prévues a la construction pour le passage des canalisations et autres appareils.
L'entrepreneur adjudicataire doit s'assurer que leurs emplacements et dimensions correspondent parfaitement
a ses besoins. Il doit signaler, par écrit a l'architecte toutes observations éventuelles a ce sujet.

Indépendance et accessibilité des canalisations

L'entrepreneur adjudicataire s'assure que les prescriptions concernant l'indépendance et I'accessibilité de ses
canalisations sont bien respectées par les autres corps d'état.

En cas de difficulté, il en avise immédiatement le Maitre d'CEuvre par écrit, faute de quoi, il reste responsable
des conséquences.

Cote des plans

Aucune cote ne doit étre relevée a I'échelle sur les plans remis par le Maitre d'CEuvre.
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En cas d'erreur, d'insuffisance ou de manque de cote, I'entrepreneur doit en référer au Maitre d'CEuvre, mais
il fait lui-méme les mises au point ou rectifications nécessaires.

L'entrepreneur reste seul responsable des erreurs et des modifications qu'entraine pour lui et les autres corps
d'état, un oubli ou l'inobservation de cette clause.

Qualité et fini des installations

Les travaux sont a exécuter avec le plus grand soin.

L'attention des entrepreneurs est tout particulierement attirée sur le fait que dans I'esprit du Maitre d'Ouvrage
et du Maitre d'CEuvre, il ne faut pas interpréter I'alinéa ci-dessus comme une clause de pure forme.

L'entrepreneur veille tout particulierement a ce que son personnel d'exécution prenne un soin méticuleux aux
moindres détails.

L'installation n'est acceptée que si elle est d'un fini irréprochable, tant dans le choix du matériel utilisé que
dans sa mise en ceuvre.

Toutes les mesures sont prises par le présent lot pour que le fonctionnement soit sans défaillance, I'entretien

et les modifications futures aisées sans pour autant étre au détriment d'un souci d'esthétique, méme dans les
parties non apparentes.

1.6.4 Vérification durant le chantier

L'entreprise du présent lot procéde, durant tout le déroulement du chantier, aux vérifications suivantes :
e conformité des installations exécutées avec le présent CCTP,

e bonne exécution et conformité par référence aux Regles de I'Art, normes et DTU divers,
e qualité de pose des réseaux, supports et leur protection contre la corrosion,

e conformité de pose des matériaux et matériels aux spécifications des fournisseurs,

e contrble d'étanchéité des réseaux,

e contrble des soudures spéciales.

1.6.5 Période et contenance des autocontroles Entreprise

En fin de travaux et dans une période a définir avant la réception, il est procédé aux essais. lls portent sur :
e la qualité et la conformité des matériels employés,

e la bonne mise en ceuvre des installations conformes au présent CCTP et régles en vigueur,
e le contrOle de l'accessibilité pour maintenance des matériels,
e les résultats des autocontrdles (acoustiques, débits, évacuations, fuites).

Pendant la période des essais et jusqu'a la réception, I'exploitation et I'entretien des installations incombent
entierement a l'entreprise, sous sa seule responsabilité. Tous frais sont compris dans son prix forfaitaire
(excepté le codt de I'énergie).

La contenance de ces autocontrOles est réalisée selon les essais au chapitre "Programme des Essais" ci-
apres.

L'entreprise doit fournir au bureau d'études, avant les visites de réception, des fiches d'autocontrble des
installations.
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1.6.6 Choix des matériels

Qualité et origine des matériels

Les appareils et matériaux sont de la meilleure qualité, répondant aux conditions nécessaires a la bonne
exécution des travaux.

lls sont conformes aux normes européennes et comportent tous des avis techniques.

Tous les appareils ou travaux présentant des défectuosités sont refusés, toutes les conséquences de ce refus
sont a la charge de l'entreprise.

lls sont tous neufs.

Marques des matériels

Les marques proposées doivent étre validées par le Maitre d'CEuvre et répondre, pour l'essentiel, aux
caractéristiques techniques énoncées au présent descriptif ou équivalent.

Celles proposées dans la suite du texte sont données en vue de renseigner les soumissionnaires sur le niveau
de qualité recherché.

Etat des matériels a la réception des travaux

L'entreprise du présent lot prévoit a sa charge la mise a disposition, au moment de la réception, des matériels
neufs.

1.6.7 Assistance technique a la mise en ceuvre

Le dossier de récolement

L'entrepreneur fournit au Maitre d'CEuvre un dossier de récolement, en trois exemplaires plus un CD format
DWG et WORD, comportant les parties suivantes :
e les catalogues complets et les listes des pieces émanant des fabricants de tout I'équipement installé,
e les plans du projet, série réseaux divers extérieurs enterrés ainsi que tous les plans d'atelier et le
montage préparés par l'entreprise. Les plans du projet ont été entierement mis a jour, afin de
représenter les ouvrages tels qu'ils sont exécutés. Chaque exemplaire du Manuel d'instruction est
édité d'une fagon présentable et est contenu dans une ou plusieurs reliures a anneaux d'un modéle
approuvé par le Maitre d'CEuvre,
e les calculs d'exécution tels que pertes de charges, etc...,
e les schémas de principe des armoires électriques,
e les schémas de principe divers,
¢ les fiches autocontrdles du présent lot.

L'entrepreneur du présent lot doit le dossier de récolement en 5 exemplaires minimum +CD de tous les
documents et NDC émis pendant lors de la réalisation de l'opération, ou en quantité requise suivant
prescription du CCAG ou CCTG.

L'instruction du personnel

Dans le cadre de l'assistance a la mise en service, le présent lot prévoit une formation a dispenser au Maitre
d'Ouvrage pour l'utilisation des différents systémes installés dans le cadre de ces travaux.

Aprés remise du DOE décrit ci-dessus, I'entreprise conduit une formation d'une journée a l'usage du personnel
assigné a l'exploitation de I'ouvrage.
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1.6.8 Garantie

L'entrepreneur assure la garantie gratuite, piéces et main d'ceuvre, de toutes ses fournitures pendant une
période d'un an. Durant cette période, il répare ou remplace toutes les pieéces mécaniques ou électriques
reconnues défectueuses en utilisant les pieces standard de I'équipement en cause. |l est tenu d'effectuer ces
réparations dans un délai de 24 heures aprés en avoir été averti.

Cette garantie n'intégre pas la maintenance des installations pendant I'année de garantie, la maintenance est
assurée a partir de la date de la réception par le Maitre d'Ouvrage.

1.6.9 Programme d’essais

Généralités

L'entreprise du présent lot procéde aux vérifications et essais de ses installations et les résultats de ses essais
figurent dans un proces-verbal, conformément au document technique COPREC.

Elle fournit a ses frais la main d'ceuvre, les instruments et appareils nécessaires pour les divers essais. Tous
les instruments et appareils restent la propriété de I'entrepreneur. Les divers fluides sont fournis par le Maitre
d'Ouvrage.

Les essais en vue de la réception ont lieu en présence des Maitres d'CEuvres.

Avant tout essais, I'entrepreneur installe toutes les plaques ou pancartes indicatrices destinées a respecter la
réglementation en vigueur et a faciliter I'exploitation.

Il installe, dans les locaux techniques, sous cadres vitrés, des panneaux comportant :
e schémas des installations, y compris schémas électriques,

¢ indications des manceuvres correspondant aux différentes opérations,
e consignes relatives a l'entretien des appareils.

De plus, il doit remettre au Maitre d'CEuvre le dossier de récolement selon déclinaison dans chapitre précédent
"assistance technique a la mise en service".

Il doit présenter les fiches d'autocontrdles de I'ensemble des équipements de l'installation.

Si ces consignes ne sont pas respectées, les essais en vue de la réception n'ont pas lieu et par voie de
conséquence, celle-ci ne peut étre prononcée.

Au cours des essais préalables a la réception, I'entrepreneur doit mettre au courant du fonctionnement des
installations, le personnel du Maitre d'Ouvrage chargé de I'exploitation.

L'entrepreneur doit se tenir a la disposition du Maitre d'CEuvre pour lui fournir tous les renseignements qu'il
juge utile de demander au sujet de ses installations.

Le programme des essais en vue de la réception comporte normalement et principalement les opérations
suivantes :

Essais d'étanchéité

Toutes les tuyauteries sont soumises avant raccordement définitif a une épreuve hydraulique de :
e 16 bar pour toutes les tuyauteries au PN 10,

e 25 bar pour toutes les tuyauteries au PN 16,
e 30 bar pour toutes les tuyauteries non accessibles et non visitables.

Si la température extérieure implique des risques de gel, I'entrepreneur procéde ensuite a la vidange
immédiate des installations.
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Essais de fonctionnement de I'ensemble des installations

A la terminaison des travaux, et lorsqu'il est possible de procéder a des essais, le bon fonctionnement de tous
les appareils et la facilité de réglage sont vérifiés contradictoirement.

Les essais suivants sont envisagés sur :
e surles réseaux hydrauliques pression, il est procédé a des essais par sondage par la Maitrise
d'CEuvre sur les organes de réglage et les débits.
e surles réseaux gravitaires, il est procédé a des essais par sondage par la Maitrise d'CEuvre avec
des colorants fournis par la présente entreprise sur la bonne séparation des réseaux d'évacuation.

Essais électrigues

Vérification de la continuité de I'alimentation et la mesure des isolements.

Mesures d'intensité en pleine charge par phase des moteurs.

1.6.10 Réception
La réception est prononcée si les essais décrits ci-dessus sont jugés satisfaisants. Sinon, elle est ajournée

jusqu'a ce que I'entrepreneur ait effectué, a ses frais, dans le délai qui lui est imparti, toutes les retouches
nécessaires.

1.7 LIMITES DES PRESTATIONS

L'entreprise du présent lot prévoit la totalité de ses travaux nécessaires au parfait achévement de ses
ouvrages, a l'exception de certains travaux qui sont réalisés par les autres corps d'état ou lots.

DIVERS

L’entrepreneur du présent lot devra fournir aux entrepreneurs intéressés suivant le planning général des
ouvrages, toutes les informations nécessaires sur documents graphiques. Dans le cas ou ces informations
seraient fournies avec retard, les prestations nécessaires seront réalisées par les lots intéressés mais les frais
en découlant seront imputés au présent entrepreneur.

Avant exécution de ses propres ouvrages, I'entrepreneur du présent lot devra vérifier les ouvrages exécutés
par les autres entrepreneurs a sa demande. Sans remarques préalables de sa part, il prendra a sa charge
toutes les sujétions nécessaires afin que ses Ouvrages soient réalisés dans les régles de l'art.

L’entrepreneur du présent lot devra la protection et la sécurité des ouvriers du chantier pendant la durée des
ouvrages ainsi que la fourniture nécessaire conformément aux réglements en vigueur.

1.8 BASES DE CALCULS

1.8.1 Energies et fluides disponibles

En électricité
e courant triphasé : 240/400 volts + terre + neutre.

En Télécommunication
e depuis la chambre de tirage de France Télécom

En eau froide
e depuis I'alimentation d’eau de ville venant du branchement concessionnaire
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En assainissement
e eaux usées - eaux vannes
Rejet dans un raccordement en limite de parcelle pour rejet dans I'égout
e eaux pluviales
Gestion a la parcelle

1.8.2 Bases de calculs

Eaux usées / eaux vannes
Suivant les débits communiqués par le lot Plomberie.
Pente minimum : 1 %.

Eaux pluviales
Suivant les débits communiqués par le lot Plomberie.
Pente minimum : 1 %, exceptionnellement : 0,5%

1.8.3 Gestion des Eaux Pluviales

Voir Notice de gestion des Eaux Pluviales et annexes :

e E_14 Note de calculs des eaux pluviales)
¢ plan N° RDO04 - plan de principe de gestion des eaux pluviales
e plan N° RDO5 — schéma de gestion des eaux pluviales
¢ note de calcul de la récupération des eaux pluviales pour arrosage
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES
21 EAU FROIDE SANITAIRE

Le présent Corps d’Etat a & sa charge :
e les tranchées nécessaires aux réseaux Eau Froide Sanitaire posés par le corps d’état Plomberie
(alimentation de la fontaine eau potable du parvis).

Le présent lot doit le sablon en fond de tranchée jusqu'a une hauteur de 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure du tube et le remblai a base de terre par couches successives de 30 cm d'épaisseur compactées
au-dessous duquel doit étre prévu un grillage de couleur conventionnelle.

Les tranchées seront remblayées conformément au Fascicule 71.

2.2 EAU FROIDE ARROSAGE NON POTABLE

Le présent Corps d’Etat a & sa charge :
e les tranchées et réseaux d’arrosage,

Le présent Corps d’Etat prévoie les tranchées et les canalisations d'eau froide Arrosage Non Potable en tube
PEHD depuis le batiment jusqu’aux bouches d’arrosage, disposées a proximité du batiment et proche du
potager.

Le présent Corps d’Etat doit le sablon en fond de tranchée jusqu'a une hauteur de 10 cm au-dessus de la
génératrice supérieure du tube et le remblai a base de terre par couches successives de 30 cm d'épaisseur
compactées au-dessous duquel doit étre prévu un grillage de couleur conventionnelle.

Les tranchées sont d’'une profondeur suffisante pour assurer le maintien hors gel des canalisations et sont
remblayées en matériaux appropriés et selon les spécifications du fascicule 71.

23 ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Le présent lot a a sa charge les prestations suivantes :
e le raccordement de la sortie Eau Usée / Eau Vanne du béatiment sur le réseau extérieur du
concessionnaire,
e les regards intermédiaires de jonction entre canalisations équipés de tampons en fonte ductile,
e les réseaux d’assainissement en tube PVC série assainissement compris tranchées, sablon, grillage
avertisseur et remblais, jusqu’a un regard en limite de propriété pour raccordement a I'égout.

Les réseaux d’assainissement sont réalisés en tube PVC série assainissement.

Chaque changement de direction ou branchement de canalisation est réalisé par I'intermédiaire de regards.
Par ailleurs, la distance entre deux regards n'excéde jamais 50 ml.

Les tranchées sont remblayées en matériaux appropriés et selon les spécifications du fascicule 70-1.
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24 ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Le présent Corps d’Etat a & sa charge :
e larécupération des eaux pluviales extérieures (coté voie verte),
e les évacuations depuis les sorties EP du batiment,
e les raccordements sur le réseau EP existant évacué sur la mare, comprenant :
o lesregards a créer sur le réseau existant équipés de tampons en fonte ductile,
o les raccordements sur les regards existants
e |e dévoiement du réseau EP existant rendu nécessaire par I'implantation du puit climatique

2.4.1 Réseaux Eaux Pluviales nouvellement créés

Les réseaux d’assainissement sont réalisés en tube PVC série assainissement.

Chaque changement de direction ou branchement de canalisation est réalisé par I'intermédiaire de regards.
Par ailleurs, la distance entre deux regards n'excéde jamais 50 ml.

Le présent Corps d’Etat doit 'ensemble des tranchées compris sablon, grillage avertisseur et remblais. Les
tranchées sont remblayées en matériaux appropriés et selon les spécifications du fascicule 70-1.

Par ailleurs, le présent Corps d’Etat a en charge 'ensemble des regards de facade installés sur le projet ainsi
que la récupération des surfaces étanchées extérieures.

En plus des éléments cités plus haut, le présent Corps d’Etat a & sa charge :

Grille concave carrée avec cadre posée sur regard ayant les caractéristiques suivantes :
e grille en fonte ductile classe C250,
¢ dimensions : 500 mm x 50 Omm
e marque : PONT-A-MOUSSON ou équivalent.

Caniveaux équipés de grille en fonte ductile ayant les caractéristiques suivantes :
o grille plate en fonte ductile classe C250,
e dimensions : Long : a adapter suivant implantation x Larg : 150 mm
e marque : PONT-A-MOUSSON type AUTOLINEA ou équivalent.

2.4.2 Dévoiement du réseau Eaux Pluviales existant

Afin de permettre l'installation du puit climatique, le réseau d’Eau Pluviale existant (9500) sera dévoye par le
présent Corps d’Etat. Ce dernier assure le terrassement et dépose du réseau existant et des équipements
annexes (regards, etc...) ainsi que I'évacuation et la mise en décharge des éléments.

Le réseau Eau Pluviale existant sera dévoyé a 'aide d’un tube PVC série assainissement, ayant un diamétre
adapté au débit évacué.

Chaque changement de direction ou branchement de canalisation est réalisé par I'intermédiaire de regards.
Par ailleurs, la distance entre deux regards n'excéde jamais 50 ml.

Le présent Corps d’Etat doit 'ensemble des tranchées compris sablon, grillage avertisseur et remblais.

Les tranchées sont remblayées en matériaux appropriés et selon les spécifications du fascicule 70-1.
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25 PUITS CLIMATIQUE

Le présent Corps d’Etat a & sa charge :
e les éléments de réseau du puit climatique,
e le puisard, la pompe de relevage des condensats ainsi que toutes sujétions,

Un puits climatique est composé d’un collecteur et distributeur en DN1400 et de branches ou échangeurs en
DN300.

Tous les réseaux sont enterrés a une profondeur moyenne d'environ 2 a 3 métres au-dessous du terrain
naturel (point haut minimal 1.5m nourrice supérieure).

Le systéme retenu devra étre titulaire d’'un Avis Technique CSTB de la famille « puits climatique », en cours
de validité.

L’air sera repris en extérieur par l'intermédiaire d’une prise d’air neuf réalisée en acier ou dans un matériau
inoxydable. En partie supérieure de chaque prise d'air neuf, une coiffe a ailettes pare-pluie sera installée
comprenant une grille anti-insecte et un filire (G4) de classe ISO grossier 60 % selon la norme 1ISO 16890-1.

Chaque téte de prise d’air devra étre positionnée a une hauteur minimale de 1m du sol.

Les réseaux du puit climatique seront réalisés par des canalisations en fonte ductile permettent d’optimiser
'échange thermique air/sol et disposent d'une résistance mécanique permettant l'aptitude a I'emploi
durablement dans les conditions du chantier. La conductivité thermique de référence devra étre de 36 W/m2.K.
Les tuyaux sont équipés d’'un revétement intérieur ayant notamment des aptitudes anti-prolifération fongique
et une capacité a ne pas dégrader la qualité de l'air neuf circulant dans le puits climatique. Tous les
assemblages constitutifs du puits climatique sont étanches, et répondent aux exigences suivantes (selon les
normes NF EN 545 ou NF EN 598) :

e étanchéité a I'air en cas de dépression de 0,9 bar (pression interne négative a I'air).

e étanchéité a I'eau en cas de pression interne de 2 bar.

e étanchéité a I'eau en cas de pression externe de 2 bar.

La mise en ceuvre du systéme des puits climatiques devra étre réalisée conformément aux dispositions de la
norme NF EN 1610, du fascicule 70 et au guide de pose du fabriquant.

Lors de la livraison du matériel et/ou des premiers jours de pose, I'entreprise peut demander I'assistance du
fabriquant.

La manutention des produits se fera a I'aide d’'un engin de levage adapté et de sangle souple. Les chaines et
crochets de manutention sont a proscrire.

Le puit climatique sera mis en ceuvre avec une pente moyenne minimale de 1,5 % et une pente minimale en
tout point de 1%, I'objectif étant de convoyer gravitairement 'eau de condensation dans un regard prévu a cet
effet.

La zone d’appui doit étre systématiquement réalisée avec un matériau de faible granulométrie afin de réaliser
la pente. Des niches doivent étre prévues au droit de chaque joint. La zone d’enrobage peut étre réalisée en
utilisant le sol extrait épierré et purgé des blocs de roche susceptibles d’étre en contact direct avec les tuyaux.

La responsabilité finale du matériau d’enrobage incombe au présent lot.
Une attention particuliére sera apportée quant a la propreté intérieure du réseau, en effet, le puits
climatique convoie I'air neuf. L’entreprise veillera avant chaque raccordement de nettoyer les éléments

de toute pollution comme des feuilles, du sable ou boue, des déchets...

Lors de tout arrét chantier, I’entreprise veillera a boucher les extrémités du réseau afin d’éviter toute
pollution fortuite (comme de petits animaux, ruissellement de pluie ou de boue...).

Les collecteurs, d’'un diamétre de 1400mm, sont en PEHD de marque TUBAO (ou équivalent).
Les tubes échangeurs sont en fonte type PAM Elixair (ou équivalent).
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Suivant les résultats des analyses géotechniques, la jonction fonte/PEHD se fera a I'aide de manchon type
Flex Seal de chez Norham (dans le cas un sol sec) ou a l'aide de bride de type SUPA MAXI de chez AVK
(dans le cas de risques de remontées de nappe phréatique).

Avant le raccordement sur le réseau sous dallage du corps d’état gros ceuvre, un trou d’homme étanche sera
a réaliser sur chaque collecteur ainsi que la mise en place d’une cunette pour collecter 'eau de condensation
en vue de la relever par pompage.

L’eau de condensats sera évacuée par l'intermédiaire d’'une micro pompe de relevage de type serpillere.

Pour assurer la bonne réception de I'ouvrage puits climatique, un test d’étanchéité a I'air avant remblais devra
étre réalisé conformément aux dispositions de I'avis technique (méthode L de la NF EN 1610).

Une fois le test d’étanchéité conforme, I'entreprise pourra procéder au remblai total du chantier. La mise en
ceuvre sera alors terminée.

Suivant les besoins en instrumentation du puits climatique, le présent corps d’état a a sa charge le passage
des fourreaux nécessaires au corps d’état CVC/GTB.

2.6 INSPECTION TELEVISUELLE DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

Aprés hydrocurage, les réseaux font 'objet d’'une inspection télévisuelle par passage caméra exécutée
conformément au Fascicule 70-1 : « Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux a écoulement
libre ».

2.7 COURANT FORT ET FAIBLE
2.71 Adduction ENEDIS
Généralités

Le présent corps d'état aura a sa charge la fourniture et la pose des fourreaux pour :
o 2 fourreaux @ 160 mm depuis le coffret de fagade vers le local TGBT

Tranchées
Tranchée largeur 0,50 m - profondeur 0,80 m, avec sable de riviere sur 20 cm d'épaisseur.

Fourreaux

Les fourreaux seront de type TPC et doivent avoir comme aboutissant soit, selon les batiments, le pied de
colonne intérieur de chaque cage d’escaliers soit la GTL de chaque appartement situé en rez-de-chaussée
(Batiment 2).

Sable
Sablon maigre débarrassé de tous détritus ou matiéres organiques ou végétales. Sa granulométrie devra étre
inférieure a 2 mm Il ne devra contenir aucun caillou ou gravillon.

Grillage avertisseur
Un grillage avertisseur sera placé dans les tranchées au-dessus des fourreaux a 0,10 m de ceux-ci. Il sera de
couleur réglementaire (RAL 3000).

2.7.2 Adduction operateur en télécommunication

Pour les opérateurs en télécommunication, les quantités minimales sont citées ci-aprés mais peuvent étre
complétées et dérogées, il sera prévu les liaisons suivantes :
e 4 fourreaux aiguillés de & 42 / 45 depuis la chambre de tirage en limite de propriété vers le local
CFA/VDI au sous-sol
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Tranchées
Tranchée largeur 0,50 m - profondeur 0,80 m, avec sable de riviere sur 20 cm d'épaisseur.

Fourreaux
Les fourreaux réseaux opérateurs, France Télécom et Télévision, seront de type PVC intérieur lisse avec
coude grand rayon et aiguillés.

Grillage avertisseur
Un grillage avertisseur sera placé dans la tranchée au-dessus des fourreaux a 0,10 m de ceux-ci.ll sera de
couleur réglementaire.

Chambre de tirage
L’ensemble des chambres de tirages 1 000 x 800 mm intérieures avec regard fonte voirie lourde

2.7.3 Réseau éclairage extérieur

La distribution du réseau d'éclairage extérieur s'effectuera en plusieurs circuits indépendants depuis le tableau
divisionnaire dédié.

Les fourreaux seront mis en ceuvre entre les luminaires et le batiment ainsi que la cablette de terre.

L’ensemble des accés doivent étre distribués, depuis le batiment, pour permettre I'équipement de contrble
d’acceés a la parcelle

Ces dispositions consistent a mettre en ceuvre 2 fourreaux & 63 entre le batiment et les socles des appareils
d’éclairage extérieur (si candélabres ou borne a I'extérieur)

Tranchée

La largeur de la tranchée ne sera jamais inférieure a 0,60 m. La profondeur de la tranchée sera telle que la
distance entre le niveau fini et la génératrice supérieure des fourreaux sera égale au minimum a 0,80 m sous
les voies accessibles aux véhicules et de 0,60 m dans les autres cas.

Les fourreaux sont enrobés de sablon avec un lit de pose de 0,10 m enrobement latéral et supérieur de 0,10 m.

Sable
Sablon maigre débarrassé de tous détritus ou matieres organiques ou végétales.
Sa granulométrie devra étre inférieure a 2 mm. Il ne devra contenir aucun caillou ou gravillon.

Fourreaux
Les fourreaux a poser seront de couleur rouge de la série TPC 60.

Grillage avertisseur
Mise en place a 30 cm au-dessus des fourreaux d'un grillage avertisseur rouge de 0,33 m de large.

Chambre de tirage
L’ensemble des chambres de tirages 600 x 600 mm intérieures avec regard fonte voirie lourde

Massif béton

Le présent corps d'état aura a sa charge la fourniture et la pose des massifs bétons pour l'installation des
équipements de I'éclairage extérieur.

Le dimensionnement, fixations et densités doivent étre transmises par le corps d'état Electricité.

Cables et conducteur de terre )
La distribution sera réalisée en cable R2V de section appropriée a la charge du corps d'état Electricité.
Le conducteur de mise a la terre cuivre nu de 16 mmZ2sera a la charge du présent corps d'état.

2.7.4 Portes, Portillons et divers courants forts et faibles

Le présent lot doit la fourniture et pose des fourreaux pour I'alimentation électrique des courants forts et faibles
des portes, portillons du batiment
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Tranchée

Largeur : 40 cm, profondeur 0,70 m.

Le creusement des tranchées, la confection du lit de pose et le remblai des tranchées sont effectués
conformément aux prescriptions du fascicule 71 du C.P.C.

Fourreaux
Fourreaux TPC vert aiguillés & notifiés sur le plan pour les cheminements courants faibles,

Chambres de tirage
Chambre de tirage 600x600 couvercle fonte charge lourde ou béton selon leur localisation

Grillage
Grillage avertisseur largeur 0,33 m placé a 20 cm au-dessus des fourreaux.

Sable
Sable de riviére sur une hauteur de 30 cm.

2.8 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES
2.8.1 Adduction d’eau
2.8.1.1 Tube PEHD pression en couronne semi rigide pour réseaux enterrés

Les canalisations employées seront en polyéthyléne PE haute densité, de couleur noire. Le tube sera marqué
en usine conformément a la marque de qualité, sa fabrication sera conforme aux prescriptions des
recommandations internationales ISO R/161 1164/1166. Un liseré de couleur bleue assurera que le tube
employé est de la série 16 bars et de qualité alimentaire.

Transport et manutention

Les couronnes devront étre transportées a plat, elles seront stockées sur un sol plat, exempt de pierres, a
I'abri des intempéries et surtout des rayons ultraviolets. Il est impératif d'éviter toutes torsions du tube.

Raccords et coupes

Les raccords seront en laiton du type HUOT spécialement étudiés pour assurer la liaison avec des
robinetteries.

La coupe des tubes s'exécutera a l'aide d'une scie a métaux, elle sera soigneusement ébavurée et
parfaitement perpendiculaire a I'axe du tube.

2.8.1.2 Ventouses et décharges

Les points bas seront munis d'un dispositif de vidange (décharge), les points hauts d'un dispositif de purge
d'air par robinet manuel (ventouse).

L'exutoire de ces appareils sera constitué par un coffre de type agréé encastré dans la bordure du trottoir et
relié au robinet de prise sur la conduite par un tuyau en polyéthyléne basse densité (norme NF T 53 043).

2.8.1.3 Bouches a clé
Chaque carré de vanne et de robinet de prise sera équipé d'une tige-allonge afin de permettre la manceuvre
de ces appareils. Un tabernacle en brique avec dessus en béton armé surmonté d'un tube de rallonge sera

installé a I'aplomb de chaque carré de vanne. Un tube seul sera utilisé sur les robinets de prise.

L'ensemble des appareils tels que ventouses, décharges, vannes etc. seront conforme a la liste des fournitures
agréées dans le Cahier des Charges Générales du concessionnaire.
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2.8.2 Assainissement

2.8.2.1 Canalisations

Les canalisations seront :

e soit en béton série 135A pour les diamétres supérieurs a 400,

e soit en PVC série assainissement pour les eaux usées et eaux vannes, ainsi que pour les eaux

pluviales d'un diamétre inférieur ou égale a 400.

Leur mise en ceuvre et leur fabrication seront conformes au fascicule 70 du CPC et aux normes NF P 16.341.
Les vitesses étant impérativement limitées a 4 m/s, il y aura lieu d'aménager des chutes 0,50 m maxi pour les
eaux usees et de 0,70 m maxi pour les eaux pluviales et des ouvrages spéciaux pour les hauteurs de chutes
supérieures. Ces ouvrages spéciaux seront conformes au Cahier des Ouvrages types annexé au présent
document.
Branchements
Les piquages directs sur les canalisations sont proscrits.
Les piquages seront réalisés soit sur regard de visite, soit sur regard borgne, ou par culotte de branchement.
Les pentes de canalisations de branchement seront :

¢ 3 % maximum dans le cas d'un raccord dans un regard,

¢ 15 % maximum dans le cas d'un raccord sur culotte ou regard borgne.

2.8.2.2 Regards

a) Regards de facade

Leur construction et leur conception seront identiques au regard visitable. La section sera fonction de la
profondeur soit :
e section 40 x 40 ou 0/40 profondeur maxi 0,60 m
section 60 x 60 ou 0/40 profondeur maxi 0,80 m
section 80 x 80 ou 0/80 profondeur maxi 2,00 m
section 1,00 x 1,00 ou 0/100 au-dela de 2,00 m
section 2,00 x 1,00 au-dela de 6,00 m

Tous les dispositifs de fermeture seront en fonte ductile, acier ou fonte grise (les tampons béton sont proscrits).

b) Regards visitables

Leur construction est systématique pour chaque changement de pente ou de direction méme minime.

lls seront a section circulaire 0/1,00 m jusqu'a 6,00 m de profondeur et de section rectangulaire
2,00 m X 1,00 m au-dela de 6,00 m de profondeur.

lls seront préfabriqués ou coulés en place, (coffrages intérieurs et extérieurs), équipés soit d'échelles
amovibles, soit d'échelons de descente et crosses mobiles (dernier échelon a 0,33 m maximum en-dessous
du niveau de la chaussée), d'un dispositif de fermeture laissant une ouverture de diamétre utile d'au moins
0,60 m.

Le tampon de fermeture devra résister a la charge roulante prévue sur la chaussée, il sera en fonte ductile,
fonte grise ou acier sur trois points d'appui. Les tampons verrouillables sont interdits.

Les regards doivent étre étanches, bruts de décoffrage et pervibrés (les parpaings, briques sont interdits).
Toutes les cunettes seront dirigées.
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Jusqu'au diamétre 500 mm, la hauteur du pied droit de la cunette sera égale au diamétre nominal de la
canalisation aval.

De maniere a faciliter la recherche du sens d'écoulement, il conviendra de veiller a ce que :
e dans le cas ou le couronnement du dispositif de fermeture comprend une encoche, celle-ci soit
disposée, dirigée vers I'amont du réseau ;
e dans le cas ou le couronnement du dispositif de fermeture comprend trois points d'appui, le point de
verrouillage repére n°1 (utilisé pour le déverrouillage) soit dirigé vers I'amont du réseau.

La distance entre 2 regards ne devra jamais excéder 50 m.

c) Regards borgnes

Le pied droit de la cunette sera égal au diamétre nominal de la canalisation aval. Le raccordement entre tuyaux
et regards doit étre étanche.

Les regards borgnes seront couverts par une dalle en béton armé et scellée au mortier.

d) Accessoires divers

Les fontes de voiries employées devront obligatoirement répondre aux normes :
NF 1 32.201

NF P 98.311

NF P 98.302

NF EN 124

L'ensemble de ces accessoires sera choisi dans la classe correspondant a leur emplacement (400,250).

e) Tampons de regard

Les tampons seront composés de cadres munis de zone en polyéthyléne.
Le cadre rond de trous sur cercle de pergage pour fixation sur la téte de cheminée.

Le verrouillage sera obtenu en comprimant au tampon un Iéger mouvement de rotation dans le sens de la
fléche indicatrice "fermé".

Son scellement sur la cheminée sera réalisé soit a I'aide de mortier de ciment, soit a la résine.

f) Regard d'engouffrement

Modele 800 x 800 avec cadre a sceller et pattes d'ancrage, grilles concaves ou plates sur tous les
emplacements.

Cheminée en béton avec décantation.

2.8.3 Tranchées

Réalisations des travaux de terrassement en tranchées communes ou non pour les réseaux d'assainissement,
les passages des fourreaux et des différents branchements (assainissement, eau, etc ...). Ces travaux
comprennent I'ouverture de la fouille, le réglage du fond de fouille, la fourniture et la mise en ceuvre de sable
de pose sur 0,10 m d'épaisseur, la pose de grillage avertisseur, la couverture des réseaux et fourreaux en
sable et le remblai compacté.

Les déblais en exces, s'il y a lieu, seront mis en dép6t définitif par les soins de I'Entreprise dans une décharge
publique.
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Les remblais d'apport, éventuellement utilisés, ne devront étre ni gélifs, ni friables. lls devront étre homogénes
et ne renfermer ni mottes, ni souches, ni débris végétaux, ni produits chimiques, ni boue, ni immondices et
seront faits par couches de 0,20 m, pilonnées et arrosées si l'ordre en est donné.

Les tranchées sont creusées verticalement. Leur profondeur, outre les contraintes d'implantation liées aux
raccordements des réseaux sur l'existant et aux croisements d'autres canalisations, doivent respecter les
hauteurs de recouvrement minimales ci-dessous (hors branchements) :

e 0,80 m sous le niveau supérieur de la chaussée ou des zones de stationnement existantes (la
couverture doit étre au moins égale a |'épaisseur de la structure de chaussée a remettre en place,
majorée de 0,10 m ; elle doit également permettre la mise en place du dispositif avertisseur) ;

e 0,60 m sous trottoir ou accotement.

Il faudra également tenir compte des régles de distance entre réseaux, spécifiques a chaque réseau, et
définies dans la norme NF P 98-332.

Il est rappelé que le recouvrement minimal au-dessus des cébles ou des génératrices supérieures des
canalisations est le suivant :

e Télécom - sous trottoir 0,60 m

- sous chaussée 0,80 m
e Electricité basse tension - sous trottoir 1,00 m

- sous chaussée 1,00 m
e Eclairage public - sous trottoir 0,80 m

- sous chaussée 1,00 m
e Eau 1,20 m

Les distances entre cables et canalisations devront étre conforme a la norme NF P 98-332 :

e Eau et télécom 0,40 m
e Eau et Electricité 0,40 m
e Télécom et Electricité 0,20 m
e Cables BT, MT ou éclairage public entre eux 0,20 m
e (Gaz et télécom 0,40 m
e Gaz et électricité 0,20 m
e Gazeteau 0,50 m

Dans son offre, I'Entrepreneur prendra en compte toutes les sujétions relatives aux éventuels croisements de
réseaux (surprofondeur, blindage, protection, etc.) et les sujétions d’interventions et protections au droit
d’arbres existants.

Une banquette de 0,40 m minimum est aménagée en surface le long de la fouille pour assurer la circulation
du personnel et éviter la chute de matériaux dans la tranchée. Dans le cas d'affouillement latéral accidentel,
une nouvelle découpe du revétement et une reprise des terrassements a bord vertical sont réalisées.

La largeur de la tranchée devra respecter les normes en vigueur.

Le fond des tranchées sera parfaitement réglé suivant une pente réguliére. Il devra également étre purgé de
cailloux, de fagon a offrir une surface plane, sans aucun point saillant.

Les profondeurs devront étre conformes aux dispositions des plans, sauf indications contraires données a
I'exécution, par ordre de service du Maitre d'Oeuvre.

Dans le cas d'un terrassement en rocher ou en terrain graniteux, le fond des tranchées sera approfondi de
0,10 m, et sera mise en place une couche de sable de méme épaisseur, les tranchées auront des largeurs
suffisantes pour permettre une bonne exécution des travaux.

Des surlargeurs et surprofondeurs seront aménagées dans les parois et dans le fond, en vue de I'exécution
des joints.

Les travaux de terrassement en tranchées communes ou non pour les réseaux d'assainissement, les
passages des fourreaux et des différents branchements (assainissement, eau, etc ...). Ces travaux
comprennent I'ouverture de la fouille, le réglage du fond de fouille, la fourniture et la mise en oeuvre de sable
de pose sur 0,10 m d'épaisseur, la pose de grillage avertisseur (avec les couleurs réglementaires et disposé
a 30 cm au-dessus de la canalisation), la couverture des réseaux et fourreaux en sable et le remblai compacté.
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Rappel des couleurs conventionnelles :

e Bleu: Eau potable, distribution et transport

e Jaune: Gaz combustible, distribution, transport, Hydrocarbures liquides ou liquéfiés,
e Marron: Assainissement,

e Rouge: Réseaux électriques BT et HT, éclairage public,

o Vert: Télécommunication et vidéo en pleine terre et sous fourreausx,

e Blanc: Equipement routier dynamique < 50 V,

e Orange:  Gaz, produits chimiques (autres qu’hydrocarbures et gaz combustibles)

o Violet: Chauffage urbain, climatisation urbaine.

Les déblais en exces, s'il y a lieu, seront mis en dép6t définitif par les soins de I'Entreprise dans une décharge
publique.

Les remblais pour exécution des accés et de la voirie, etc ... devront étre exécutés et réglés sur toute leur
largeur a la fois, par couches successives.

Les engins de terrassement et de transport affectés a leur exécution, y circuleront de maniere a exercer sur
elles, une compression aussi uniforme que possible.

Le compactage des couches successives sera assuré par des engins de compactage, tels que rouleaux lisses
Ou a pneus, en plus des engins de terrassement et de transport.

Aprés contrble des compacités obtenues (ce contrble étant a la charge de I'Entrepreneur du présent lot), le
Maitre d'CEuvre pourra prescrire tous les travaux complémentaires nécessaires a l'obtention d'un remblai
satisfaisant (au minimum 95 % de I'optimum proctor).

Toutes les terres provenant des fouilles en excavation, rigoles, tranchées ou trous, seront chargées en
camions en enlevées aux décharges publiques.

Il sera laissé sur place le volume nécessaire aux remblais ultérieurs, suivant possibilités du chantier.

Les déblais qui seront réutilisés en remblais, peuvent étre stockés sur le site. L'Entrepreneur doit veiller a ce
que ce stockage ne serve pas de dépbt de détritus ou de matériaux divers.

La prestation comprend la réalisation de toutes les tranchées nécessaires a la réalisation du projet. Cela

concerne aussi bien les tranchées accueillant les réseaux fournis et mis en place par le titulaire que celles
accueillant des réseaux mis en place par d’autres intervenants (notamment les concessionnaires).

2.8.4 Protections, épreuves et désinfections

2.8.41 Protection contre la corrosion

Toutes les parties susceptibles d'étre attaquées, brides, contre-brides, colliers de prise, boulons d'assemblage
devront obligatoirement étre efficacement protégées contre la corrosion, aussi bien pour les canalisations que
pour les branchements.

Ces mesures, dans certains cas particuliers, pourront nécessiter une protection cathodique.

Dans le cas de sols agressifs ou si la résistivité est inférieure a 30 ohms/metre les tuyaux et les robinets-
vannes seront protégés par une manche en polyéthyléne.

Toutes les mesures nécessaires pour établir la nature des sols traversés sont a la charge du présent lot.

2.8.4.2 Epreuve sur conduite

La pression d'épreuve exigée pour la réception des ouvrages est fixée a 12 bars ; la durée minimum de I'essai
est de 30 minutes ; la baisse de pression doit rester inférieure a 0,2 bar.
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2.8.4.3 Désinfection des ouvrages

Toutes canalisations EF Sanitaires depuis la chambre de comptage jusqu'a la pénétration dans tous les
batiments.

Les opérations de désinfection devront étre réalisées conformément aux prescriptions édictées par
I'Organisme du Contréle Départemental.

Les ouvrages ne pourront étre raccordés au réseau public de distribution qu'aprés délivrance par le Laboratoire
compétent du certificat attestant leur stérilité bactériologique.
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