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1 CONDITIONS TECHNIQUES GENERALES
1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

Les dispositions générales définies ci-dessous, concernant la Réglementation et les Régles de I'Art, doivent
toutes étre respectées :
e code de la construction et de I'habitation
code de l'urbanisme
normes francgaises et européennes en vigueur, y compris NF DTU
réglement européen des produits de construction
regles professionnelles
Charte environnementale de chantier jointe en annexe

1.2 CONSISTANCE DES TRAVAUX

Font parties du présent lot tous les travaux relatifs au projet incluant, mais non limités a :

o les études des dossiers d'exécution et de détail des ouvrages avant toute mise en fabrication.

e la fourniture et pose de bardage en aluminium

e la fabrication en atelier, le transport a pied d'ceuvre, le stockage, la pose, le réglage et I'ajustage des
ouvrages prescrits au présent document.

e tous les accessoires de fixation et sujétions de finition.

e |e nettoyage et la protection des divers éléments.

e tous les contrbles de la fabrication.

e leréglage et le calage de ses ouvrages.

o [installation des protections nécessaires a la mise en oceuvre des ouvrages et des protections
individuelles et collectives pour la mise en ceuvre de ses ouvrages.
en fin d’intervention le nettoyage soigné des salissures dues au montage des matériaux.
compris toutes sujétions de pose et tous éléments de finition.

1.3 EXECUTION DES TRAVAUX

Le marché comprend, outre la fourniture et la pose de tous les produits et matériaux avec leur montage par
tous les moyens, tous les travaux accessoires nécessaires a une execution irréprochable.

Sur ordre de service du maitre d’'ouvrage ou du maitre d'ceuvre, I'entrepreneur doit I'exécution totale ou
partielle des ouvrages de son lot. Aucune indemnité supplémentaire n'est allouée pour I'exécution des travaux
en plusieurs phases.

L'entrepreneur établit, durant la période de préparation, les études, plans, dessins et détails d'exécution de

ses prestations avec indication des ouvrages nécessaires a leur mise en ceuvre et a leur protection en
conformité avec les D.T.U., les avis techniques du C.S.T.B. et les instructions du bureau de contréle.

1.4 QUALITE DES MATERIAUX

Tous les matériaux utilisés pour la confection des ouvrages sont neufs et conformes aux normes frangaises
chaque fois qu'ils ont fait I'objet d'une normalisation.

Les ouvrages fabriqués faisant l'objet de PV d'essais sont en tous points conformes aux prescriptions
techniques accompagnant les PV d'essais, une attestation de conformité de I'ouvrage posé a celui ayant fait
l'objet de I'essai concerné est fournie au maitre de I'ouvrage, maitre d'ceuvre et bureau de contréle.

Lorsque ces accessoires d'aspect fini risquent de subir des altérations durant le chantier, elles sont
efficacement protégées par tout procédé soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre.

L'entrepreneur du présent lot doit I'enlévement de ces protections et le premier nettoyage qui s'ensuit.

D_20_CCTP 08_Bardage aluminium Edité le 28/07/2025

FACCcA



Chatenay-Malabry — Ecole du développement durable Page 5/9

1.5 DESSINS D’EXECUTION

L'entrepreneur est tenu de préparer suivant les pieéces du projet, les dessins d'ensembles et de détails
nécessaires pour |'exécution, cotés avec le plus grand soin et portant l'indication détaillée des assemblages.

Sur les dessins d'exécutions sont en outre figurés, les ouvrages des autres lots sur lesquels ou avec lesquels
les prestations du présent lot sont en contact. Il est tenu compte de toutes les fournitures et fagons nécessaires
pour la liaison avec ces ouvrages.

Les dessins sont soumis a l'approbation du maitre d'ceuvre et du bureau de contrble, avant toute mise en
fabrication.

1.6 FIXATION

Toutes les fixations nécessaires sur les ouvrages des autres lots sont dues au présent lot quel que soit le type.

Les fourrures, taquets, douilles, pattes, rails, etc..., dont la mise en place doit étre faite lors de la réalisation
des ouvrages des autres corps d’état, sont fournis en temps utile a I'entrepreneur chargé de I'exécution des
ouvrages dans lesquels ils sont a mettre en ceuvre.

Ces accessoires sont protégés comme dit ci-aprés et sont accompagnés de toutes instructions écrites et

figurées, nécessaires a leur mise en place. Si nécessaire, un technicien assiste a la mise en ceuvre de ces
accessoires.

1.7 GRAVOIS - EMBALLAGES - NETTOYAGE

Tous les gravois, chutes, déchets résultant de I'exécution des travaux décrits ci-aprés sont évacués hors des
locaux vers les bennes de tri prévues a cet effet.

Tous les emballages des matériaux mis en ceuvre sont évacués hors des locaux vers les bennes de tri prévues
a cet effet.

L'entrepreneur doit le nettoyage des locaux dans lesquels il a travaillé et des locaux qu'il a dG emprunter pour
I'exécution de ses prestations.

1.8 PROTECTION ET ASPECT DE FINITION

a) Ouvrages ou parties d'ouvrages en métaux ferreux galvanisés

lIs sont réalisés en acier protégé contre la corrosion, aprés dégraissage, par galvanisation a chaud conforme
ala N.F. A91 121, masse de zinc déposée 275 g/m? double face.

Si au cours des opérations de fagonnage, de montage, assemblages, transports, mise en ceuvre, cette
protection est altérée, reprise aprées travaux préparatoires, a l'aide d'une peinture spéciale a haute teneur en
zinc.

Tous les éléments sont confectionnés pour n’assurer sur le chantier aucune reprise de soudure, peinture, etc...

b) Ouvrages ou parties d’ouvrages en métaux ferreux laqués

lls sont protégés et finis, aprés travaux préparatoires de dégraissage, dérochage, chromatation ou
phosphatation, par laquage de couleur aux choix du maitre d'ceuvre obtenu par poudrage acrylique
copolymére électrostatique polymérisé a 200°. Epaisseur minimale de la laque 60 microns. Le traitement est
conforme a la NF P 24 351.

Ces ouvrages d’aspect fini sont efficacement protégés pendant la durée du chantier. Ces protections sont
entretenues et/ou remplacées pendant toute la durée de I'opération par le présent lot. L'enlévement des
protections mise en ceuvre est effectué par I'entrepreneur du présent lot sur ordre donné et le premier
nettoyage qui s'ensuit exécuté par I'entrepreneur du présent lot.
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c) Autres ouvrages en métaux ferreux

lls sont protégés contre la corrosion par application d’'une couche primaire de peinture anti rouille ne
nécessitant pas de recouvrement avant 12 mois. Cette impression est appliquée a la brosse aprés brossage
énergique, décalaminage soigné et dégraissage.

Toutes les parties d’ouvrages inaccessibles aprés pose regoivent, en supplément, une seconde couche de
peinture de protection appliquée par le présent lot.

Si au cours des opérations de transport, manutention, ajustage, pose, la couche primaire se trouve altérée,
I'entrepreneur procéde aux reprises nécessaires aprées réalisation des travaux préparatoires appropriés.

d) Visserie et boulonnerie

La visserie et la boulonnerie sont protégés contre la corrosion par traitement anticorrosif du type cadmiage
intégral soit réalisée en matériaux inoxydables par nature.

Celles destinées aux ouvrages prévus d'aspect fini restant apparent offrent le méme aspect vu que celui des
ouvrages sur lesquels elles sont prévus.

e) Protection des ouvrages

Les ouvrages d'aspects finis sont efficacement protégés contre les chocs, coups, rayures ou autres altérations,
par et aux frais de l'entrepreneur. L'enlévement des protections et le premier nettoyage qui s'en suit sont
assurés par et aux frais de l'entrepreneur.

Si les protections réalisées sont mal exécutées ou inefficaces et si des altérations ou détériorations des
prestations sont constatées, I'entrepreneur prend a sa charge les frais de réparations si celles sont possibles
et donnent satisfaction au maitre d'ceuvre et, si elles sont impossibles ou ne donnent pas satisfaction au maitre
d'ceuvre, les frais de remplacement de I'ouvrage ou de la partie d'ouvrage considéré.

1.9 EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

1.9.1 Exigences générales

L’'opération s’inscrit dans une démarche Batiment Durable Francilien (BDF), portée par Ekopolis. Cette
démarche de qualité environnementale, participative et évolutive vise a améliorer la performance globale du
batiment (énergie, environnement, confort, gestion de chantier, etc.) tout au long de son cycle de vie, de la
conception a I'exploitation. Elle repose sur des évaluations en commission a différentes étapes clés du projet.

A ce titre, une participation active est attendue de la part de 'ensemble des intervenants du chantier. Les
entreprises devront intégrer les objectifs de la démarche BDF dans leurs pratiques quotidiennes (gestion des
déchets, limitation des nuisances, préservation des ressources, sécurité, etc.).

La présence des entreprises est obligatoire lors de la commission de réalisation, qui se tient a environ
80 % d’avancement du chantier. Cette commission vise a évaluer les pratiques mises en ceuvre sur le
chantier au regard des engagements BDF.

De ce fait, une charte de chantier a faible nuisances fait partie intégrante du marché de travaux. Les
entreprises sont invitées a la consulter avant le démarrage du chantier.

A minima une entreprise de I'écosystéme de I'économie sociale et solidaire intervient sur le chantier pendant
la phase de travaux. Pour rappel, une entreprise est considérée faisant partie de I'économie sociale et solidaire
de par sa structuration juridique (SCOP, SCIC, ...) ou son objet social (hors entreprises a missions).

Des heures d’insertions sociales seront effectués pendant les travaux. Pendant le chantier, I'opération atteint
un nombre d'heures d'insertion au prorata des heures travaillées

e Pour du privé : au moins 6%

e Pour du public : au moins 8%
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Procédure de tests

Aprés la phase de réception, des mesures de contrdle acoustique sont réalisées in situ. Pour les opérations
de batiments tertiaires, le projet atteint le niveau « performant » conformément aux descriptions dans les
normes 2016 NF S31-199 et 2006 NF S31-080.

Un test d'infiltrométrie intermédiaire est réalisé en cours de chantier. En plus du test final, au moins un test
d'infiltrométrie intermédiaire est réalisé suite a la mise hors-d'eau hors-d'air du batiment.

Tout le batiment doit étre testé. Pas uniquement la partie témoin. En présence de tous les acteurs du chantier
afin de leur permettre de prendre connaissance des mises en ceuvre qui posent des problémes et ainsi les
modifier pour les chantiers ultérieurs. Les éventuels défauts d'étanchéité sont identifiés et améliorés.

Le batiment devra respecter a réception la performance d’enveloppe suivante : Q4Pa_surf < 0.8 m3/h.m?

Un test d’infiltrométrie a réception sera également réalisé

Généralités matériaux et procédés de construction

Les produits de construction et équipements employés disposent de caractéristiques d’aptitude a I'emploi
évaluées par un tiers indépendant :
o Certification délivrée par un organisme certificateur accrédité établi dans I'Espace Economique
Européen
Avis Technique
Document Technique d’Application (DTA)
Appréciation Technique d’expérimentation (ATex)
Pass innovation feu vert
Ou avis délivré dans le cadre de la Loi ESSOC

En cas d'utilisation du matériau bois, les exigences suivantes sont a appliquer :

e Les bois mis en ceuvre seront issus d’essences locales, avec des distances d’approvisionnement
limitées.

e Les bois mis en ceuvre seront obligatoirement issus de foréts gérées durablement, sous label
d’écocertification FSC, ou PEFC.

e Les bois traités sont certifiés CTB-B+ ou les produits de traitement sont certifiés CTB-P+ (ou
équivalent)

e Les bois mis en ceuvre seront de préférence d'essence naturellement durable, sans traitement
préventif, pour la classe de risque concernée, a défaut, ils devront bénéficier d'un traitement par un
produit certifié CTB P+ adapté (sans excés) a la classe de risque concernée. Le bois traité par des
procédeés alternatifs (type oléothermie ou rétification) peut étre employé. Sont interdits les produits a
base de créosote et pentachlorophénol (PCP). Les produits a base de Cuivre Chrome Arsenic (CCA)
et Cuivre Chrome Bore (CCB) sont interdits.

e A minima 70 % du bois utilisé dans I'opération est issu de filiéres frangaises.

Les entreprises concernées devront veiller a documenter précisément la provenance des bottes de paille
utilisées, en privilegiant des pailles issues de I'agriculture biologique. L'ensemble de la chaine
d’approvisionnement devra étre tracé, incluant la localisation des étapes de culture, de récolte, de
stockage, de transformation éventuelle et de transport.

Ces éléments devront étre communiqués au maitre d’ouvrage et a I'équipe de maitrise d’ceuvre, et pourront
étre présentés en commission BDF.

L’'opération utilise des terres excavées issues de la région IDF, pour la réalisation d'ouvrages dans le batiment
en quantité notable pour les murs en BTC.

1.9.2 Niveaux acoustiques requis

L'entrepreneur est tenu de se reporter a I'étude acoustique jointe au dossier, dans laquelle sont portées les
exigences acoustiques et de tenir compte, dans son offre, de ces exigences.
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L'entrepreneur doit prévoir des essais in situ a ses frais exclusifs, en présence de l'acousticien pour contréle
des affaiblissements acoustiques et ce jusqu’a obtenir les affaiblissements acoustiques requis.

1.9.3 Exigences performancielles

Le traitement antirouille des éléments métalliques par l'application d'une peinture s'effectuera a l'aide de
produits en phase aqueuse. L'utilisation de primaire en phase aqueuse en atelier est conseillée.
La seule méthode de galvanisation des éléments métalliques est la galvanisation a chaud (trempage).

1.9.4 Emission de formaldéhyde et autres composés organigues volatils

Les produits de construction et de peintures, doivent étre étiquetés A+ au minimum.
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2 DESCRIPTION DES OUVRAGES

21 BARDAGE METALLIQUE

Systéme de bardage a double peau de type Globalwall® CN 6101 de chez ARCELORMITTAL ou
techniquement équivalent, comprenant (de l'intérieur vers I'extérieur) :
e 1 plateau Hacierba 1.600.150VKP perforé P de 0,75 mm d’épaisseur.
¢ 1 isolant de type Cladacoustic de 20 mm d’épaisseur
e 1 isolant de type Cladipan 32 de 190 mm d’épaisseur
e 1 profil de bardage au choix dans la gamme Trapéza 8.125.25 de 0,75 mm d’épaisseur, de teinte au
choix du maitre d’ceuvre dans la gamme du fabriquant.

L’ensemble fixé sur la structure primaire en acier a la charge du lot gros ceuvre.

Selon calculs et guide de mise en ceuvre du fabricant, toutes sujétions de mise en ceuvre d’une structure
secondaire (lisse, ...) a la charge du présent lot, fixée a la structure primaire.

Mise en ceuvre selon notice technique du fabriquant.

A prévoir pour :
e bardage métallique des locaux techniques au R+3, selon documents graphiques
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