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OBJET DE L’OPÉRATION 

La commune de Mignières a réalisé il y a plus d’une dizaine d’années une revitalisation de son cœur de village. 

Ce vaste projet urbain et architectural s’est organisé autour d’un ancien cœur de ferme. 

L’école « Les blés en herbe » s’inscrit dans ce projet global. 

 

La commune connait, grâce à son dynamisme et à la qualité de ses aménagements, un accroissement de sa 
population et donc une augmentation du nombre d’élèves de l’école. 

 

Il a donc été décidé la construction de locaux supplémentaires pour permettre la création de classes 
supplémentaires en passant à 6 voire 7 classes pour cet équipement scolaire. 

LES BESOINS ESTIMÉS 

Les nouveaux aménagements sont estimés à environ 200 m² de surfaces utiles. 

 

Il est attendu un espace d’environ 100 m² pour l’accueil des enfants en-dehors des heures d’ouverture de l’école 
(halte-garderie) et la création d’une nouvelle salle de classe de l’ordre de 60 m². 

 

Des locaux de stockage viendront compléter cette construction avec du rangement pour l’espace périscolaire 
ainsi que pour le stockage des jeux extérieurs. 

 

Un bloc sanitaire, pour les enfants de maternelle et d’élémentaire, accessible également depuis la cour sera à 
prévoir. 

 

 

  

Dénomination Nb SU unit. SU Observations 

Bâtiment de l'extension 200 m²
Halte-garderie 1 100 m² 100 m²

Salle de classe 1 60 m² 60 m²

Local de stockage pour activités 2 10 m² 20 m² Pour la halte-garderie et les jeux 
extérieurs de la cour

Sanitaires maternelles et élémentaires 2 10 m² 20 m² Mini 2 WC et lavabo maternelle et 2 
WC et  lavabo élémentaire, 1 WC PMR
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LES OBJECTIFS ATTENDUS 

L’école « Les blés en herbe » s’organise devant une petite place publique, situé en amont de l’édifice, qui est 
aménagée en zone de stationnement dont une partie est utilisée par les logements. 

La commune de Mignières souhaite utiliser cette zone comme espace d’extension pour l’école. 

Il sera prévu de maintenir un maximum de places de stationnement du côté des logements. 

Il n’est pas souhaité une liaison physique entre l’école actuelle et la nouvelle construction.  

Une petite cour de récréation à l’avant de la parcelle sera à aménager entre le nouvel édifice et l’école actuelle 
et la liaison pourra être réalisée par un préau. 

LE SITE 

La zone du projet totalise près de 1 000 m² bien que la totalité ne sera pas utilisée car une partie sera toujours 
dévolue à du stationnement. 

 

A noter qu’il existe un bassin de rétention d’eau situé à l’avant de l’école au niveau du parking actuel. 

Il ne devra en aucun cas être modifié par le projet. 
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Photo aérienne du site de l’école et de ses alentours 

 

Zone du projet (vue de l’école depuis la rue de la Chapelle) 
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Zone du projet  (vue de l’école depuis la rue des Hirondelles vers la mairie) 

 

 

Vue vers la zone de projet depuis la place des Granges 
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LES DONNÉES OPÉRATIONNELLES 

Le bâtiment sera à implanter de la manière la plus pertinente afin de limiter les coûts de construction et les 
incidences fonctionnelles. 

 

Le budget alloué aux travaux par le maître d’ouvrage est de 740 000 € HT (valeur décembre 2025). Il 
comprend :  

• Les travaux préparatoires 

• Les constructions 

• Les aménagements extérieurs (cour, préau).  

 

Il s’agit d’un budget maximum qui ne pourra en aucun cas être augmenté. 


