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CONSISTANCE DES TRAVAUX

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) du marché ESPACES VERTS a
pour objet de définir la nature et la consistance des travaux d’ESPACES VERTS a réaliser dans le cadre
de I'aménagement de 'Aménagement de la Rue du Faubourg St Jean et de la Rue Pierre Nicole, a
CHARTRES.

Ces travaux sont exécutés pour le compte de :

CHARTRES AMENAGEMENT

L'Entrepreneur est réputé avoir visité les lieux et en avoir apprécié les configurations et difficultés
éventuelles ainsi qu’avoir pris connaissance du marché VRD qui s’exécutera concomitamment (piéces
disponibles dans le dossier piéces nécessaires a l'intelligence du projet). Il ne pourra, en aucun cas,
arguer d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents graphiques, pour se
soustraire a toute ou partie de la mission qui lui est confiée.

D’une maniére générale, I'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la
réalisation de ses ouvrages capables de répondre aux besoins exprimés dans le présent CCTP.

Le marché compte 1 tranche ferme.

Le C.C.T.P. définit la provenance, la qualité des matériaux, ainsi que le mode d'exécution des travaux,
les garanties et contrdles s'y rattachant.

Les travaux du présent marché comprennent :

Travaux préparatoires

o |’installation de chantier pour ses propres interventions,

n Les études d’exécution,

o Le marquage des végétaux en pépiniére avec le MOE et la MOA,
o ’analyse de la terre végétale d’apport,

a L'implantation et le piquetage,

o La réalisation d’'un DOE.

Terrassements complémentaires

o |’installation de chantier pour ses propres interventions,

Mise en ceuvre de substrats

a Depuis les fonds de forme dressés par le titulaire du marché VRD et aprés réception de ces derniers
par le titulaire du présent marché,

a La fourniture et la mise en ceuvre d’'un mélange terre/compost sur les premiers 40cm de substrat,

u La fourniture et la mise en ceuvre de terre végétale en pleine terre,

a L a fourniture et la mise en ceuvre d’'amendement type lombricompost dans le fond des fosses d’arbres
et autour des mottes,

a La fourniture et la mise en ceuvre de couches drainantes en fond de fosses d’arbres — en cas de
nécessité,

Travaux de mise en ceuvre d’accessoires de plantations

o La fourniture et pose d’ancrage de mottes,
o La fourniture et pose de protection des troncs — natte bambou,
o La fourniture et pose de protection des troncs — toile de jute, peinture horticole
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o La fourniture et pose de ganivelles chataignier,
a La fourniture et mise en ceuvre de mulch,
o La fourniture et pose de pare-racine a proximité des réseaux,

Travaux de plantation

o La fourniture et plantation d’arbres et cépées,

o La fourniture et plantation de baliveaux,

o La fourniture et plantation d’arbustes,

o La fourniture et plantation de vivaces et graminées,

Réseau d’arrosage

o Depuis le réseau primaire réalisé par le titulaire du marché VRD (y/compris fourreaux de traversée
laissés en attente) et apres réception de ces derniers par le titulaire du présent marché,

o Le dimensionnement et les plans de conception du réseau secondaire,

1 La fourniture et la mise en ceuvre du réseau secondaire y/c regards et programmation,

o La fourniture et mise en ceuvre sous paillage du réseau goutte a goutte de distribution finale,

Garantie et entretien des végétaux

1 Parachévement des travaux de plantation depuis le constat d’exécution des travaux jusqu’au premier
constat de reprise des végétaux,
o Garantie de reprise des végétaux depuis le premier constat de reprise des végétaux sur une durée

de 2 ans,

1 Confortement des plantations depuis le premier constat de reprise des végétaux sur une durée de 2

ans,

Ne sont pas inclus dans les travaux :

- L’ensemble des travaux préparatoires pour les mises en place d’emprise travaux nécessaires
a ses travaux et dans lesquelles le marché « Espaces verts », ainsi que les différents
concessionnaires réseaux, devront intervenir en se coordonnant avec le marché « VRD ». Cela
comprend notamment la fourniture, la pose et les déplacements (lot VRD) :

o

o

De I'ensemble des équipements de barriérage ;

De I'ensemble des équipements type « ponts de service » pour le maintien des acceés
existants ou des chantiers connexes ;

De signalisation Horizontale et Verticale provisoire ;

D’éclairage provisoire y compris dépose et adaptations éventuelles de I'existant, ainsi
que l'ensemble des frais éventuels d'intervention de [Iexploitant associé
(consignation/déconsignation, adaptation de I'existant, etc.) ;

De signalisation Lumineuse Tricolore y compris dépose et adaptations éventuelles de
I'existant, ainsi que 'ensemble des frais éventuels d’intervention de I'exploitant associé
(programmations, consignations/déconsignations, adaptation de I'existant, etc.).

- Les travaux préparatoires de libération des emprises comprenant 'ensemble des déposes et
démolitions des existants nécessaires a la réalisation des travaux (lot VRD) ;

- Les travaux d’investigations préalables de sondages et fouilles pour recherche de réseaux
nécessaires a la bonne réalisation des travaux (lot VRD) ;
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- Les travaux de terrassements généraux en déblais et en remblais, le stockage provisoire, les
analyse de sols et I'évacuation en décharge de classe adaptée (marché VRD) ;

- La réalisation des dalles de répartition en lien avec les travaux du marché « Espaces verts »
(marché VRD) ;

- Les travaux d’assainissement (marché VRD) ;
- Les travaux de réseaux divers (AEP et Télécoms) (marché VRD) ;
- Les travaux de GC EP/SLT (tranchée, fourreaux et chambres de tirage) (marché VRD) ;

- La fourniture et pose du mobilier d’éclairage y compris massifs, cablages et systemes de
commande associés (marché VRD) ;

- Laréalisation des massifs, cablages et systémes de commande associés pour la signalisation
lumineuse tricolore (marché VRD) ;

- Les travaux de Vvoirie/trottoirs (couches de forme, -constitutions, bordures et
revétements) (marché VRD) ;

- Les travaux de signalisation horizontale et verticale définitifs (marché VRD) ;

- Les travaux de génie civil, concernant les dalles de répartition et le muret accompagnant la
rampe PMR (marché VRD) ;

- Lafourniture et la pose de I'ensemble du mobilier urbain (marché VRD) ;

Le titulaire du présent marché devra se coordonner avec le titulaire du marché « VRD » de I'opération.
L’ensemble des frais de coordination temporelle et spatiale, de réunions de chantier et de réunions sur
site sont réputés inclus dans l'offre de I'entreprise.

Le titulaire du marché ESPACES VERTS devra tenir compte dans son offre et sans que cela puisse
justifier ultérieurement d’un prix nouveau, des besoins de phasage du projet.

Il devra également prendre en compte et intégrer dans son offre la nécessité d’interventions
concomitantes et dans le respect du planning du marché VRD.

TRAVAUX PREPARATOIRES

21 REGLEMENTS GENERAUX ET DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux doivent étre réalisés conformément aux réglements généraux et aux régles techniques
définis dans les documents ci-aprés, mis a jour et en vigueur le premier jour du mois d'établissement
des prix, tel que précisé dans le marché :
e Législation et réglementation relatives principalement :
- Aux installations classées pour la protection de I'environnement
- A la protection contre les risques d'incendie et de panique
- A l'exécution des travaux effectués prés des conduites de distribution de gaz ou a proximité des
lignes électriques, aériennes ou souterraines
e Réglement sanitaire départemental en vigueur sur les lieux des travaux a réaliser
e Ensemble des normes frangaises NF homologuées ou enregistrées
e Ensemble des Documents Techniques Unifiés (DTU)
¢ Ensemble des avis techniques délivrés par la commission chargée de formuler des avis techniques
ainsi que les prescriptions générales qu'elle a édictées
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Les documents précités et dont la liste n'est pas limitative, sont réputés connus de I'entreprise.

L'entreprise devra respecter les dispositions des arrétés, décrets et ordonnances relatifs a la limitation
du niveau sonore des bruits aériens émis par les groupes moto-compresseurs, par le moteur a explosion
ou a combustion interne, par les matériels de chantier.

Ces dispositions sont réputées étre connues de I'entreprise.

Normes applicables pour les personnes handicapées :
Les offres des entrepreneurs doivent comprendre I'ensemble des prestations nécessaires au respect
des normes applicables pour les personnes handicapées.

Au cas ou de nouveaux textes officiels, remplagant ou modifiant de fagon restrictive les documents
répertoriés ci-dessous, paraitraient entre la date de signature du marché et celle de la réception des
ouvrages, il appartiendra a I'Entrepreneur d'en saisir en temps utile le Maitre de I'Ouvrage et le Maitre
d'CEuvre afin qu'il soit statué a leur sujet.

Les calculs et dispositions techniques seront établis suivant les documents suivants les
recommandations des bureaux de contrdles et des divers organismes agréés ou professionnels.

2.2 INSTALLATION DE CHANTIER

Le titulaire du marché ESPACES VERTS a a sa la charge les installations spécifiques a son
intervention.

23 ETUDES D’EXECUTION

Tous les plans d'exécution des ouvrages, ainsi que les plans de synthése, les études et notes de calcul,
nécessaires a la parfaite réalisation des ouvrages, seront établis par I'entreprise.

Le plan de conception et de dimensionnement du réseau d’arrosage goutte a goutte sont également a
la charge du présent marché. Le titulaire devra en faire valider les principes au maitre d’ceuvre.

Concernant les pieces du dossier de consultation des entreprises (D.C.E.) L'ordre d'importance est le
suivant :

* lorsque dans un dessin, seule la partie des ouvrages est complétement dessinée et le reste seulement
indiqué, il est entendu que les dispositions de la partie entiérement représentée s'appliquent aux autres
parties similaires de I'ouvrage.

* de méme, tout ce qui est indiqué dans les piéces écrites mais qui ne figurerait pas sur les plans, ou
vice-versa, a la méme valeur que si lesdites indications étaient portées a la fois sur les plans et aux
piéces écrites.

2.3.1 Plans d’exécution de chantier

L’adjudicataire du présent marché devra réaliser tous les plans et schémas d’exécution de chantier qu’il
soumettra, pour vérification, au maitre d’ceuvre avant le commencement des travaux.
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2.3.2 Conditions d’exécution

L’entrepreneur s’engage a fournir avant le commencement des travaux, 3 jeux de plans d’exécution
pour vérification.
L’acceptation de ces plans par la Moe ne peut en aucun cas diminuer la responsabilité de I'entrepreneur.

233 Fiches produit

L’ensemble des matériaux mis en ceuvre devra avoir fait I'objet d’'une fiche produit détaillée en frangais
décrivant les caractéristiques des produits retenus pour ce marché. Ces fiches produits seront établies
lors de la préparation du chantier et devront faire I'objet d’'une validation de la maitrise d’ceuvre. Tout
produit non conforme a la fiche produit ou n’ayant pas été validé par la maitrise d’ceuvre devra étre
évacué par I'entrepreneur.

234 Echantillons

Un échantillon de chaque matériau sera fourni lors de la préparation du chantier pour validation par la
maitrise d’ceuvre et la MOA et sera conservé sur site pour le suivi des conformités.

L’ensemble des veégétaux (hors arbres et hors semis) seront présentés a la maitrise d’ceuvre pour
validation par échantillons. Les échantillons acceptés par la maitrise d’ceuvre pourront étre commandés,
livrés et plantés. Les échantillons refusés devront faire I'objet d’'une nouvelle présentation d’échantillons
conformes aux exigences de la maitrise d’ceuvre.

Une fiche produit sera fournie précisant le contenant et la pépiniére de culture.

235 Livraison

L’entrepreneur devra justifier qu’il est en mesure d’assurer la livraison compléte, dans les délais qui lui
seront fixés, des fournitures dont il aura a assurer le transport.

L’entrepreneur se conformera aux instructions qui lui seront fournies par la maitrise d’ceuvre en ce qui
concerne les modalités de livraison ; dates, heures et lieux, ainsi que le contréle des fournitures livrées.
24 MARQUAGE DES VEGETAUX EN PEPINIERE

En période de préparation et préalablement au marquage, I'entrepreneur mettra a jour « la fiche
d’identité des végeétaux » qu'’il aura produite en phase DCE et qui contiendra a minima :

PHASE OFFRE PHASE PREPARATION DE CHANTIER

Genre espéce cultivar si précisé dans le marché | Genre espéce cultivar si précisé dans le marché
Pépiniére pressentie, Pépiniére proposée,

Nombre de transplantations, Nombre de transplantations,
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Nombre de sujets par carré de culture, préciser si
plusieurs carrés sont sollicités pour atteindre la
quantité souhaitée.

Nombre de sujets par carré de culture, préciser si
plusieurs carrés sont sollicités pour atteindre la
quantité souhaitée.

Force des sujets,

Force des sujets,

Espacement des sujets sur une ligne de culture

Espacement des sujets sur une ligne de culture

Hauteur

Hauteur

Hauteur sous couronne

Hauteur sous couronne

Largeur du houpier,

Largeur du houpier,

Photographies du/des carré(s) et d'un sujet
représentatif du lot

Photographies du/des carré(s) et d'un sujet
représentatif du lot

L'entreprise devra soumettre a I'agrément du maitre d’oeuvre la ou les pépiniéres retenues pour la
fourniture des végétaux. Elle sera tenue de prendre les végétaux dans les pépiniéres soumises au
contréle périodique du Service de la Protection des Végétaux.

Suite a la validation de ces fiches signalétiques, le maitre d’ceuvre marquera les arbres qu'il choisit en
pépiniére, en présence d’un représentant de la maitrise d’ouvrage et de la ville de Montrouge. En cas
d’approvisionnements dans différentes pépiniéres, les arbres pourront éventuellement faire 'objet d’un
contréle et d’'une acceptation sur chantier, avant plantation.

Tous les frais inhérents a cette visite : déplacement, hotellerie, restauration (en privilégiant
systématiquement les transports ferroviaires en 1¢' classe) sont a la charge de I'entreprise.

Ce marquage a lieu au moyen de colliers inviolables personnalisés fournis par I'entreprise.

En tout état de cause, les arbres répondront a un critere d’homogénéité.

L’entrepreneur devra s’assurer que I'ensemble des arbres puisse étre marqués au cours de la visite.
L’entrepreneur devra étre particulierement vigilent lorsque la pépiniere posséde des parcelles
géographiquement éloignées.

25 ANALYSE DE LA TERRE VEGETALE D’APPORT

L’entreprise doit spécifiquement pour ce chantier 'analyse de la terre végétale d’apport a mettre en
ceuvre

Se reporter au chapitre « terre végétale a mettre en ceuvre » pour les exigences concernant les
analyses de terre végétale. Les analyses devront permettre d’apprécier les qualités agronomiques mais
aussi environnementales des substrats (titrage satisfaisant des polluants)

2.6

Les prestations décrites ci-apres respecteront 'implantation de I'ensemble des plans.

L'entrepreneur a a sa charge et sous sa seule responsabilité, les tracés d'implantation des ouvrages
décrits d'aprés les plans et les instructions du Maitre d’ceuvre.

Cette implantation doit étre réalisée par un géometre agrée, rémunéré par le titulaire du présent marché.
Les implantations et piquetage sont réalisées contradictoirement entre les deux marchés.

IMPLANTATION ET LE PIQUETAGE

Aprés implantation des réseaux et ouvrages associés par le marché V.R.D, I'entrepreneur du marché
Espaces verts doit I'implantation de I'ensemble de ses ouvrages a partir des points donnés par le
géometre. Il doit la vérification de ces points.

Il effectuera toutes les opérations topographiques complémentaires pour l'implantation de ses
ouvrages.
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L’approbation, de I'implantation par le géométre n’engage en rien la responsabilité du Maitre d’ceuvre
ni celle du Maitre d’ouvrage.

L’entrepreneur restera seul responsable des erreurs qu'il aurait pu commettre et en supportera les
conséquences, quelles qu’en soient I'importance et I'époque de leur découverte.

Il est tenu de conserver avec soin les bornes de propriété ou autres reperes fixes existants a I'ouverture
du chantier.

L’'implantation et le nivellement théorique seront, si nécessaire, modifiés sur place pour obtenir un bon
raccordement avec les ouvrages voisins (espaces publics en particulier).

L’entrepreneur ne pourra modifier lui-méme quoi que ce soit aux plans qui lui auront été remis. Par
contre, il devra signaler au Maitre d’ceuvre toutes les erreurs, omissions, imprécisions afin qu’il soit
porté reméde dans les plus brefs délais.

L'entrepreneur sera tenu de signaler au maitre d’ceuvre toute erreur ou omission qu'il pourrait relever
au cours de ses implantations particuliéres.

Tous les frais engagés par I'entrepreneur pour I'implantation de ses ouvrages sont compris dans les
prix unitaires de réglement des travaux.

2.7 DOE

L’Entrepreneur devra fournir en quatre exemplaires + 1 clé USB, les documents suivants dans un délai
de deux mois aprés I'achévement des travaux :

- Les plans de récolement a I'échelle et détails techniques conformes a I'exécution ;
- Les fiches produit des éléments mis en ceuvre ;
- Un planning pour entretien des végétaux pendant période de parachévement/ confortement ;

Ces documents seront également fournis sur support informatique (clé USB) sous format D.W.G. (plans
et détails).

L’Entrepreneur fournira le personnel, les appareils ainsi que les matériaux et outils nécessaires a la
bonne exécution du DOE. Il demeura responsable de I'exactitude de ce dossier et en subira les
conséquences éventuelles.

Pour mener a bien son DOE, I'Entrepreneur se fera assister par le Géométre du Maitre d’'Ouvrage ou a
défaut par un Géométre Expert proposé par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d’Ouvrage.
L’Entrepreneur devra tenir compte des frais et honoraires dus au Géometre dans I'établissement de ses
prix.

La fourniture de ces documents conditionne la libération de la partie correspondant de la retenue de
garantie.

Un contrat séparé sera passé entre 'Entrepreneur et le Géométre du maitre d’Ouvrage ou a défaut par
un Géométre Expert, proposé par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d’Ouvrage.

2.8 PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

2.8.1 Reconnaissance des lieux
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L’entrepreneur du présent lot est réputé avoir pris connaissance des plans et récolement des
canalisations E.D.F., France Télécom, G.D.F. et Eau Potable auprés des services concédés, etc.,
I'entrepreneur devra prendre particulierement soin des travaux de surcreusements. Ceux-ci seront
exécutés dans la majeure partie mécaniquement.

Il s’engage forfaitairement sur son marché quelles que soient les sujétions rencontrées lors de
I'exécution des fouilles, telles que présence d’eaux ou autres difficultés.

Il ne pourra en aucun cas refuser tout ou une partie d’ouvrage, en invoquant les imprécisions ou toute
omission dans la description des travaux. Il ne pourra en aucun cas revenir sur son engagement.

Toutefois aucune magonnerie, canalisation ne devra étre démolie sans qu’il ait été prouvé qu’elle ne fait
pas partie d’installations organisées présentant un caractere de propriété ou d'utilité publique ou privée.

L’entrepreneur reconnait s’étre parfaitement rendu compte sur place des difficultés de service,
d’approvisionnement et d’acces des engins de terrassement, de toutes sujétions sur les conditions
d’évacuation.

L’entrepreneur doit vérifier avant de commencer ses travaux, qu’il n’est pas susceptible de causer un
préjudice a un tiers (abus de droit, transgression de servitude, etc.). Il devra toutes les protections
nécessaires et devra réparation intégrale de tout dommage.

Dans le cas ou I'entrepreneur rencontrerait et détériorerait dans I'exécution des fouilles des ouvrages
divers, celui-ci devrait en exécuter la réparation ou le déplacement a ses frais dans les plus brefs délais.

282 Constat d’huissier

Le titulaire aura a sa charge la réalisation des constats d’huissier sur I'ensemble du périmétre de son
intervention en présence du représentant du MOA.
Le titulaire transmettra au maitre d’ceuvre général chaque constat d’huissier qu'il aura fait établir.

283 Conservation d’ouvrages superficiels

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour qu’aucun dommage ne soit causé aux
ouvrages existants de toutes natures (clétures, devantures, magonneries, réseaux, etc.) rencontrés
pendant I'exécution des travaux.

Pour les ouvrages nouvellement créés, il lui appartiendra de se renseigner auprés des entreprises
travaillant sur le chantier afin d’en définir la nature et 'emplacement, les plans qui lui seront remis ne
sont, en effet, destinés qu’a implanter certains ouvrages projetés définitifs, mais certains autres
ouvrages provisoires ou non peuvent fort bien avoir été mis en place par telle ou telle autre entreprise.

L’Entrepreneur supportera la responsabilité entiere des dégats qu'il pourrait occasionner pendant la
durée des travaux et le délai de garantie, il supportera, en cas de détérioration, les frais de remise en
état.

L’Entrepreneur ne sera pas admis a présenter de réclamation de quelque nature que ce soit, du fait du

tracé ou de I'implantation des ouvrages existants qui I'oblige a prendre des mesures de protection de
quelque longueur ou profondeur qu’elles puissent s’étendre.

Aucun arbre n’est a conserver et donc a protéger sur le périmétre des travaux.
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2.84 Conservation d’ouvrages souterrains

Les ouvrages existants dans le sol et rencontrés dans les fouilles seront laissés dans leur état primitif
et aucune modification ne pourra étre apportée sans l'accord écrit de I'Administration ou
des Concessionnaires intéressés.

Si au cours des travaux, des dommages sont causés a des ouvrages rencontrés, toutes les mesures
conservatoires qui s’avéreront nécessaires devront étre prises. Le propriétaire de 'ouvrage endommagé
sera prévenu immédiatement.

PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX

31 PROVENANCE DES MATERIAUX

Les matériaux seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des usines désignées ou
agréées par le Maitre d'ceuvre et la MOA et garantissant une production conforme aux normes et
spécifications applicables a ces fournitures et définies aux articles ci-aprés.

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT JOURS a dater de la demande qui lui en sera faite,
I'Entrepreneur devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités
éventuelles en fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger le prélévement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il jugera
nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses
et essais de Laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'Entreprise. Au vu des
résultats, le Maitre d'CEuvre notifiera a I'Entrepreneur I'ordre de commencer les approvisionnements.
Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d'CEuvre ou a son représentant les lettres
de voitures, connaissements, factures et autres documents permettant d'authentifier la provenance des

fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre
d'CEuvre dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

Les matériaux & employer par I'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du Maitre
d'ceuvre n'étre approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et a mesure des besoins.

Tous les matériaux seront conformes aux normes AFNOR, aux Cahiers des Clauses Techniques
Générales et aux Cahiers des Prescriptions Communes applicables aux Marchés Publics.

3.2 RECEPTION DES MATERIAUX

La réception des matériaux est faite par le Maitre d'ceuvre, et soumise a la signature de I'Entrepreneur.

Celui-ci peut, s'il le juge nécessaire, inscrire ses observations a la suite du procés-verbal dont une
expédition lui est immédiatement notifiée.
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La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la
réalisation des essais. Ces opérations pourront, au gré du Maitre d'ceuvre, étre faites indépendamment
les unes des autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de I'entreprise.

En cas d'insuffisance quantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera
appliqué a la totalité du lot a réceptionner sans que I'Entrepreneur soit admis a justifier que les défauts
ou malfagons constatés ne sont pas généraux dans le lot considéré.

La réception des matériaux n'empéche pas le Maitre d'ceuvre de rebuter les matériaux qui, lors de
I'emploi et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les
conditions prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du
chantier dans un délai de HUIT JOURS.

En cas d'inexécution par I'Entrepreneur, il sera procédé contre lui, comme il est dit aux mesures
coercitives.

3.3 PRESCRIPTIONS TECHNIQUES PARTICULIERES - SPECIFICATION DES
FOURNITURES

3.3.1 Fourniture des subsftrats

3.3.1.1. Terre végétale a mettre en ceuvre

L’entrepreneur utilisera de la terre végétale d’apport amendée selon descriptif du présent chapitre (suite
a analyse des terres)

Caractéristiques attendues pour la terre végétale

La terre végétale fournie sera de bonne qualité agronomique. Elle devra étre franche et homogéne,
exempte de pierres, de débris de végétaux, rhizomes, animaux parasites et de corps étrangers. Elle
devra avoir une composition granulométrique bien équilibrée et sera finement broyée.
Les terres de jardins enrichies de déchets urbains sont interdites ainsi que les terres maraichéres et
toutes terres présentant des déchets non dégradables.

L'entreprise a interdiction d'utiliser de la terre provenant de sites avec des espéces invasives.
Avant toute fourniture et mise en ceuvre sur le chantier, la terre végétale doit faire I'objet d'une
identification compléte.

Composition optimale attendues

La terre utilisée sur le chantier doit satisfaire @ minima a la norme NF U 44-551 et aux exigences
minimales suivantes :

- Ne pas dépasser un taux d'humidité supérieur a sa limite de plasticité ;

- Ne pas dépasser un taux de 25 % d'argile ;

- Etre indemne de mauvaises herbes de toute nature. A défaut, I'entreprise s'engage a prendre toutes
les mesures nécessaires pour désherber mécaniquement avant plantation, les matériaux terreux et
leurs mélanges mis en ceuvre ;

- Ne pas contenir plus de 10% d'éléments supérieurs a 2 mm ;
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- N'étre polluée en aucune matiére phytotoxique (résidus d'hydrocarbures, surcharge de sels minéraux,
herbicides remanents, métaux lourds etc.) dans ce sens les métaux lourds feront I’objet d’un titrage
systématique ;

- Ne contenir aucun matériau marneux ou présentant des signes d'hydromorphie ;

- Identification analytique de référence (tolérance maximale de 2 % en valeurs relatives) :

- Teneur en Matiéres Organiques : supérieure a 2 % ;

-pH : comprisentre 7et7.5;

- C/N : compris entre 8 et 12 ;

- Teneur en Calcaire (CaCO3) : inférieure a 6% ;

- Teneur en argile (<2 ym) : inférieure ou égale a 25% ;

- Teneur en limons fins (2 ym a 20 pm) : comprise entre 15 et 30 % ;

- Teneur en limons grossiers (20 ym a 50 ym) : comprise entre 30 et 60 % ;

- Teneur en sables fins (50 ym a 200 ym) : comprise entre 5 et 25 % ;

- Teneur en sables grossiers (200 um a 2 mm) : comprise entre 5 et 25 % ;

- Conductivité : inférieure a 0,25 ms ;

- Teneur en P205 : supérieure a 0,20 %o (*) ;

- Teneur en K20 : supérieure a 0,30 %o (*) ;

- Teneur en MgO : supérieure a 0,30 %o (*) ;

- Teneurs en oligo-éléments : supérieures aux seuils de carence agronomique (*).

(*) : Si ces teneurs ne sont pas atteintes dans la terre a l'origine, des apports d’engrais devront
obligatoirement étre réalisés pour atteindre ces valeurs minimales de fertilité chimique. Pour cela, il
communiquera les résultats d’analyse physico-chimique d’échantillons représentatifs, ainsi que la
nature et les quantités d’'amendement a prévoir et ce avant toute mise en ceuvre de la terre.

Réception du lieu d’extraction et analyses

L’Entrepreneur devra faire connaitre et accepter par le Maitre d’ceuvre :

* Le lieu d’extraction

* La profondeur maximale d’extraction qui ne devra pas excéder 40 cm

» L’analyse physico-chimique d’un échantillon moyen représentatif qui sera prélevé a la canne de
prélévement 1 litre par point sur 0,40 d’épaisseur.

L’entreprise contrdlera systématiquement la qualité et la conformité de la terre qu’elle mettra en ceuvre,
elle ne pourra pas alléguer ultérieurement d’un quelconque défaut de celle-ci pour justifier du
dépérissement des végétaux.

Elle fournira, a ses frais, une fiche descriptive de I'état physico-chimique de la terre végétale qu’elle
propose. Ce document aura obligatoirement été établi par un laboratoire agréé. Il précisera clairement
le lieu d’extraction et présentera les résultats d’analyse suivants :

- Les limites d'Atterrer (plasticité et liquidité) ;

- Une analyse granulométrique compléte, sur la base des références de classification agronomique, y
compris les éléments de diameétre supérieur a 2 mm (préciser les classes suivantes: 2a5 mm, 5a 10
mm, 10 a 20 mm, 20 a 50 mm, supérieur a 50 mm) ;

- La valeur des pH eau et pH Kcal ;

- Les teneurs en CaCOg3 total, azote total, carbone, matiéres organiques ;

- La teneur des éléments minéraux suivants : P205, K20, CAO, Mg, Cu, Zn, Mn, B ;

- La capacité d'échange cationique, et les cations de saturation, exprimés en milléquivalent pour 100 g;
- La conductivité d'un extrait a I'eau 1/5 massique.

Les résultats d’analyse seront présentés avec un commentaire simplifié effectué par le laboratoire, pour
un usage en espace vert, et font partie des fiches techniques qui doivent recevoir I'accord du Maitre
d'ceuvre avant la mise en ceuvre.

L’analyse physico-chimique d’'un échantillon moyen représentatif qui sera prélevé comme suit :
*I'entreprise prélévera sur le stock en 10 endroits environ 1 litre
*les 10 échantillons seront mélangés de maniére a obtenir un mélange homogéne
*un échantillon de 2 litres sera envoyé au laboratoire agréé pour analyse
*un échantillon scellé de 2 litres sera remis a la maitrise d’ceuvre
*le reste de I'échantillon sera scellé et conservé sur le chantier
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Deux analyses physico-chimiques de contrOle aprés mise en ceuvre seront effectuées par un laboratoire
au choix du maitre d’ceuvre et a la charge de I'entrepreneur, afin de s’assurer de la parfaite conformité
de la terre mise en ceuvre.

L’analyse de la fourniture sera donc réalisée spécialement pour ce marché.

3.3.1.2. Sable pour amendements texturaux - si besoin

Les amendements de textures seront limités a I'apport de sable de riviere 2/4, avec une incorporation
par malaxage en conditions seches.

3.3.1.3. Amendements organiques type compost

Les amendements organiques seront de préférence réalisés par incorporation de produits issus de
compost verts, plus ou moins riches en éléments azote, phosphore et potassium.

De granulométrie 0/40, le compost est arrivé a maturité et a les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques physiques

- Densité : 0,5a 0,7 t/m3

- Matiere seche : = 40 % pondéral de la matiere brute

- Absence de matériaux agglomérés (motte)

- Moins de 10 % du poids de produit brut en éléments grossiers (éléments de plus de 5 cm de long).

- Moins de 10 % du poids de produit brut en terre et cailloux et absence de cailloux de plus de 5 cm de
diamétre.

- Moins de 1 % du poids de produit brut en éléments inertes indésirables (plastiques, métaux...).

Teneurs en éléments - Traces métalliques

Ces teneurs ne doivent pas dépasser le cinquiéme des valeurs de référence de la norme NF U 44 - 041
(norme frangaise basée sur la directive Européenne 86/278); soit :

- Cadmium (Cd) : 4 mg/kgdelaM.S.*

- Chrome (Cr) : 200 mg/ kg de la M.S.*
- Cuivre (Cu) : 200 mg/ kg de la M.S.*
- Mercure (Hg) : 2mg/kgdelaM.S.*

- Nickel (Ni) : 40 mg/ kg de la M.S.*
- Plomb (Pb) : 160 mg/ kg de la M.S.*
- Sélénium (Se) : 20 mg/ kg delaM.S.*
- Zinc (Zn) : 600 mg/kg de la M.S.*

-Cr+Cu+Ni+Zn: 800mg/kgdelaM.S.*

Aucune teneur en éléments micropolluants ne doit étre telle que le produit puisse étre phytotoxique ou
dangereux pour 'lhomme et les animaux.

Aucune tolérance ne peut étre accordée au-dessus de ces valeurs. En cas de dépassement des teneurs
en éléments traces ci-dessus, les livraisons sont refusées.

Qualité sanitaire

Le produit ne doit pas contenir d'agents pathogénes a des concentrations susceptibles d'étre infectantes
pour I'homme, I'animal et la plante.
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Qualité agronomique

-pH eau: 6,5a7,5

- Matiere organique : =30 % de la M.S.*

- Azote total (Kjeldhal) : =21 % de la M.S.*

- Azote ammoniacal (NH4) : <£0,2 % dela M.S.*

- Rapport C orga./ N total : entre 10 et 18

- Phosphore (P205): 20,4 % de la M.S.*

- Potassium (K20) : 20,5 % de la M.S.” (0,2% pour le compost de boues d’épuration).
- Conductivité (1/1,5 vol.) <3 mS/cm.

- Sulfites Absence (analyse de terrain possible).

*M.S. = Matiére Séche

Stabilité du compost

Tous les moyens permettant de vérifier la maturité et la stabilité du compost peuvent étre mis en ceuvre.
Deux méthodes sont néanmoins préconisées :

- L’analyse en laboratoire de I'l.S.B.** qui doit é&tre compris entre 65 % et 85 % de la matiére organique.
- Le contréle de la température du compost aprés brassage : le produit est considéré comme acceptable
lorsque cette température ne s’éléve pas au-dessus de 50 °C.

En cas de besoin de confirmation, un contréle de respirométrie est réalisé (moins de 2 g de CO2
dégagés par kg de M.S. de compost en 4 jours)

**1.S.B = Indice de Stabilité Biologique

Analyses de compost

Une analyse est fournie pour chaque lot livré.

Pour qu’une analyse soit valable, la prise d’échantillon de compost doit étre faite sur au moins 20 points
de prélevement, répartis de fagon homogene dans le volume du lot a analyser (autant horizontalement
que verticalement). L'ensemble du produit ainsi prélevé est brassé et séparé de maniére aléatoire afin
d’obtenir I'échantillon du volume souhaité, qui est analysé en laboratoire.

3.3.1.4. Amendement organique de type lombricompost

Lombricompost conforme ala norme NFU 44 051 concernant les amendements organiques, donc
utilisable en agriculture biologique.

Type Forvisol ou équivalent :

Analyse :

Matiére séche : 45% (38 a 50%)
Ph:7,9(7,4a8,2)

Matiére organique (sur produit brut) : > 20%
Azote total : 2% (1,4 a 2,5%)

Phosphore : 1,4% (1,1 a 1,6%)

Potassium : 1,1% (0,8 a 1,5%)

Rapport C/N: 11 (10 a 12)

Localisation : A incorporer aux trous de plantations des arbres
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3.3.1.5. Produits phytosanitaires et désherbants

Il est indispensable de privilégier I'usage de solutions alternatives aux produits et traitements sur le
principe de la Protection Biologique Intégrée.

Toutefois I'utilisation exceptionnelle des pesticides devra étre soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre
et maitre d'ouvrage. L'entrepreneur est tenu de lui faire connaitre les raisons qui I'amenent a utiliser ces
produits, leur nature et le dosage qu'il compte utiliser.

Dans tous les cas, I'entrepreneur devra se soumettre a I'arrété du 5 juin 1971 qui définit les conditions
d'application et les précautions a prendre lors de leur mise en ceuvre et a la validation de la Ville de
Montrouge.

3.3.1.6. Bouillie de pralinage

Bouillie de pralinage des racines a base d'eau, de boues et de produits stimulants le développement
racinaire.

Trempage de la base des mottes avec un engrais naturel d’origine marine a teneur colloidale élevée et
une trés forte capacité d’échange cationique (engrais organo-minéral N - NFU 42-001 dont 1 % d’azote
organique) type Or Brun Pralin.

Son utilisation est soumise a I'approbation préalable du maitre d’ceuvre.
Le prix de fourniture de la bouillie de pralinage est intégré au poste ‘plantations des végétaux’

3.3.1.7. Granulats pour couches drainantes en fond de fosse

Les granulats utilisés pour les couches drainantes des fosses de plantation, seront chimiquement stable
et non gélif. Le granulat est un gravillon non calcaire, lavé de granulométrie 40/80.

Les matériaux doivent, en ce qui concerne leur nature, leur destination et I'adhérence recherchée, étre
compatibles avec les surfaces et les matériaux avec lesquels ils sont en contact.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : sans localisation // pour mémoire

332 Plantations

3.3.2.1. Acceptation des végétaux

Généralités sur les végétaux

Les plantes devront étre de premier choix, saines, bien constituées, exemptes de toute maladie, sans
mousse ni gergure et présenter toutes les caractéristiques d'une végétation vigoureuse.

Les veégétaux livrés en boutures, motte grillagée, panier, bac, conteneur, godet et qui auraient une motte
cassée ou fendue seraient refusés.

Les vegétaux fournis devront étre conformes aux spécifications générales et particulieres définies par
les normes AFNOR.
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- Les plantes seront classées en catégorie 1, au sens de la norme générale AFNOR V 12-051.
- Les arbres d'ornement seront conformes aux spécifications de la norme AFNOR V 12-057.
- Les plantes et jeunes touffes d'arbres seront conformes aux spécifications de la norme V 12-058.

Marquage en pépiniére — les arbres

Voir chapitre 2.4.

Echantillons — les végétaux hors arbres et semis

Voir chapitre 2.3.4.

Spécifications particulieres pour les arbres :

Les arbres auront été transplantés en pépiniére au minimum tous les 2 a 3 ans, I'appareil racinaire aura
été cerné tous les ans. Seront refusés les sujets présentant des racines sectionnées de diamétre
supérieur a 2cm.

Les arbres fléchés devront présenter une fléche unique et forte.

Les arbres présentant des fourches seront refusés.

Les arbres libres devront présenter une forme homogeéne et une ramification équilibrée.

Les branches des houppiers seront toutes orientées vers I'extérieur.

Le houppier sera régulierement formé avec des branches tous les 15 a 20 cm minimum.

Spécifications particulieres pour les arbustes :

Les arbustes auront des touffes de diamétre harmonieusement développées et ne pourront en aucun
cas étre planté au sortir du tunnel de culture (délai intermédiaire au minimum 6 mois). L’entrepreneur
ne respectant pas cette exigence aura I'entiére responsabilité de la bonne santé de ses plantes et les
remplacer a ses frais en cas de mauvaises reprises, jaunissement ou quelconque affaiblissement
particulier.

Spécifications particuliéres pour les graminées et vivaces

Les vivaces et graminées seront saines et auront développé un systéme racinaire dans tout le volume
des conteneurs ou des godets.

L’appareil racinaire des vivaces et graminées ne devra pas présenter de signes de chignonage ou de
spiralisation des racines.

Spécifications pour le semis

Les semences utilisées pour réaliser les surfaces enherbées de types gazon proviendront de
fournisseurs spécialisés dans la réalisation de mélange grainiers. Les mélanges a mettre en place
seront soumis a I'approbation de la maitrise d’ceuvre avant commande au fournisseur. L’entrepreneur
présentera différents produits sous formes de fiches mentionnant le nom des especes rentrant dans la
composition du mélange ainsi que leur proportion en masse dans le mélange.

Les semences seront propres et saines, exemptes de poussiéres ou de parasite. L’entrepreneur veillera
a ce qu’elles aient été stockées dans de bonnes conditions.

Les semences seront composées d’essences adaptées aux spécificités des situations rencontrées,
notamment en raison des différents ensoleillements rencontrés. L'entrepreneur veillera également a
prendre en compte les usages dans la sélection des espéces présentes dans les semis : passages de
véhicules, piétinements, etc.

Le maitre d'ceuvre se réserve le droit d'apporter des modifications aux mélanges pour répondre le mieux
possible aux objectifs du projet, ainsi que pour s'adapter aux conditions de sol et de climat.

*Contrbles
Les mélanges de graines seront livrés en sacs fermés portant une étiquette sur laquelle seront inscrits
le poids et la composition exacte du mélange avec les variétés des graines utilisées.
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Tout sac non fermé ou non étiqueté sera refusé.

3.3.2.2. Définition des termes

Arbre tige
Arbre pourvu d'un tronc droit, sans lésion et dépourvu de ramifications. La couronne doit étre équilibrée,

avec une fléche bien droite dans le prolongement du tronc. La hauteur du houppier peut varier de 2,30
a 3,50m sur l'objectif.
La circonférence du tronc est mesurée a 1 métre au-dessus du collet (niveau du sol).

Arbre en forme naturelle

Arbre pourvu d'un tronc garni de branches a partir de la base, formé en cours de culture autour d'un
tronc unique et de branches sélectionnées, afin que le sujet reste parfaitement fléché.

La circonférence du tronc est mesurée a 1 métre au-dessus du collet (niveau du sol).

Arbre en cépée
Arbre pourvu de trois troncs ou plus, a partir d'un plant unique, conduit pour favoriser le volume et la

densité végétale.
La circonférence du pied est mesurée au collet (niveau du sol).

Arbre « Solitaire » en tige forme naturelle ou cépée
Arbre cultivé a une distance au diameétre de la couronne ou au diameétre de la jupe.

Baliveau
Arbre de pépiniere ayant un tronc bien vertical et des branches latérales.

3.3.2.3. Liste des végétaux

Voir DQE.

3.3.3 Accessoires de plantation

3.3.3.1. Pare racine

Paroi pare-racine en copolymeére polypropyléene de 2 mm d’épaisseur minimum avec tirant d’ancrage,
double bord supérieur et arréte de guidage a 90° sur toute la hauteur de la fosse, de type DeepRoot de
chez Green-Max ou équivalent.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : dans fosses d’arbre, au droit des réseaux

3.3.3.2. Ancrage de motte

Les ancrages sont composés de 3 ancres montées sur cable inox et reliées, a la surface de la motte a
stabiliser, par une sangle avec tendeur a cliquet.

Ensemble de fixation de type duckbill ou similaire.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : ensemble des arbres
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3.3.3.3. Protection des troncs — arbres tige

Les troncs des arbres tiges seront protégés par des nattes de joncs ou de bambous fendus, depuis le
collet jusqu’aux premieres charpentiéres.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : arbres tige

3.3.3.4. Protection des troncs — cépées

Les troncs des arbres en cépées seront protégés par des bandes en toile de jute, depuis le collet
jusqu’aux premiéres charpentiéres

Y/c toutes sujétions.

Localisation : cépées

3.3.3.5. Ganivelle

Fourniture et mise en place de ganivelle chataignier de protection des végétaux.
- Ecartement entre échalas : 4 cm.

- Hauteur 50 cm

- Minimum 2 lignes horizontales de fil de fer.

L’entreprise doit :

- tendeurs

- jambes de force

- piquets de chataignier (un piquet tous les 1ml)

L’entreprise doit la présentation d’échantillons au maitre d’ceuvre pour validation.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : En interposition dans les massifs plantés - selon plan de plantation

3.3.3.6. Mulch

Bois Raméal Fragmenté (BRF) frais pour I'épandage sur une épaisseur de 7cm.
Le BRF est issu de rameaux et branches d’arbres feuillus, hors bois mort, de diamétre inférieur a 7 cm
broyés pour une utilisation en technique culturale dite Bois Raméal Fragmenté ou « BRF ».

Yic:
- toutes sujétions
- échantillons.
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3.3.3.7. Lice de protection des plantations basses

Lice basse de longueur 0,30m, type Zénith de chez Aréa ou similaire, dans les angles des espaces
verts.

Yic:

- toutes sujétions
- échantillons.

Localisation : ensemble des espaces plantés

3.3.3.8. Grille d’arbre

Grille MONDRIAN de chez Seri ou similaire. Dimensions 150x150 RAL 7016

Yic:
- toutes sujétions

Localisation : arbres sur sol minéral

3.3.3.9. Blocs calcaire

Blocs calcaire clair pour empierrements dans les espaces verts au droit des interruptions de bordures.
Dimensions environ 20/30cm

Yic:
- toutes sujétions

Localisation : déversoir EP dans les espaces plantés

Fournitures pour le réseau d’arrosage automatique goutte a goutte

3.3.3.10. Provenance des matériaux

Tous les matériaux sont fournis par I'entrepreneur. lls proviendront des usines agréées par le maitre
d’ceuvre.

Il devra toutefois en demander I'accord, soit au maitre d’ceuvre avant le démarrage du chantier ou en
cours de travaux, et dans ces deux cas quinze (15) jours au moins avant leur emploi ou leur mise en
ceuvre.

3.3.3.11. Qualité des matériaux

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et masses, les modalités d'essais, de
marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués seront conformes aux normes
AFNOR, CCTG et CPC applicables aux Marchés Publics de Travaux.
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3.3.3.12. Canalisations enterrées

Les canalisations d'arrosage seront en polyéthyléne haute densité semi-souple, série P.N.10. pour le
diamétre inférieur ou égal a 110 et, P.N. 12,5 pour le diameétre supérieur ou égal a 110. Seuls seront
admis, les tuyaux revétus de fagon indélébile de la marque de qualité desdites fabrications
conformément aux dispositions en vigueur.

3.3.3.13. Tubes goutteurs

Type Tech.Line de Nétafirm autorégulant ou équivalent de diameétre extérieur @ 16, 20, 25 ou 32 selon
sa position sur le réseau.

Les goutteurs autorégulés et auto-nettoyants (filtration 130 microns) seront intégrés a la fabrication a
l'intérieur du tuyau et espacés de 30 cm.

Débit des goutteurs : 2,3 I/h et constant entre 0,5 et 4 bars.

Aucune canalisation ne pourra étre remplacée par un diamétre inférieur.

3.3.3.14. Robinetterie

Robinet de prise
Type RBA de chez PAM (PONT A MOUSSON) ou équivalent.
Robinet d'arrét - Robinet-vanne

Robinet d’arrét type RBA de chez PAM ou équivalent.
Vanne d’arrét type Euro 20 de chez PAM ou équivalent.

Vanne de coupure

Vanne a boisseau sphérique équipée d’une purge.

3.3.3.15. Electrovannes

En amont de chaque secteur d'arrosage sera placée une vanne électrique, alimentée en 24V, y compris
tous les accessoires de montage.

L'électrovanne sera équipée d'une purge automatique. Le raccordement du solénoide sur les cables se
fera a I'aide de protection adaptée de type Rainbird DBR — DBY (tube de graisse) pouvant étre démonté
lors d’un éventuel remplacement de solénoide.

L’électrovanne sera de type RainBird gros débits et petits débits ou équivalent, vannes 252 1pouce1/2
pour les gros débits ou EZ FLO ou équivalent 1 pouce pour les petits débits. Equipées d’anti bélier en
téte de réseau et vanne d’isolement.

Lors du montage d’électrovanne alimentant un goutte a goutte, un filtre est nécessaire.
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3.3.3.16. Regards

Les regards seront en P.E.H.D. a structure alvéolaire, rectangulaires ou circulaires avec couvercle
souple de couleur vert sombre, équipés d'une vis de verrouillage, série VB de chez RAIN BIRD ou
équivalent.

Le regard accueille : électrovanne, programmateur.

3.3.3.17. Coffret de commande
Coffret S300
3.3.3.18. Soupapes de vidange

Vidange automatique équipée d'un double dispositif de filtration.

3.3.3.19. Programmateur

Programmateur T.BOS (infrarouge) de chez Rain bird ou équivalent.

Programmateur a piles 1 a 6 voies fonction du nombre de secteurs d’arrosage que comportera I'étude.
Console adaptée aux programmateurs.

Regards 12 pouces + trappe pour console.

Le dispositif est installé dans le coffret S300 (A positionner dans espace planté).

3.3.3.20. Vidange

Les vannes en amont des électrovannes seront dotées de purges.
Une vanne de purge devra étre installée dans le regard compteur (emplacement réputé le plus bas).
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3.3.3.21. Réseau de distribution goutte a goutte

Il comprend en fonction de plan de principe de I'entreprise et soumis a la validation de la MOE,
'ensemble des tuyaux et buses (interchangeables), les raccords et T de ramification, les cavaliers de
fixation a raison de 1/50cm minimum ainsi que toutes les sujétions nécessaires a sa bonne mise en
ceuvre du réseau en surface.

Localisation : espaces plantés

MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

41 TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES
4.1.1 Terrassements fins en pieds d’arbres existants conservés pour
plantations

Les décaissements spécifiques pour les plantations au pied des arbres existants sont réalisés
sur une surface de 2.5m de rayon en périphérie de I'arbre existant.

Au moment de réaliser les travaux de plantation en pied d’arbre existant, I'entrepreneur
travaillera manuellement, avec soin et en ayant une attention particuliére a la conservation des
racines. Si des racines sont rencontrées pendant les terrassements, elles doivent étre coupées
sous contréle du maitre d'ceuvre et du maitre d'ouvrage : le maitre d’ceuvre et d’'ouvrage seront
sollicité avant toute coupe de racine.

Par ailleurs, en cas de taille, celle-ci devra étre nette et un produit cicatrisant appliqué. Si la
fouille dure plus de 15 jours, il devra étre posé un film polyane autour des racines pour
conserver I’humidité du sol. Afin d’éviter tout tassement du sol portant atteinte a I'aération des
racines, on ne déposera aucun matériau et aucun engin ne passera a moins de 1,5 m des
arbres existants conserveés.

4.1.2 Surcreusement pour fosses d’arbres et d’arbuste

Afin de dimensionner ses surcreusements, le titulaire aura en mémoire les objectifs de terre
végétale suivants et le niveau -30cm livré par le lot VRD :

- Fosse d’arbre dans un espace planté : objectif 5m?®

- Fosse d’arbre dans un espace minéral : objectif 12m?

- Profondeur maximale pour une plantation d’arbre =1.5m

- Profondeur pour une plantation d’arbuste = 60cm

Evacuation des remblais et terres excédentaires

Les remblais et terres excédentaires seront évacués en décharge.

Tous les matériaux extraits doivent étre chargés sur des camions pouvant pratiquer les pistes
de chantier. Selon l'organisation du chantier d'extraction, il est possible d'envisager un
chargement direct de la terre extraite dans les camions de livraison.

Les camions devant emprunter les voies publiques doivent respecter la réglementation en
vigueur.
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4.2 MISE EN CEUVRE DES SUBSTRATS

4.2.1 Préparation des fonds de fosses et des fonds des massifs de plantation

Aprés réception contradictoire des fonds de formes dus par le VRD, I'entreprise doit avant la mise en
ceuvre des plantations, le décompactage des surfaces a végétaliser, en effectuant les prestations
suivantes :

- Sous-solage sur 30cm et griffage des parois des fosses

Les fosses devront étre exemptes de gravats apparents.

Localisation : sur 'ensemble des espaces plantés

4.22 Mise en ceuvre des couches drainantes en fond de fosse

En cas de sol compacté et peu perméable, le fond de la fosse ou du fond de forme sera décompacte,
et perforé jusqu’a une couche poreuse pour évacuation des eaux. L'entreprise mettra en ceuvre une
couche drainante sur une épaisseur de 20cm en fond de fosse au-dessus d’un géotextile.

Yic:
- geéotextile
- toutes sujétions

Localisation : Sans localisation // pour mémoire

423 Composition des substrats

Le mélange est composé de :
Terre végétale amendée selon les dispositions du chapitre « Incorporation des amendements en
compost » et « Incorporation des amendements en lombricompost ».

Localisation : Ensemble des espaces plantés

4.2.4 Mise en ceuvre des substrats

4.2.4.1. Conditions météorologiques

La mise en ceuvre se fera en I'absence de précipitation supérieure a 1 mm/h.

Le degré d'humidité a la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur a 75 % de
I'numidité relative a pF3.

Le maitre d’ceuvre gardera la possibilité d'ordonner l'interruption des travaux de mise en ceuvre si ce
taux est dépassé. Il sera controlé par des mesures de densité.

4.2.4.2. Mise en ocsuvre des terres

Lors de la mise en place, elles seront travaillées de fagon a étre fragmentées si les blocs de terre
dépassent 70 mm.

Les amendements texturaux éventuels sont incorporés par malaxage en trois passes lors de la mise en
place des terres.
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Les apports et le régalage seront faits a I'aide d'engins dont le poids et la fréquence des passages ne
risquent pas de dégrader I'état du fond de forme.

Le niveau du sol livré avant la plantation devra étre celui du sol fini tassé.

4.2.4.3. Epaisseur a mettre en place

Les volumes de terre végétale associés comprendront un rechargement intégrant un coefficient de
foisonnement de 1.25.

Les tolérances d'exécution pour la mise en place des substrats sont les suivantes :
e Planimétrie :+ou-2cm
o Altimétrie :+ou—1cm

Dans les espaces plantés, les épaisseurs de terre végétale finale aprés foisonnement doivent permettre
d’atteindre le niveau fini -7cm pour les espaces plantés hors semis et le niveau fini pour les espaces en
semis

Y/c

- amendements sur la totalité des espaces plantés ;

- la fourniture des engins, véhicules, appareils et matériels de toute nature ;
- toutes sujétions.

4.2.4.4. Incorporation des amendements en compost

Les amendements en composts seront incorporés par malaxage sur les 40 derniers cm en surface et
autour du trou de plantation de la motte pour un objectif de : 25% du substrat, soit 25| de compost pour
100l de substrat.

Cette valeur sera vérifiée par analyse de terre et ses préconisations agronomiques.

Il ne sera pas accepté de terres préalablement malaxées.

Nota : ces quantités pourront étre adaptées, en concertation avec la MOE et les services de la ville, en
cas de terre particulierement riche en matiere organiques (MO>2%)

Localisation : tous les espaces plantés

43 PLANTATIONS

4.3.1 Réception des végétaux

4.3.1.1. Conditions de livraison

Outre les prescriptions reprises a l'article 1.2.5.5 du C.C.T.G, les sujets devront étre parfaitement sains,
sans défectuosité sur le tronc ou les racines et sans blessure. L'entrepreneur devra aviser le maitre
d’ceuvre chaque fois qu'un approvisionnement de végétaux sera réalisé, de fagon que celui-ci puisse
éventuellement en vérifier la qualité.
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Les végétaux seront livrés étiquetés, les marques ne seront enlevées qu'aprés veérification de la
conformité spécifique et variétale des plants, qui s'effectuera au cours de la premiére période de
végeétation.

Une attention toute particuliere sera apportée au délai entre I'arrachage des végétaux et leur livraison.
- Pour les végétaux en motte, ce délai ne devra en aucun cas excéder une semaine. Les mottes devront
étre protégées selon les régles de I'art afin d'éviter tout desséchement.

- Pour les autres végétaux, ce délai ne devra pas dépasser 72 heures.

Afin de permettre au maitre d'ceuvre d'exercer son contrble, I'entrepreneur avertira au moins une
semaine a l'avance des dates d'arrachage.

4.3.1.2. Transport

Le transport des végétaux sera effectué dans un camion baché et assurant une bonne protection des
plants contre les intempéries (gel, fortes chaleurs etc. ...) d'une part, et contre le tassement, les bris de
racines et de tiges d'autre part.

Les racines seront conditionnées pour ne pas étre meurtries, desséchées ou gelées, en cours de
transport.

Les transports seront interrompus pendant les périodes de gel.

4.3.1.3. Manutention

Au cours du déchargement, aucune manutention par le collet des plantes ou en s'aidant des rameaux
(sauf en racines nues et légéres) n'est acceptée. Toutes les prises doivent se faire sous la motte soit a
l'aide d'engins de levage soit en s'aidant de I'emballage pour supporter les mottes (non tissés, bacs,
conteneurs, grillages).

Dans le cas de transports manuels de mottes lourdes, il est exigé de les effectuer sur baches carrées
portées aux angles par quatre personnes.

4.3.1.4. Manipulations internes

Les manipulations devront se faire de fagon a éviter dans tous les cas brisures de mottes et blessures
des écorces. Certaines especes a I'écorce fragile peuvent nécessiter des manchons de protection.
Prévoir a cet effet des manchons de protection des troncs et surveiller particulierement les chargements
et déchargements des véhicules de reprise des végétaux a l'intérieur du site.

L'entreprise devra posséder sur le site tout le matériel de manutention pour le déchargement, les
reprises pour le stockage et plantations des végétaux permettant de conserver intactes les mottes,
d'éviter les cassures de branches, les blessures d'écorces etc.

4.3.1.5. Mise en jauge

Ce travail consiste a stocker les végétaux tout en maintenant les racines a I'abri du gel, du soleil et de
la dessiccation.

Les plantations en racines nues seront mises dans du sable, avec arrosage abondant.

On évitera les échauffements liés a un stockage trop serré des végetaux.
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4.32 Travaux de préparation des plantations

4.3.2.1. Conditions météorologiques

La mise en ceuvre se fera en I'absence de précipitation supérieure a 1 mm/h.

Le degré d'humidité a la livraison sera le plus faible possible, en aucun cas supérieur a 75 % de
I'humidité relative a pF3. Cette obligation impose pratiquement un stockage des terres sous une
couverture.

Les terres seront stockées a I'abri des précipitations en remblais ne pouvant pas dépasser 2 m.

Le maitre d’oeuvre gardera la possibilité d'ordonner l'interruption des travaux de mise en ceuvre si ce
taux est dépassé. Il sera controlé par des mesures de densité.

4.3.2.2. Dates de plantation

Arbres : entre le 15 novembre et le 31 mars

Végétaux a racine nues : entre le 30 novembre et le 1er mars

Arbustes/vivaces en conteneurs : entre le 15 octobre et le 15 avril

Semis : avril-mai et septembre-octobre

Les plantations sont interrompues en période de gel et dans les terres trop humides (humidité
supérieure a la capacité du champ).

4.3.2.3. Piquetage des plantations

Les piquetages sont a réaliser aux différentes étapes d'avancement du chantier et doivent étre aussi
précis que possible compte tenu des plans d'exécution et de I'état des lieux ainsi que des modifications
ou adaptations qui pourraient étre décidées par le maitre d’ceuvre.

L'entreprise fournira, a ses frais, les piquets, les fiches, les cordeaux et les outils nécessaires a
I'opération de piquetage qui sera réalisée sous sa conduite.

L'entreprise procédera au piquetage de la fagon suivante :

- Arbres, baliveaux repérés par des tuteurs,
- Arbustes et vivaces repéreés individuellement et périphériquement a la bombe sur le substrat.

Les plantations seront piquetées d'aprés les plans d'exécution. Des précisions supplémentaires ou
modifications ne pourront étre données par le maitre d’ceuvre que lors de I'avancement des travaux.

4.3.2.4. Préparation des zones a planter

La préparation se fera lorsque le sol est ressuyé.
- L'enlévement de tous les débris organiques, synthétiques ou métalliques indésirables sur le chantier,
- les nivellements généraux des terres
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4.3.3 Plantation des végétaux

4.3.3.1. Généralités

L'entreprise réalisera les plantations sur les indications des plans, elle procédera aux tailles
nécessaires, aux arrosages copieux et a la fixation des tuteurs.

Le maitre d’ceuvre se réserve le droit d'ajuster 'agencement des plantations ou leur mise en ceuvre lors
de l'exécution.

Les distances de plantations : selon les plans, BPU et DQE.

Les principales dispositions a prendre, pour la plantation des arbres sont définies aux différents articles
du C.C.T.G. (fascicule 35) traitant ce sujet.

Les sujets livrés en bacs devront avoir regu de la part du pépiniériste, juste avant la livraison, un
abondant arrosage ou un trempage dans des bacs d'eau, spécialement congus a cet usage, pendant
une heure au minimum.

Les plantations seront interrompues en période de gel et dans les terres trop humides (humidité
supérieure a la capacité du champ).

4.3.3.2. Plantation des arbres

Il 'y aura lieu pour les arbres de :

* Poser les sujets de fagon a ce que le collet ne soit jamais enterré ou menace de I'étre dans le futur
par un effondrement des terres environnantes (cuvette),

* Remblayer en mélange terre végétale en tenant compte du foisonnement, avec incorporation de
lombricompost

* Plomber les terres sur les racines uniquement par inondation des trous de plantation et jamais en
piétinant la motte ou les racines. Le plombage sera fait jusqu'a refus. Un deuxiéme arrosage sera fait
10 jours apres, avec un redressement des végétaux si nécessaire,

* Constituer une cuvette de diamétre inférieur au diameétre de la motte, et d’'une hauteur de 15 cm
environ.

* Rafraichir les racines des arbres en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries ou
desséchées.

On réalisera la formation de l'appareil radiculaire en vue d'un enracinement ultérieur abondant et
régulierement réparti.

Aprés la taille des racines, il y aura lieu d’élaguer la partie aérienne en éliminant sur empattement tous
les rameaux morts ou inutiles.

La taille de plantation des végétaux est réalisée selon les prescriptions techniques qui sont spécifiees
par le maitre d’ceuvre, aprés validation du maitre d’ouvrage.

On doit considérer qu'il s'agit essentiellement d'une taille destinée a assurer la reprise, la formation des
arbres étant incluse dans les travaux ultérieurs d'entretien.

Supprimer sur le tronc ou les branches principales, les fils de marquage ou d'étiquetage, et aux racines,
les grillages d'emballage, et plus particulierement pour les arbres en motte retirer le grillage sur le
dessus de la motte uniquement.

Le délai entre I'arrachage en pépiniére et la plantation ou la mise en jauge des végétaux, est fixé a 72
heures maximum : selon les circonstances, les végétaux doivent étre maintenus a I'abri du gel, du soleil
et de la dessiccation par tout procédé efficace et permanent, y compris en cours des travaux de
plantations proprement dits.
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Indépendamment de I'admission décidée lors des approvisionnements sur le chantier, le maitre d’ceuvre
peut refuser au moment de la plantation, toute plante qui présenterait les signes d'une inaptitude a la
reprise.

Les végeétaux doivent étre livrés a pied d'ceuvre, avec les étiquettes désignant leur genre, espéce et
variété, ainsi que leur force ou age, selon la codification applicable, en concordance avec les factures
ou bons d'enlévement des fournisseurs.

Les arrosages sont effectués deés la plantation, comme indiqué au C.C.T.G., le transport et la fourniture
de l'eau étant a la charge du titulaire.

Ces arrosages sont effectués avec beaucoup de soins par un personnel averti a la fois de leur utilité et
des risques que comportent un apport d'eau insuffisant ou excessif en débit ou pression, et mal diffusé
ou dirigé, pouvant déchausser les végétaux.

Pour la plantation proprement dite, il convient de distinguer :

* Les cuvettes seront confectionnées au pied.

* Un arrosage de 80 a 100 litres par arbre sera pratiqué immédiatement.

* Un collier est mis en place pour chaque sujet, au plus tard le lendemain de I'arrosage consécutif a la
plantation.

4.3.3.3. Plantation des baliveaux

Il'y aura lieu pour les baliveaux de :

* Poser les sujets de fagon a ce que le collet ne soit jamais enterré ou menace de |'étre dans le futur
par un effondrement des terres environnantes (cuvette),

* Le remblaiement en mélange terre végétale en tenant compte du foisonnement, avec incorporation de
lombricompost

* Plomber les terres sur les racines uniquement par inondation des trous de plantation et jamais en
piétinant la motte ou les racines. Le plombage sera fait jusqu'a refus. Un deuxiéme arrosage sera fait
10 jours apres, avec un redressement des végétaux si nécessaire,

* Constituer une cuvette de volume supérieur au volume de la motte,

* Rafraichir les racines des baliveaux en recépant les extrémités et en supprimant les parties meurtries
ou desséchées.

4.3.3.4. Plantation des autres végétaux

Les cuvettes sont confectionnées au pied.
Un arrosage copieux est pratiqué immédiatement (8 a 10 litres par sujet en moyenne).

4.3.3.5. Tailles et habillages

Toutes les plantes aux racines desséchées, détériorées ou portant des traces de pourriture seront
refusées, de méme que les plantes en conteneur présentant un phénoméne de spiralisation (chignon)
des racines.

Aprés la taille des racines, il y aura lieu de réduire en proportion la partie aérienne, en éliminant sur
empattement tous les rameaux morts ou inutiles et diminuant en général d'un tiers les branches
utilisables, en envisageant I'équilibre qui doit exister entre-elles. Tous les déchets sont a évacuer en
décharge.

Les végétaux en bac, en motte ou conteneur, subiront également une taille a la plantation, permettant
d’assurer leur reprise dans de bonnes conditions. Les arbres ne seront pas taillés a la plantation.
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4.3.3.6. Pralinage

Trempage de la base des mottes avec un engrais naturel d’origine marine a teneur colloidale élevée et
une trés forte capacité d’échange cationique.

4.3.3.7. Plombage a l'eau

Le plombage est un tassement hydraulique destiné a combler les vides entre la terre et I'appareil
radiculaire. Il est prescrit impérativement, méme si I'état hygrométrique du sol pourrait faire croire a son
inutilité (les terres trées mouillées présentent de grosses mottes que le plombage peut liaisonner).
Cette opération est différente des arrosages et bassinages qui seront exécutés au printemps au titre de
I'entretien.

4.3.3.8. Semis

L'entrepreneur réalisera ses semis de gazon, y compris les tontes réguliéres jusqu’a la réception des
travaux de plantation sur toutes les surfaces engazonnées.

*Préparation des sols avant semis

Le travail de décompactage s'effectuera par temps sec de maniére a obtenir une épaisseur continue et
homogéne de terre fine en surface.

La planéité du substrat sera finement réglée en amont des semis, la tolérance d’exécution etde 2 cm a
la regle de 3 meétres.

Le substrat ainsi préparé devra étre soumis a I'acceptation du maitre d'ceuvre (réception consignée sur
compte rendu du rendez-vous de chantier).

Tout déchet, matériau pierreux d’'une dimension supérieure a 2 cm, les racines de plantes indésirables
seront retirées et évacués.

*Réalisation des semis

La réalisation des semis comprendra :

- la fourniture des graines ;

- le semis a raison de 30 g/m2;

- 'enfouissement des graines par ratissage ;

- tasser afin que les graines soient au contact de la terre ;

- l'arrosage : la couche superficielle devra ensuite étre maintenue constamment humide par des
arrosages légers et fréquents. Progressivement au fur et a mesure de la levée, les quantités apportées
seront augmentées et les fréquences diminuées.

- les tontes avec ramassage et évacuation des déchets de coupe jusqu’a réception des travaux.

*Engazonnement et semis

L'ensemencement de la totalité des graines sera effectué par temps calme a la volée ou
mécaniquement, de fagon a obtenir une répartition uniforme des diverses especes et variétés prescrites.
Pour les bordures et en limite de revétements minéraux, sur une largeur d'au moins 0,50 m, la quantité
de semences a employer sera doublée.
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Les semences seront recouvertes de terre au moyen du rateau ou d'un hersage léger sur une épaisseur
de 1 a 2 cm. Le semis sera ensuite cylindré au moyen d'un rouleau pesant environ 150 kg par métre de
jante, les bords seront damés au battoir. Cette opération ne pourra étre faite que lorsque le sol
n'adhérera pas au rouleau ou au battoir.

Les travaux d'ensemencement seront exécutés quand le temps le permettra, et quand la température
de l'air sera de + 8°C au moins.

4.4 ACCESSOIRES PLANTATION

4.4.1 Pare racine

A poser quand les cables et les réseaux sont situés a une distance comprise entre1.5m et 2m du tronc.
Installation linéaire le long des fosses d’'arbres.

Les panneaux doivent étre installés comme suit :

- les arétes de guidage face au tronc d’arbre

- le double bord supérieur vers le haut

- Laisser dépasser le haut des panneaux de 1 cm au-dessus du niveau de la terre contenue dans le
trou de plantation pour empécher les racines de pousser par-dessus les panneaux.

- Compacter le sol situé derriére les panneaux et préserver un sol faiblement compacté entre les
panneaux et sous les panneaux

Y/c toutes sujétions.

Localisation : dans fosses d’arbre, au droit des réseaux

442 Ancrage de motte — arbres tige & cépées

Le titulaire met en place la couronne de protection de la motte aprés avoir préalablement réglé I'aplomb
de I'arbre dans sa fosse de plantation. Les planchettes de bois sont disposées en triangle isocéle au-
dessus de la motte et solidement assemblées a 'aide de vis ou tout autre moyen.

Le titulaire enfonce les ancres dans le sol a I'aide d’'une tige d’enfoncement en la frappant a I'aide d’'un
maillet. Il verrouille les ancres en tirant fortement sur les cables en acier apres avoir retiré la tige
d’enfoncement.

La sangle de téte est passée dans chaque boucle de terminaison des cables et dans chaque sommet
du triangle formé de planchettes de bois.

Le titulaire procede enfin au serrage de la sangle et au réglage de I'aplomb de l'arbre.
Toutes les précautions sont prises pour ne pas traverser ou endommager les mottes.
Y/c toutes sujétions.

Localisation : arbres — selon plan de plantation

4.4.3 Protection des troncs — arbres tige

Les troncs concernés sont équipés selon les regles de I'art de nattes de jonc de protection congues
pour cet usage, sur toute la hauteur du tronc, jusqu’aux premiéeres charpentiéres, pour limiter les risques
d’échaudures. Un espace de 2 a 3 cm est maintenu entre la natte et la surface du tronc. A cet effet, une
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corde en fibre est disposée sur 3 niveaux minimum. Ces protections doivent étre enlevées avant les
constats de reprise afin de permettre le diagnostic visuel et remises en place une fois les constats
effectués.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : arbres tige

4.4.4 Protection des troncs — cépées

Pour limiter les risques d’échaudures, les troncs concernés sont entourés, selon les régles de l'art, de
bandes de toile de jutes de protection congues pour cet usage :

- largeur minimum de 100mm avec chevauchement sur un tiers ;

- sur une hauteur de 1m a 1,50 m minimum en fonction de la hauteur des premiéres charpentiéres.
Ces protections doivent étre enlevées avant les constats de reprise afin de permettre le diagnostic visuel
et remises en place une fois les constats effectués.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : cépées

4.4.5 Ganivelles

Pose de ganivelles autour des espaces plantés selon plan. L'entrepreneur s'assurera de la bonne tenue
des ganivelles et réglera parfaitement leur verticalité. Les ganivelles seront bien tendues. Les piquets
seront fixés au maillet.

Y/c toutes sujétions.
Localisation : selon plan de plantation

4.4.6 Mulch

Le paillage sera mis en place de maniére homogéne aprés désherbage des espaces plantés. Les
espaces plantés seront arrosés avant et aprés mise en place du paillage sur une épaisseur de 7 cm
environ.

Y/c toutes sujétions.

Localisation : ensemble des espaces plantés hors pelouse

4.4.7 Lice de protection des plantations basses

La pose des lices basse se fait au moyen de scellement au béton. Le massif sera soigneusement coffré
et aura une arase supérieure située a -10cm du niveau fini minimum

Y/c:
- toutes sujétions
- prototype de mise en ceuvre.
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Localisation : ensemble des espaces plantés

4.4.8 Grille d’arbre

Grille MONDRIAN de chez Seri ou similaire. Dimensions 150x150 RAL 7016

La pose comprendra :

Préparation de la surface de la fosse d’arbre, et du niveau de sol fini

L’ajustement des formes et compactage périphérique, la mise en place et le calage du cadre de la grille.
La mise a niveau de I'ensemble et le réglage de la planéité.

L’ancrage solide au sol (plots, scellements ou fixation mécanique selon contexte).

La pose de la grille en assurant sa stabilité et 'absence de jeu.

Yic:

- toutes sujétions : tel que nettoyage complet de la grille.
La pose doit garantir 'absence de ressaut dépassant 5 mm conformément a la réglementation PMR.

Localisation : arbres sur sol minéral

4.4.9 Blocs calcaire

Les blocs pour empierrements dans les espaces verts au droit des interruptions de bordures sont
disposés sans scellement de maniére a casser le débit d’eau et a limiter le ravinement des substrats.

Y/c:
- toutes sujétions

Localisation : déversoir EP dans les espaces plantés

4.5 ARROSAGE

4.5.1 Généralités

4.5.1.1. Consistance des travaux

Le présent article a pour objet de définir la nature et la consistance des travaux pour la réalisation d'une
installation d’arrosage automatique :

- GAG pour les massifs plantés
- y/c tous passages de fourreaux nécessaires

Ne sont pas prévus au présent marche, la fourniture et la pose du compteur, les réseaux primaires et
les fourreaux de traversée de chaussée.

Sont prévues au présent marché les prestations suivantes (fourniture et mise en place):

- Depuis les attentes en & 32 laissées en attente (marché VRD), les réseaux d'arrosage proprement dit
(canalisations et robinetterie);
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- L'amenée du réseau d'arrosage dans chacun des espaces plantés - tirage d'un réseau d'arrosage en
@ 32 vers chaque espace planté ;

- La création d'un regard ;

- La mise en place de programmateurs dans regard (1/ espace planté);

- Les essais;

- La mise en service.

Les programmateurs seront accessibles depuis I'espace arrosé.

Chaque espace devra étre contrOlée par un programmateur indépendant, accessible depuis I'espace
arrosé.

Les réseaux ne seront pas apparents.

L’entrepreneur utilisera au besoin :
- fourreaux sous revétements minéraux

4.5.1.2. Documents techniques généraux de références

- Norme NFT 54063 (Canalisation PEHD)

- Norme NFE 29324 (Robinetterie)

- Norme NFE 29311 (Essais)

Les travaux devront étre conformes aux régles professionnelles du SYNAA dont les documents de
référence ci-dessous devront étre observés.

P.C.6-R0 Conception des systémes d'arrosage

P.C.7-R0 Travaux de mise en ceuvre des systémes d'arrosage (dés sa parution)

4.5.1.3. Etude d’arrosage

Sur la base du principe soumis lors de la remise de I'offre, I'entreprise aura a sa charge la
définition et la présentation jusqu'a validation du maitre d’ceuvre de son réseau d’arrosage.

4.52 Mise en place des canalisations

4.5.2.1. Coupes

Elles devront étre perpendiculaires a I'axe du tube et réalisée a 'aide d’un coupe-tube + céne a ébarber
de fagon a obtenir une coupe parfaite.

4.5.2.2. Montage des éléments constitutifs de la canalisation

Ces éléments a assembler seront alignés et leur jonction sera opérée a la main.
Les raccords seront a compression de type PLASSON pour diameétre inférieur ou égal a 80.
lls devront assurer la parfaite liaison des tubes entre eux ou la jonction avec les appareils de robinetterie.

4.5.2.3. Canalisations enterrées
Le déchargement se fera élément par élément et les tubes seront posés sans brutalité.
Les couronnes devront étre transportées a plat. Aucun produit lourd ou présentant des angles vifs ne

sera posé sur ces couronnes. Elles sont stockées sur un sol plat, exempt de pierre et de toutes surfaces
tranchantes, a I'ombre ou sous abri.
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Pour les petits diamétres, la couronne devra étre dévidée en la faisant rouler, le tube étant toujours
déroulé a partir de I'extérieur. Il est impératif d'éviter toute torsion.

La mise en place se fera avant la mise en place des différents substrats, sur lit de sable 10cm au-dessus
du géotextile (couche anticontaminante). Lorsque I'épaisseur de recouvrement laisse craindre un
écrasement de la canalisation, celle-ci est protégée soit par un tube PVC soit par un élément magonné
a la charge du présent lot.

Toute canalisation défectueuse sera enlevée immédiatement.

4.5.2.4. Tubes goutteurs

Les tubes seront posés sur la terre végétale et sous le paillage. L’espacement entre les tubes dépendra
du type de plantation et du matériel proposé. Il ne dépassera pas toutefois 30cm.

4.5.2.5. Fourreaux

Le passage du réseau entre espaces plantés sera effectué au moyen de fourreaux P.V.C. de diamétre
approprié aux canalisations a poser.

Les réseaux ne seront pas apparents : passage sous les dalles et amenées a l'intérieur des espaces
plantés et des jardiniéres.

L'entreprise devra toute sujétion pour le bon passage de ses canalisations.

4.5.3 Mise en place de la robinetterie

4.5.3.1. Electrovanne - Regards

En amont de chaque secteur d'arrosage sera placée une vanne électrique, alimentée en 24 V, y compris
tous les accessoires de montage. L'électrovanne sera équipée d'une purge automatique.

Le raccordement du solénoide sur les cables se fera dans des boites de jonction avec résine
d'étanchéité ou manchon thermo-rétractable.

Elle sera positionnée dans un regard préfabriqué en polyéthyléne. Les regards seront positionnés dans
les espaces plantés, en étroite collaboration avec la maitrise d’ceuvre.

Quel que soient leurs diametres, les électrovannes doivent étre posées entre des raccords unions
démontables en amont et en aval. Une vanne de sectionnement doit étre placée en amont de chaque
électrovanne.

4.5.3.2. Vidange

Afin de permettre la vidange du réseau, des soupapes de vidange seront disposées dans les points bas
des secteurs d'arrosage automatique.

4.5.3.3. Disconnecteur

L’entonnoir de récupération des eaux devra étre raccordé au réseau d’assainissement.
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4.5.4 Programmation, cdablage

4.5.4.1. Programmateur

Le programmateur sera raccordé aux électrovannes. Le raccordement du solénoide sur les cables, se
fera a I'aide de Protection adaptée de type rainbird DBR — DBY (tube de graisse) pouvant étre démonté
lors d’'un éventuel remplacement de solénoide.

La prestation comprend :
La fourniture et la mise en place de programmateurs cablés ou sur piles en fonction des attentes
laissées par le marché VRD et leur bon raccordement.

4.5.4.2. Céblage

En terre, les cables seront installés dans les mémes tranchées que les canalisations, chaque fois que
cela est possible.

Aprés l'installation de la canalisation, la tranchée sera partiellement remblayée sur 8 & 10 cm avant de
placer le cable. Les cables devront serpenter dans la tranchée de fagon & compenser la dilatation. Dans
le cas ou un cable serait seul dans la tranchée, la couverture devra étre de 50 cm minimum.

4.5.5 Mise en eau du réseau d'arrosage, essais, réglages et réceptions

4.5.5.1. Epreuve des conduites

Les canalisations devront étre approuvées au fur et a mesure de I'avancement des travaux. Ces essais
seront effectués conformément a I'Art. 76 du fascicule N° 71 du CCTG.

Préparation des épreuves

Les épreuves seront faites dans les conditions qui permettront d'examiner effectivement le trongon de
conduite éprouve, et en particulier, tous les joints. Ces épreuves auront lieu avant remblaiement.
L'entrepreneur aura notamment a sa charge, la fourniture et la pose de toutes les plaques pleines,
butées, branchements d'alimentation nécessaires a l'exécution des épreuves dans les conditions
prescrites, ainsi que le matériel nécessaire aux épreuves.

Quand les joints seront d'un type tel qu'ils cesseront d'étre visibles sous un revétement ne permettant
plus de voir directement les fuites, un premier essai de vérification préalable sera effectué avant
application du revétement. Il peut étre effectué a l'air, a la pression d'épreuve.

Il sera suivi obligatoirement de I'épreuve prévue ci-dessous, a laquelle il ne saurait en aucun cas se
substituer.

Des "cavaliers" de terre seront disposés au milieu de chacun des tuyaux des canalisations comportant
des joints autres que soudés ou collés, en vue de s'opposer a tout déboitement ou mouvement de la
canalisation.

Fourniture de I'eau

Sur points de puisage existants, avec relevé de compteur.

4.5.5.2. Mise en eau

La conduite sera mise en eau progressivement en évitant les coups de bélier dus a un remplissage trop
rapide et en assurant une purge correcte de l'air de la canalisation.
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Le débit de remplissage ne dépassera pas 1/10 du débit de service.

4.5.5.3. Mise en pression

Le maitre d’ceuvre pourra, s'il le juge utile, imposer une mise sous pression d'épreuve préalable de 5
bars, la pression étant ensuite ramenée a 0 et remontée a la pression d'épreuve définie comme ci-
dessous pendant le temps prescrit, toutes précautions étant prises pour éviter les coups de bélier dans
les conduites.

4.5.5.4. Pressions d'épreuve

La pression d'épreuve est, en régle générale, la pression statique majorée de 50 %. La pression
d'épreuve ne pourra étre inférieure a 8 bars.

D'autre part, au cours des essais, la pression ne devra pas étre augmentée inutilement au-dessus de
la pression d'épreuve imposeée et ne devra pas dépasser la valeur limite indiquée par le fabricant pour
la série de tuyaux et les piéces prévues.

Pour les canalisations en matiére plastique, I'épreuve sera effectuée a la pression de service majorée
de 2 bars (sauf dans le cas de refoulement ou la majoration sera de 5 %).

La pression d'épreuve sera appliquée pendant tout le temps nécessaire a la vérification des tuyaux et
des joints, sans que la durée de I'épreuve puisse étre inférieure a 30 minutes, ni la diminution de
pression supérieure a 0.2 bars.

4.5.5.5. Mise en conformité et épreuves supplémentaires

L'entrepreneur devra remédier a tout défaut d'étanchéité constaté a I'épreuve, en exécutant
immédiatement a ses frais les réparations quelles qu'elles soient, dont I'épreuve aura fait reconnaitre la
nécessité.

Ne seront toutefois pas a sa charge les remplacements, fourniture et pose, des piéces non fournies par
lui et dont le défaut de résistance sera d a la mauvaise qualité du matériau ou a un vice de construction.
Ces réparations effectuées, il sera procédé a une nouvelle épreuve dans les mémes conditions
précisées ci-dessus.

4.5.5.6. Proces-verbal

Un procés-verbal sera adressé a chaque essai, contradictoirement entre le maitre d’ceuvre et
I'entrepreneur.

Ce procés-verbal préparé au moins en deux exemplaires par I'entrepreneur sur un carnet a folios
numeérotés portera les indications suivantes :

- Numéro d'ordre et date de I'essai

- Désignation exacte du trongon essayé de la canalisation (par exemple : repérage par rapport aux
batiments riverains, etc.. )

- Repérage des extrémités du trongon.

- Croquis indiquant, suivant l'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des tuyaux, des raccords
ou piéces spéciales et des appareils entrant dans la constitution du trongon.

- Durée de I'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus.

- Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions.

4.5.5.7. Documents a fournir

L'entrepreneur devra fournir :
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- Son plan projet ainsi que la liste des matériaux et matériels avant tout commencement des travaux
- Les échantillons des appareils et matériels avant tout approvisionnement
- Les notices techniques complétes de matériel utilisé : 15 jours a dater de la notification du marché

Aussitdét aprés la terminaison de linstallation, et avant la réception, I'entrepreneur devra fournir
également les documents d'exploitation suivant :

- Les plans de récolement a I'échelle et détails techniques conformes a I'exécution seront remis.

- Un document indiquant la pluviométrie moyenne horaire.

Ce document servira de guide au préposé pour établir son programme d'arrosage en fréquence et en

durée.
4.6 GARANTIE ET ENTRETIEN DES VEGETAUX
4.6.1 Rappel
Travaux | Constat de Jer Constat de 2eme 2eme constat 3eme | 3eme constat de Au
EV plantation été | reprise initial & été de reprise & été reprise a prinfemps,
au terme I'automne I'automne I'automne vérification
des travaux suivant le suivant le suivant le du
constat de constat de constat de remplacem
plantation : reprise initial : reprise N°2 : ent des
remplacement remplacement remplacement végétaux
des végétaux des végétaux des végétaux
avant 31/12 avant 31/12 avant 31/12
PERIODE DE PERIODE DE GARANTIE/ CONFORTEMENT - 2 ANS
PARACHEVEMENT
4.6.2 Parachévement

Le parachévement consiste a entretenir les végétaux plantés dans le cadre du projet entre la date de
constat d’exécution des travaux et la date du premier constat de reprise, conformément aux dispositions
du fascicule 35 du CCTG, annexe 1.

4.6.3 Constats de reprise

Les constats de reprises ont lieu dans le courant du mois de septembre. lls permettent d’évaluer la
bonne reprise des végétaux a partir d’'un constat visuel effectué contradictoirement avec la maitrise
d’ceuvre et I'entrepreneur.

Les végétaux morts, absents, irrémédiablement blessés, présentant des défauts de reprise affectant
leur développement ou la forme prescrite par la maitrise d’ceuvre sont considérés comme n’ayant pas
repris.

Le constat est établi par le maitre d’ceuvre qui localisera les sujets a remplacer dans le cas des arbres
et les secteurs ou des végétaux sont a remplacer conformément aux prescriptions initiales dans le cas
des vivaces et des graminées.

Le constat de reprise initial aura lieu au mois de septembre suivant les plantations, il correspond au
démarrage de la garantie de reprise.

La garantie de reprise couvre 3 démarrages de végétation, 3 constats de reprise sont donc inclus au
titre des garanties de reprises, le dernier aura lieu au mois de septembre de I'année n+2 suivant le
premier constat de reprise.
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4.6.4 Garantie de reprise

L'entreprise est tenue d'assurer la garantie de reprise de tous les végétaux plantés.

La garantie de reprise démarre le jour du premier constat de reprise et dure 2 ans (fin du mois de
septembre de I'année n+2).

Tous les végétaux morts, disparus ou ne présentant pas une végétation suffisante seront remplacés au
titre de la garantie de reprise.

L'entreprise ne pourra se prévaloir ni d'un manque d’entretien, ni d'une mauvaise qualité de sols ou
d'une inadaptation des végétaux pour dégager sa responsabilité : toute modification imposée pour des
raisons techniques devant étre proposée avant engagement.

Le remplacement des végétaux morts ou disparus sera obligatoirement réalisé avant le 31 Décembre
qui suit le constat de reprise. Les végétaux remplacés seront marqués par un ruban de couleur vive,
leur force sera supérieure a celle préalablement mise en place, pour tenir compte de la saison perdue.

4.6.5 Confortement des plantations

Le confortement consiste a entretenir les végétaux sur I'ensemble des massifs plantés dans le cadre
du projet depuis la date du premier constat de reprise jusqu’a la date de fin de délai de garantie, soit 1
an apres le premier constat de reprise (a la fin du mois de septembre).

L'entreprise assurera donc I'entretien des végétaux : tailles, désherbage, arrosages, fertilisations selon
les spécifications ci-dessus.

Durant le délai de garantie, les travaux de confortement comprendront les prestations suivantes :
* Entretien des terres,
* Entretien des plantations,
* Entretien de propreté dans les espaces verts,
* Arrosages nécessaires a la conservation des végétaux,
* Redressement des tuteurs et des protections,
* Fertilisation,
* Maintien du paillage sur une épaisseur de 7 cm par rechargement régulier

- Quelle que soit leur nature, les travaux d'entretien ne doivent entrainer de modifications ni dans les
caractéristiques techniques, ni dans l'aspect esthétique des espaces aménagés, sauf indications
contraires du maitre d’ceuvre.

- En particulier, la configuration initiale, en plan comme en niveaux, doit étre respectée. Toute
modification que I'entrepreneur peut étre conduit a proposer en vue d'améliorer I'aspect fonctionnel ou
esthétique des espaces aménagés ou pour en faciliter I'entretien, doit étre soumise au maitre d’ceuvre
pour approbation.

4.6.6 Le vo/

L’entreprise reste responsable du vol des végétaux durant 'année d’entretien. A charge pour elle d’en
prévoir I'incidence financiere et d’en tenir compte dans I'établissement de ses prix.

Les remplacements a effectuer le cas échéant, consécutifs a des vols, sont par conséquents réputés
inclus dans le montant de la prestation confiée a I'entrepreneur, sans toutefois que le montant des
remplacements a effectuer évalué aux conditions du marché ne puisse dépasser 5 % du montant hors
taxe de celui-ci.

L’entrepreneur signalera a la maitrise d’ouvrage tous les cas de vandalisme et pour attester du vol
I'entreprise fournira la copie du procés-verbal établi par la gendarmerie mentionnant le vol au plus tard
3 jours aprés le constat de vol. Sans présentation du procés-verbal, le remplacement de végétaux sera
a la charge de I'entreprise.
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4.6.7 Entretien des plantations

L’entretien sera réalisé dans le cadre d’une gestion écologique des espaces verts.
Répartition des passages liés a I'entretien :

1 passage par mois en : décembre, janvier, février.

2 passages par mois en : mars, avril, octobre et novembre.

1 passage par semaine en mai, juin, juillet, ao(t et septembre.

4.6.8 Enftretien des terres

L'entrepreneur devra ameublir, aux époques propices, les pieds des végétaux en évitant de blesser le
collet et les racines de ceux-ci.

En cours de saison, des binages répétés seront exécutés aussi fréquemment que nécessaire afin de
donner au sol un aspect propre et satisfaisant

4.6.9 Enftretien des arbres

- Entretien des cuvettes, vérification des ancrages de motte (réparation remplacement s'’il y a lieu) ;
- Désherbage d’hiver ;

- Binages 2 fois par an pour maintenir le sol meuble et propre, et pour les plantations récentes ;

- Taille des arbres

4.6.10 Taille

La taille des arbres est réalisée a 'automne ou en hiver hors des périodes de montée ou de descente
de seve.

La taille des tiges assurera la bonne formation du sujet en équilibrant le développement des branchages
et en diminuant les branches mal placées ainsi que les parties cassées.

Les tailles seront réalisées par du personnel qualifié, avec des outils adaptés, affutés et propres. Les
plaies de taille ne seront pas recouvertes de mastic ou de goudron.

Taille réalisée selon les préconisations de I'ouvrage 'la taille raisonnée des arbustes d'ornement" pascal
Prieur ED.ULMER. Les élagages radicaux sont proscrits sauf cas particuliers.

La taille comprend :

* En particulier, taille de formation, émondage et ébourgeonnage dans les parties basses des arbres
tige.

* En regle générale, la taille sera dirigée de maniére a conserver la forme naturelle propre a l'essence,
en tenant compte des contraintes de I'environnement, notamment du style du jardin. * Les coupes des
branches devront étre effectuées de maniére a ce que I'eau ne puisse stagner sur la plaie sans laisser
de chicot et en sélectionnant les tire-séves les plus convenables.

L'entrepreneur devra signaler, dans les plus brefs délais au client, les arbres morts, dépérissant ou
dangereux.

4.6.11 Entretien des vivaces et graminées

- Désherbage 1 fois par mois ;
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- Apport de terreau pendant I'opération de binage ;

- Binage 2 fois par an pour maintenir un sol meuble et propre (a supprimer si le recouvrement est total);
- Suppression des tiges défleuries et de feuilles mortes.

-Apport de complément de BRF au besoin

4.6.12 Enftretien des arbustes

- Désherbage 1 fois par mois ;

- Apport de terreau pendant I'opération de binage ;

- Binage 2 fois par an pour maintenir un sol meuble et propre (a supprimer si le recouvrement est total);
- Taille de formation selon les prescriptions de la maitrise d’ceuvre — 2 fois par an.

4.6.13 Entretien des espaces engazonnés

- Fertilisation : 2 & 3 épandages par an, en respectant les indications du fabricant ;

- Désherbage : 1x/an si nécessaire, si nécessaire épandre chaux contre la mousse 1x/an a 'automne ;
- Tallage : rouler gazon tous les 5 a 6 semaines a la reprise de végétation au printemps.

- Tonte : la premiére tonte devra se faire lorsque le gazon aura environ 5 a 6 cm de hauteur, et vous ne
devrez pas couper plus d'un tiers de cette hauteur, puis tonte réguliére pour conserver un gazon a 3-
4cm de haut — 10 passages

4.6.14 Nettoyage

Au besoin, le nettoyage comprend I'enlévement de tous les déchets résultant des travaux d'entretien
tels que :

- Produits de sarclages, de tailles ;

- Bois morts, inflorescences fanées ;

- Enlévement des feuilles mortes ;

- Déchets déposés par les usagers.

Sous le contréle de la maitrise d’ouvrage, tous ces déchets seront évacués le jour méme de l'exécution
du travail par I'entrepreneur. lls resteront sa propriété.

Avant évacuation, ils devront étre protégés contre toute dispersion. Aucun dépbt de produits de toute
nature (herbes, branches, fleurs, papiers etc. ...), ne devra étre fait dans les allées.

L'enlévement dans les allées sera effectué a I'aide d'un matériel léger. Les feuilles mortes seront a la
saison, balayées et évacuées dans les mémes conditions que les produits de tonte ou de taille. En
aucun cas, les feuilles mortes ou autres détritus ne devront étre brllés sur place.

4.6.14.1. Garantie de fonctionnement et maintenance des dispositifs

La prestation comprend la garantie de fonctionnement, 'ensemble de la maintenance nécessaire a ce
bon fonctionnement pendant toute la durée du marché. Elle comprend également le cas échéant sur
demande expresse du maitre d’ouvrage la dépose, le repli et le recyclage des accessoires en fin de
période de garantie des végétaux.

Sélection des 15 (quinze) arbres témoins

Le titulaire doit proposer, durant la période de préparation une méthode d’échantillonnage optimisée
permettant le suivi d’arbres témoins. Ces arbres doivent étre représentatifs des groupes d’arbres
constitués pour un arrosage homogéne. La sélection des arbres témoins est justifiée par une analyse
agronomique du projet de plantation. La liste des arbres retenus est impérativement soumise a la
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validation par la maitrise d’ceuvre avant réalisation des installations. L’étude a révélé que le nombre
d’arbres témoins sur ce projet sera d’'un minimum de 15 unités. Le titulaire ne pourra proposer une
quantité d’arbres témoins moins importante.

4.6.15 Arrosage des arbres

4.6.15.1. Dispositions pratiques

Il sera procédé aux arrosages dés que la surface de la terre sera séche.
Les arrosages seront faits par I'entrepreneur avec son matériel.

4.6.15.2. Fréquence d'arrosage

La fréquence et les besoins en eau sont issus des données fournies par les sondes
tensiométriques. L’entrepreneur doit la collecte et I’exploitation de ces données pour
programmer fréquence de passage et quantité d’eau.

L'entrepreneur procédera a tous les arrosages nécessaires a la végétation, au maintien en bon état des
végétaux.

La périodicité et I'abondance devront étre telles que les plantations gardent toujours un aspect soigné
et verdoyant.

En cas d'insuffisance, un constat sera établi contradictoirement et les réparations des dommages
résultants seront a la charge de I'entrepreneur.

L'exécution de l'arrosage ne doit pas nuire a I'usage normal des espaces aménagés. L'intensité de
I'arrosage ne doit pas provoquer d'entrainement de matériaux ou de ravinement dans les allées ou les
plantations. Les dommages causés par une utilisation défectueuse de I'eau seront a la charge de
I'entrepreneur et devront étre immédiatement réparés par lui.

L’entreprise devra établir un carnet de visite et indiquer le nombre de passages réalisés et présenter un
relevé de compteur d’eau qui attestera de la quantité d’eau consommeée.

4.6.15.3. Quantités d'eau a apporter

Les quantités précitées sont des indications qui doivent étre réajustées en fonction des conditions
atmosphériques rencontrées chaque année.

Pour permettre un ancrage racinaire accéléré, le titulaire doit fonder I'organisation de ses arrosages sur
les besoins hydriques des végétaux transmis par le service d'information agronomique. Le titulaire doit
veiller a répondre en dose et en fréquence a ces besoins a travers :

- La dose d’arrosage optimum : elle est généralement comprise entre 50 et 200 litres par apport pour
un arbre de force usuelle. La dose optimum sera indiquée par le service d'information agronomique
pour 'arrosage

- La fréquence d’arrosage adaptée : l'intervention d’arrosage est a programmer pour des périodes
favorisant le développement rapide du systéme racinaire tel qu'indiqué par le service d'information
agronomique pour I'arrosage

Dans des conditions normales, le nombre total d’arrosages pourra varier :
o de 5 a 10 arrosages pour la saison de parachévement
o de 2 a 6 arrosages pour la saison de confortement
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o de 0 a 5 arrosages pour la saison des prestations de confortement 2 pour le suivi de la qualité de la
reprise racinaire.

* Contréle qualité des apports en eau
Chaque semaine, le relevé d’information agronomique produit une évaluation de la qualité de la
réhumectation du sol. Elle distingue les différents compartiments concernés par la croissance racinaire

- Motte

- Extérieur de la motte en surface

- Extérieur de la motte en profondeur

Cette évaluation permet le constat des conditions hydriques des arbres équipés et une vérification de
'impact des apports en eau réalisés par I'entreprise. Elle tient compte des conditions météorologiques,
du type, force et espéce du végétal, du type de sol et de tout autre critéere pertinent.

Les besoins hydriques mesurés sont traduits par le service d'information agronomique qui évalue
chaque semaine le statut hydrique de chaque groupe d'arbre équipé selon une échelle qualitative a 4
niveaux :

- Normal : I'état hydrique mesuré du végétal est correct et ne limite pas son développement racinaire

- Vigilance : I'état hydrique mesuré du végétal est instable et s'aggrave, le végétal souffre de manque
ou d'excés d'eau dans les prochains jours, une action corrective est a mener sous 1 semaine

- Alerte : I'état hydrique mesuré du végétal est défavorable et constitue un facteur limitant majoritaire de
I'activité racinaire (manque ou d'exceés d'eau), une action corrective est a mener sans attendre

- Crise : le végétal souffre depuis plusieurs jours d'un état hydrique trés dégradé (manque ou d'excés
d'eau), le pronostic vital du végétal est engagé

Les éventuelles non conformités mineures (statut hydrique d'alerte) ou majeures (statut hydrique de
crise) observées et pouvant étre attribuées a un défaut des opérations d'arrosage pourront faire I'objet
de pénalités tel que précisé au CCAP.

4.6.16 Arrosage des autres végétaux

4.6.16.1. Dispositions pratiques

Il sera procédé aux arrosages dés que la surface de la terre sera séche.

Les arrosages seront faits par I'entrepreneur avec son matériel.

L'entrepreneur devra y remédier a ses frais par tout moyen approprié avant la mise en service du réseau
d’arrosage prévu dans le cadre de son marché.

4.6.16.2. Fréquence d'arrosage

L'entrepreneur procédera a tous les arrosages nécessaires a la végétation, au maintien en bon état des
végétaux.

La périodicité et I'abondance devront étre telles que les plantations gardent toujours un aspect soigné
et verdoyant.

En cas d'insuffisance, un constat sera établi contradictoirement et les réparations des dommages
résultants seront a la charge de I'entrepreneur.

L'exécution de l'arrosage ne doit pas nuire a l'usage normal des espaces aménagés. L'intensité de
I'arrosage ne doit pas provoquer d'entrainement de matériaux ou de ravinement dans les allées ou les
plantations. Les dommages causés par une utilisation défectueuse de I'eau seront a la charge de
I'entrepreneur et devront étre immédiatement réparés par lui.
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L’entreprise devra établir un carnet de visite et indiquer le nombre de passages réalisés et présenter un
relevé de compteur d’eau qui attestera de la quantité d’eau consommeée.

4.6.16.3. Quantités d'eau a apporter

A titre indicatif et pendant un an, I'entreprise distribuera a chaque sujet, les quantités d'eau suivantes :
- Arbustes : 200 litres/M2

- Vivaces : 200 litres / M2

- Pelouse : les arrosages seront prévus pour assurer la levée d’'une pelouse dense.

Les quantités précitées sont des indications qui doivent étre réajustées en fonction des conditions
atmosphériques rencontrées chaque année.

4.6.17 Ancrages

Chaque année, a I'occasion des opérations de binage, les ancrages seront vérifiés.
Fréquence mini
* 5 fois par an

Les ancrages doivent maintenir fermement les arbres sans les blesser, ni les étrangler. lls sont ajustés
ou remplacés aussi fréquemment que nécessaire.

Les dispositifs d’ancrage sont enlevés lorsqu'ils ne sont plus indispensables et aprés accord du maitre
d’ceuvre.

Dans le cas ou il serait nécessaire de redresser les arbres, toutes précautions seront prises lors du
redressement, pour préserver l'intégrité des racines (terrassements, arrosages intensifs préalables etc.

).

4.6.18 Fertilisation

Les fertilisants seront utilisés autant que de besoin. Leur emploi (nature, périodicité, époque et
quantités), sera soumis pour approbation au maitre d’ceuvre et a la maitrise d’'ouvrage.

Rappel :

Les espaces verts seront gérés selon un principe de gestion écologique, privilégiant un apport de
matiéres organiques et de tous les éléments nécessaires pour activer la vie microbienne du sol.

4.6.19 Traitements

Les seuls traitements autorisés sont des apports de matiere organiques et les méthodes issues de la
Protection Biologique intégrée (ou PBI) et sous controle de la maitrise d’ceuvre et validation de la Ville
de Montrouge.

4.6.20 Conditions de réalisation des tfravaux d'entretien pendant le délai de
garantie
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L'entreprise au vu du présent C.C.T.P. établira un planning d’intervention des travaux d'entretien pour
I'exercice annuel. Ce planning d'exécution des travaux sera fourni dans un délai de 15 jours a compter
de la notification de I'ordre de service prescrivant de commencer les travaux.

La maitrise d’ceuvre retournera le planning prévisionnel a I'entrepreneur :

- Soit revétu de son visa,
- Soit s'il y a lieu, accompagné de ses observations, dans un délai de 15 jours.

Les rectifications qui seraient demandées a l'entreprise devraient étre faites dans le délai qui lui sera
alors imparti.

Le programme sera tenu constamment a jour et I'entrepreneur devra proposer en temps utile, toutes les
adjonctions qu'il y aura lieu d'y apporter pendant la durée des travaux.

Sur le programme d'exécution devront figurer, non seulement la prévision d'avancement des travaux,
mais les moyens en personnel et matériel prévus pour la compléte réalisation de I'entretien.

Un carnet de visite pour les travaux d’entretien sera établi par I'entrepreneur et approuvé par le maitre
d’ceuvre. Il devra étre visé par un représentant du maitre d’ouvrage lors des questions d’arrosage.

LU ET APPROUVE, LE

L'ENTREPRENEUR
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