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1Titre1- VRD

1.1 PRESCRIPTIONS GENERALES

1.1.1 GENERALITES

1.1.1.1 OBJET ET CONSISTANCE DES TRAVAUX

1.1.1.1.1 Objet du présent marché

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulieres (C.C.T.P.) a pour objet de définir la nature, la
consistance et les conditions dans lesquelles les prestations du lot VRD sont réaliser dans le cadre de
|'opération de réaménagement de la rue du Faubourg Saint Jean a CHARTRES (28).

Ces travaux sont a réaliser pour le compte de la Ville de CHARTRES AMENAGEMENT agissant en qualité de
maitre d'ouvrage.

1.1.1.1.2 Consistance des travaux

L'ensemble des prestations de travaux comprennent :
Travaux préparatoires et terrassements

. L'installation et |la signalisation de chantier propre a l'entreprise,

. La remise en état de la zone de la base vie aprés le départ de I'entreprise,

. L'entretien du marquage - piquetage durant toute la période de travaux,

. Le déplacement a I'avancement des balisages et déviations,

. Le nettoyage du terrain dans I'emprise des aménagements avec enlévement de tous les détritus et
gravois en décharge publique,

. La démolition de béton et magonneries : murs et escaliers, jardinieres,

. L'abattage et dessouchage d'arbres,

. L'arrachage de haies, massifs,

. Le décapage de la terre végétale,

. Les terrassements en démolition des chaussées,

. Les terrassements en démolition des trottoirs,

. Les terrassements en déblais pour les espaces verts et fosses d'arbres,

. La dépose soignée de tout le mobilier de 'emprise et évacuation en décharge (Potelets, barrieres,
panneaux, bornes escamotables, bornes anti-stationnement, pergolas, corbeilles, ...),

. La dépose de panneaux routiers,

. La mise a niveau des tampons, bouches a clé, bouche incendie et autres émergences existantes par
rehaussement ou abaissement si nécessaire,

. La dépose soignée de candélabres y compris massifs, consignation et évacuation en décharge,

. La démolition de bouches d’engouffrements,

. Les déblais pour confection des fonds de forme de voirie avec mise en stock,

. L'évacuation des terres excédentaires en centre de traitement approprié,

. L'apport et la mise en ceuvre de terres de remblai inertes de bonne qualité,

. L'implantation et le piquetage,

. La protection des végétaux a conserver par une enceinte de protection,

. Les documents des ouvrages exécutés,

. La découpe nette des revétements a la jonction des existants,

. Le comblement de réseaux ou ouvrages d'assainissement abandonnés au coulis de ciment,

. Le compactage méthodique des terres d'apport ou issues des fouilles du chantier sur les zones de
voirie,

Aménagement des sols
. La fourniture et la mise en ceuvre des différents matériaux pour réalisation des corps de voirie pour
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reconstitution compléte des structures,

. La réalisation et I'exécution des fondations et des revétements définitifs,

. Les implantations et piquetages.

. La fourniture et la pose des bordures et caniveaux de chaussées et voies piétonnes,
. Le marquage au sol,

. La fourniture et pose de panneaux routiers et de rue,

. La fourniture et pose de dalle d'éveil vigilance,

Le raccordement aux voiries existantes,
Les finitions de fin de travaux,

Les essais et controdles,

Les documents des ouvrages exécutés.
Mobilier — Ouvrages divers

. La fourniture et pose de tous le mobilier décrit dans les détails du dossier
Assainissement
. La fourniture et pose de regards de visite,
. La construction des bouches d'engouffrement ou de grilles avaloirs, avec terrassements en

tranchée et raccordement au réseau existant,

. La fourniture et la pose des gargouilles et becs en fonte,

. L'exécution des tranchées et le remblayage des tranchées avec compactage méthodique,

. La fourniture et la pose des canalisations d'assainissement,

. La réalisation et fourniture du DOE comprenant I'ITV, épreuve d'étanchéité eau/air, essais de
compactage des remblais, plan de recollement (support papier et informatique Autocad), Essais et
contréles.

. La protection des réseaux existants découverts,

. Les raccordements sur les réseaux existants.

Signalisation
. La fourniture et la pose la signalisation verticale
. La confection du marquage au sol.
Plans de récolement
. L'établissement des plans de récolement sur fichier informatique.

D'une maniere générale, 'entrepreneur devra I'ensemble des travaux et fournitures nécessaires a la parfaite
réalisation des ouvrages mentionnés dans toutes les pieces du marché (plans, bordereaux, descriptif, etc...).
S'il venait a manquer une précision sur une des pieces du marché, I'entrepreneur devra en faire part a la
Maitrise d'Oeuvre et a la Maitrise d'Ouvrage

1.1.1.1.3 Notas Importants
1.1.1.1.3.1 Nota 1

Tous les travaux d'assainissement ainsi que tous les essais de compactage et d'étanchéité devront étre
conduits conformément aux normes actuelles en vigueur, notamment a la norme NF EN 1610, et aux
référentiels actuels et en vigueur de compactage et d'étanchéité des organismes accrédités (COFRAC et
COPREC). En cas de non-conformité lors des essais, I'entrepreneur reprendra a sa charge les non conformités
afin de garantir des ouvrages neufs a la réception des travaux (aucune réparation, manchette, etc...).

1.1.1.1.3.2 Nota 2

Tous les matériaux d'apports devront étre exempts d'amiante et d'une maniére générale, inertes au sens de
I'arrété ministériel du 28 octobre 2010. Des justificatifs engageant la responsabilité de I'entreprise seront
exigés.

1.1.1.1.3.3 Nota 3

Les plateformes de toutes les voiries a créer (chaussée, stationnement et trottoirs) auront une portance de
type PF2 équivalente a 50MPa. Le trafic cumulé a considérer est de type TC3.

1.1.1.1.3.4 Nota 4
L'utilisation de grave recyclée (type SCOREGRAVE, MIOM, etc...) est strictement interdite.
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1.1.1.2 OBLIGATIONS DE L'ADJUDICATAIRE

1.1.1.2.1 Controéles et vérifications
1.1.1.2.1.1 Avant toute intervention

Lors de sa visite I'adjudicataire du présent lot est réputé avoir pris connaissance de toutes les conditions
physiques et de toutes sujétions relatives aux lieux de travaux et en avoir apprécié les configurations et
difficultés éventuelles ainsi qu’avoir pris connaissance, éventuellement des autres lots concernant la
conception des détails, la qualité et le prix de chague ouvrage a réaliser.

Cette prise de connaissance a pour objectif de :

. Vérifier la nature du terrain (couche superficielle, venue d'eau ou autres)

. Vérifier la possibilité de stockage et d'installation de chantier ;

. S'assurer de I'acheminement de son matériel vers leur zone de montage et d'inclure les éventuels
frais pour l'utilisation de la grue du lot principal ;

. Prendre connaissance des servitudes qui peuvent y étre attachées, ainsi que les contraintes

d'horaires (8h-18n30), les interdictions de nuisance vis-a-vis des tiers et les dégradations des
installations avoisinantes ;

. Constater la position et I'état des ouvrages existants ainsi que ceux du voisinage, afin de prendre
toute mesure de leur conservation et d'inclure cette directive dans |'offre.

. Maintenir les commmodités d'acces des riverains.

. Etc.

Un état des lieux faisant l'objet d'un proces-verbal pourra, a l'initiative de I'Entrepreneur étre dressé
contradictoirement avec le Maitre d'Euvre, en présence d'un représentant du Maitre de I'Ouvrage.
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur le fait que les commodités d'acces et de cheminements des
usagers devront étre assurées en permanence, pendant les travaux par mise en place de tout dispositif de
protection nécessaire, de balisage des cheminements ainsi que toutes les sujétions d'éclairage provisoire
pour 'ensemble des lieux.

Il ne pourra, en aucun cas, arguer d'une erreur ou omission dans le présent descriptif ou sur les documents
graphigues, pour se soustraire a toute ou partie de la mission qui lui est confié ou a des prolongations de
délais. Il devra fournir tous ses plans d'exécution ainsi que le détail des moyens qu'il mettra en place pour
exécuter ses travaux et cela afin de respecter tous les documents normatifs et contractuels dans ce projet.

Il devra donc tenir compte de ces conditions particulieres dans le mode opératoire de ces travaux, dans le
choix adapté de ces engins, dans le choix de ces interventions en fonction des conditions météorologiques,
des usages quotidiens ou exceptionnels. Aucune plus-value liée a ce contexte ne pourra étre demandée.

1.1.1.2.1.2 Controle des documents graphiques

Avant toute exécution de travaux, 'Entreprise devra procéder a la vérification des cotes de tous les plans qui
lui seront remis. Il se conformera strictement aux cotes écrites figurées aux plans, a I'exécution de tout relevé
a I'échelle. Toute erreur ou omission devra étre signalée a la maitrise d'ouvrage avant exécution.

L'entreprise devra posséder ou faire appel a des géometres qualifiés pour faire les relevés de niveau par tous
les moyens nécessaires (théodolite, niveau de chantier ou tous autres matériels nécessaires). Cette personne
devra étre en mesure de réaliser toutes les vérifications ainsi que les plans utiles (y compris plan de
récolement).

1.1.1.2.1.3 Modification du projet - réserves

Avant tout commencement, I'Entrepreneur devra avertir suffisamment tét (minimum 15 jours) le Maitre
d'CEuvre des problémes risquant d'apporter des modifications au projet et entrainant des conséquences
financieres (implantation, terrassements, ouvrages divers existants ou futurs situés en limite de propriété,
végétauy, cldtures, contraintes de nivellement, etc.). Si 'Entrepreneur ne tenait pas compte des prescriptions
ci-dessus, il supporterait en conséguence, toutes les incidences financiéres en résultant.

Avant la remise de sa soumission, I'Entrepreneur devra joindre un dossier spécial précisant les réserves,
objections, sujétions, etc. qu'il formule de telle sorte qu'au moment de la passation du marché, le Maitre
d'CEuvre ait pu lever ces objections en demandant a I'Entreprise d'inclure celles-ci dans sa proposition. Aprés
passation du marché, aucune observation ou réclamation ne pourra étre prise en considération.

1.1.1.2.2 Autorisations administratives
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L'entrepreneur fait son affaire personnelle des autorisations administratives nécessaires a la bonne marche
des travaux.

L'entrepreneur soumet a la signature du Maitre d'ceuvre les documents nécessaires a I'obtention des
autorisations susvisées.

1.1.1.3 DOCUMENTS A FOURNIR PAR L'ENTREPRISE ET PAR LE MAITRE D'CEUVRE

1.1.1.3.1 Plan fournis par la maitrise d'ceuvre

Le Maitre d'ceuvre signale a l'adjudicataire que ses plans ne sont en aucun cas limitatifs. Charge a
I'adjudicataire en fonction de son savoir et a la lumiére de son étude de lui soumettre ses éventuelles
modifications, tout en respectant les regles de l'art et DTU propre a son lot et le planning général des travaux.

1.1.1.3.2 Documents et instructions du coordinateur SPS

L'adjudicataire devra fournir dans le délai indiqué par le coordinateur SPS tous les documents mentionnés
dans les piéces de ce dernier.

1.1.1.3.3 Document a fournir par I'entreprise
1.1.1.3.3.1 Programme d'exécution des travaux et calendrier d'exécution

L'entreprise devra soumettre a lI'agrément au maitre d'ouvrage, le programme d'exécution des travaux avant
la réalisation du devis.

La présentation du programme d'exécution des travaux sera réalisée de telle sorte qu'apparaissent les taches
critiques et leur enchainement, en précisant, pour chaque tache, la date prévue pour son exécution et la
marge de temps disponible, ainsi que les taches qui conditionnent le délai d'exécution de l'ouvrage.

Le programme des travaux fera apparaitre notamment les éléments suivants :

. Les dates d'intervention sur le Domaine Public.

. Les dates de raccordement sur les divers réseaux.

. Les dates d'achévement des ouvrages et de mise en service.

. Les arrétés communaux a prévoir pour la réglementation de la circulation.
. Les plans de phasage.

. Les dispositifs mis en place pour la signalisation routiére provisoire.

Les travaux pouvant étre exécutés en plusieurs étapes échelonnées dans le temps aprés validation de la
maitrise d'ouvrage, L'entreprise ne pourra se prévaloir de l'interruption momentanée des travaux, pendant
une période plus ou moins longue, pour exiger une indemnité quelconque ou une majoration de ses prix.
Aprés approbation, par le maitre d'ouvrage, des délais seront donnés par le biais d'un bon de commande qui
sera fourni a I'entreprise pour validations des travaux dans un laps de temps bien défini. Tout dépassement
de ces délais entrainera la mise en place de pénalités.

L'entreprise devra obtenir, soit auprés des administrations locales, soit auprés des particuliers, les
emplacements qui lui seraient nécessaires en dehors de ceux qui lui seront en principe alloués.

L'entreprise devra se mettre en relation, 45 jours au minimum avant I'exécution des travaux, avec les
administrations et les services des réseaux divers, pour les travaux nécessitant les déplacements ou la
protection des cables, caténaires, canalisations et lignes aériennes ; ainsi que pour linterruption de
distribution des fluides en précisant la date et la durée.

L'entreprise sera seul responsable des dégats causés aux réseaux existants, notamment les frais entrainés
par coupures et pertes d'exploitation de tout réseau, qui seront entiérement a sa charge.

Les canalisations, cables et appareillages détériorés pendant I'exécution des travaux, seront remplacés par
des éléments neufs de mémes caractéristiques, aux frais de I'entreprise.

L'entreprise prendra a ses frais, toutes les mesures nécessaires pour soutenir les magonneries, fondations,
ouvrages divers, réseaux dont la démolition n'est pas rendue nécessaire pour la construction des ouvrages,
mais qui auraient été déchaussés pendant I'exécution des fouilles.

Il restera responsable :

. De tous les éboulements qui pourraient survenir,

. De tous les dommages consécutifs a lI'exécution des travaux, en particulier des dégats que
subiraient les constructions voisines et les canalisations et cables de toutes sortes.

. Des accidents qui pourraient arriver sur les voies publiques et sur le chantier du fait des travaux.
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1.1.1.3.3.2 Dossier d'exécution

Toutes les études techniques a réaliser en amont des travaux (y compris plans associés) seront a la charge de
I'entreprise et devront étre compris dans les prix figurants au DPGF. L'entreprise reste responsable des
travaux qu'il réalise et ne pourra réclamer de préjudice pour des études incompletes et ou inexistantes.
Conformément a l'article 29 du C.C.A.G,, et a partir des documents de principe établis par le maitre d'ceuvre,
I'Entrepreneur établira ou fera établir a ses frais, par des spécialistes tous les documents tels que plans,
dessins schémas, devis, note de calcul, sous détail de prix, etc.. qui seront nécessaires a la mise en ceuvre
détaillée du projet d'exécution notamment pour ce qui concerne les ouvrages en béton armé.

Il est spécifié a ce sujet, que quelles que soient les erreurs ou omissions que pourraient contenir les piéces du
dossier, I'Entrepreneur sera toujours tenu de mener jusqu'a leur complet achévement, tous les travaux, y
compris ceux non décrits et nécessaires au complet achévement de I'ceuvre et sa parfaite utilisation, en
tenant compte des dispositions demandées par les diverses lois, arrétés et décrets en vigueur.

En cours d'exécution, tous les plans de détails complémentaires établis par les entreprises, seront fournis par
support informatique (.DWG ET .PDF pour les plans).

Tout plan de détail soumis a l'approbation, aussi bien pendant la période de préparation gqu'en cours
d’'exécution, doit étre accompagné de toutes les piéces et plans nécessaires a la bonne compréhension et a
'examen du document.

Ces plans seront alors exécutés conformément aux régles de l'art, et comprendront notamment les
indications suivantes:

. La nature des matériaux structurels et leurs caractéristiques mécaniques (qualités, charges de
rupture, etc.) ;

. La nomenclature et le repérage complets des éléments représentés ;

. Toutes les sujétions de raccordement a l'interface avec d'autres corps d'état ;

. Tous les percements, réservations ou trémies pour les passages de gaines, conduits, canalisations
des autres corps d'état ;

. Toutes les dimensions des éléments ;

. Les surcharges admissibles sur les divers éléments ou zones.

Les plans seront impérativement validés par la maitrise d'ceuvre avant toute commande. Il est a noter que le
cahier fournit par la maitrise d'ceuvre dans le cadre du marché servira de base a l'entrepreneur, et le
complétera pour les pieces manquantes.

L'entrepreneur fournira au démarrage de la préparation du chantier une liste des plans et détails d'exécutions
au maitre d'ceuvre pour validation. Cette liste sera complétée au fur et a mesure de I'avancement.
L'entrepreneur mettra en place un tableau de suivi des plans a chaque émission de document précisant la
date d'émission les indices et la date d'envoi a la maitrise d'ceuvre et la date de validation. L'ensemble sera
fourni a chaque fois en 3 exemplaires papier + un format informatique.

L'approbation devra étre faite par les bureaux d'études techniques au titre du visa technique pour les
ouvrages de Génie Civil et certains éléments de voirie, ils feront I'objet d'avis d'un bureau de contrdle.

Si I'entreprise commence les travaux avant leur l'approbation, les travaux des ouvrages refusés ou ne
correspondants pas aux attentes seront a la charge du titulaire.

1.1.1.3.3.3 Visa du dossier d'exécution

Il est fait le rappel a I'adjudicataire qu'il devra remettre son dossier d'exécution au Maitre d'ceuvre. Ce dossier
pourra étre remis par étapes, suivant un calendrier approuvé au préalable par le Maitre d'ceuvre et a la seule
condition gu'a chaque étape, les plans présentés soient cohérents et accompagnés des calculs et pieces
justificatives correspondants. Le non-respect de cette directive entrainera automatiquement les pénalités de
retard prévues dans les pieces de ce projet.

1.1.1.3.3.4 Dossier de récolement

L'Entrepreneur devra remettre au Maitre d'Ouvrage, sur support informatique vectorisé (dwg), au fur et a
mesure de l'exécution des travaux, et apres controle des représentants du Maitre d'Euvre, les dossiers et
plans "apres exécution" comprenant la figuration détaillée des travaux réalisés.

La position de tous les ouvrages enterrés devra impérativement étre relevée et reportée sur place, avant
remblayage des tranchées.

L'ensemble des plans de récolement sera établi par un géometre, a partir d'un levé numérique interprété sur
logiciel AutoCAD. lls seront stockés sur support numérique (CD rom, DVD, Clé USB, Cloud) et accompagnés
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des documents ci-dessous fournis en trois exemplaires et un format numérique (Compatible DWG et .PDF)
dans un délai d'un mois:

A partir du ler janvier 2017, le prestataire en géoréférencement devra étre certifié. Cette obligation
n'intervient pas lorsque le responsable de projet est également le premier exploitant du réseau construit ou
modifié.

Les relevés topographiques sont établis conformément a la réglementation en vigueur, en particulier a
I'arrété du 15 février 2012, et précisent au minimum :

. La nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les symboles
utilisés ;

. Les génératrices supérieures des ouvrages ou du troncon d'ouvrage ;

. Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité ;

. L'échelle des plans sous forme d'une regle graduée ;

. Et tout élément utile a la compréhension des plans.

. Les plans doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systeme géodésique RGF93 projection conique
conforme et en Z au systeme NGF IGN 69 ou aux systémes spécifiques a I'outre-mer fixés par le décret n°
2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié.

Les relevés topographiques sont imprimables a I'échelle du 200éme et a I'échelle du 50éme pour les
éléments de détail.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et Z devront
permettre de livrer un relevé topographique avec une classe de précision A au minimum. Le récolement des
ouvrages sera réalisé aux frais de I'entreprise.

L'entreprise devra tenir compte dans |'établissement de ses prix les frais et honoraires dus au géomeétre.
L'entreprise pourra proposer a la maitrise d'ouvrage, s'il possede au sein de son entreprise les compétences
et les moyens nécessaires, de se charger de cette tache en interne.

La fourniture de ces documents conditionne la libération de la partie correspondante a la retenue de
garantie.

1.1.1.3.3.5 Dossiers d'ouvrages exécutés : "DOE"

L'adjudicataire a la fin de ses travaux devra remettre au Maitre d'ceuvre tous les plans, notes de calcul ainsi
que toutes les fiches techniques qui devront étre complétées ou refaites de fagon a étre rendues conformes
a I'exécution définitive.

L'adjudicataire devra alors remettre son dossier d'exécution a la maitrise d'ceuvre. Son dossier pourra étre
remis par étapes, en fonction du calendrier qui aura été préalablement approuvé par le maitre d'ceuvre, mais
a la seule et unique condition qu'a chaque étape, les plans qui lui seront présentés soient dits cohérents et
accompagnés pour chacun des calculs et piéces justificatives correspondantes.

Le dossier des ouvrages exécutés comprendra :

. Les plans de repérage et d'implantation des éléments de |'ouvrage,

. Les plans d'exécution mis a jour,

. Les plans de chantier,

. Les notes de calcul de dimensionnement des ouvrage

. Les procédures de fabrication, de montage,

. Les procés-verbaux d'essais d'étude et d'agrément,

. Les fiches techniques des matériaux utilisés,

. Les fiches techniques définissant les revétements de surface et leurs procédures d'application,

. La description des techniques particuliéres, hors normes, mises en ceuvre pour respecter le Cahier
des Charges.

. Les notices d'utilisation, de réparation et de maintenance des ouvrages ;

. Le présent dossier sera diffusé conformément aux spécifications des piéces générales du marché.

il est précisé a I'adjudicataire que par dérogation au CCAG Travaux, le titulaire remettra pour contréle, le DOE
(en 1 exemplaire papier) au maitre d'ceuvre cing (5) jours avant la date de réception de l'ouvrage. Sauf
dispositions contraires explicitement mentionnées, I'ensemble des résultats des essais et contrdles sera
transmis pour visa a la maitrise d'ceuvre cing (5) jours avant la date de réception de I'ouvrage. Le défaut de
remise des pieces (essai, controle et DOE) dans les délais, sera considéré comme une réserve (vis- a vis de
I'impossibilité de contrdler la conformité de l'ouvrage) lors des opérations préalables a la réception. Cette
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réserve importante pourra entrainer un avis négatif pour la réception de I'ouvrage.
Le dossier des ouvrages exécutés sera présenté comme suit :

. Echelle : Conforme au plan DCE ;

. Format de présentation : Conforme au plan DCE et A4 pour les notes de calcul et pieces écrites;
. Format informatique : Autocad (extension : ".dwg") ou compatible et PDF;

. Nombre d’exemplaires : 4 exemplaires papiers et 4 exemplaires informatiques ;

1.1.1.3.4 Essais et controles

. Essai tous les 50 ml sur les remblais des tranchées sous chaussée au niveau du fond de forme.
Module EV2 > 50 Mpa. + essais au pénétrometre sur la hauteur de la tranchée d’'assainissement.

. Essai tous les 100 m? du fond de forme . EV2>50 Mpa

. Essai d’étanchéité a I'eau ou a I'air des canalisations d'assainissement par une entreprise agrée par
COFRAC et COPREC, sur 'ensemble des linéaires en conformité avec la norme NF EN 1610, et suivant
le fascicule 70.

. Inspection vidéo par passage caméra sur tous les réseaux eaux usées et eaux pluviales en fin de
chantier (a réaliser obligatoirement par une entreprise spécialisée agréée par le Maitre d'Oeuvre),
comprenant un dossier couleur en trois exemplaire, I'enregistrement vidéo en continu en image
couleur, de la distance métrique et de la pente du collecteur.

1.1.1.4 PREVENTION ET PROTECTIONS DIVERSES

Les cas ci-dessous sont considérés comme des cas de force majeure. L'entreprise ne sera pas tenue pour
responsable des prolongements de délais créés par ces cas.

1.1.1.4.1 Régles de sécurité

L'entrepreneur devra se conformer aux directives du coordonnateur de chantier concernant I'hygiene et la

sécurité.
L'attention de I'Entrepreneur est attirée sur les dispositions des régles de sécurité et notamment :

. Le décret du 14 novembre 1962 relatif a la protection des travailleurs contre les courants électriques
dans les chantiers et ateliers du Batiment et des Travaux Publics.

. Le décret N° 65-43 du 8 janvier 1965 relatif aux mesures particulieres de protection et de salubrité
applicables aux établissements dont le personnel exécute des travaux de batiment, des travaux
publics et tous autres travaux concernant les immeubles.

La loi du 6 décembre 1976 concernant I'établissement de I'hygiene et de la sécurité.

. La loi n° 731418 du 31 décembre 1993 applicable aux opérations de batiment et de génie civil en vue
d’'assurer la sécurité et de protéger la santé des travailleurs, loi concernant I'hygiéne et la sécurité
du travail.

. Décret n° 94.1159 du 26 décembre 1994 concernant I'hygiene et la sécurité du travail intégration de

la sécurité et organisation de la coordination en matiere de sécurité et de protection de la santé lors
des opérations de batiment et de génie civil.

1.1.1.4.2 Vestiges d'ordre archéologique

Dans le cas ou des fouilles mettraient a jour des vestiges archéologiques, I'entreprise devra en aviser
immédiatement la maitrise d'ouvrage. De plus, I'entreprise devra supporter sans supplément de prix, les
interventions de la circonscription des antiquités historiques en application de la loi du 27 septembre 1941
portant reglement des fouilles archéologiques.

1.1.1.4.3 Engins explosifs de guerre

Si un engin de guerre est découvert ou repéré, I'Entreprise devra :
. Suspendre le travail dans le voisinage et y interdire toute la circulation au moyen de clbtures,
panneaux, signalisations, balises ou toutes autres sujétions nécessaires dans les conditions des
travaux d'urgences

. Informer immédiatement la maitrise d'ouvrage ainsi que l'autorité chargée de faire procéder a
I'enlévement des engins non explosés,
. Ne reprendre les travaux qu'aprés en avoir regu l'autorisation.
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En cas d'explosion fortuite d'un engin de guerre, I'Entreprise devra en informer immédiatement la maitrise
d'ouvrage et prendre les mesures définies aux paragraphes a et c du présent article.

1.1.1.4.4 Protection des eaux vives

L'Entrepreneur devra, sous sa responsabilité organiser ses chantiers de maniéere a les débarrasser des eaux
de toute nature, a ne pas interrompre les écoulements et a prendre les mesures utiles pour que ceux-ci ne
soient pas préjudiciables aux fonds et aux ouvrages susceptibles d'étre intéressés.

Les eaux de ruissellement seront dirigées vers les égouts les plus proches, en prenant toutes précautions
pour éviter leur ensablement ou engorgement ou tout dépdt d'argile. Au besoin I'Entrepreneur effectuera a
ses frais, les pompages nécessaires a leur évacuation.

Il aura la charge d'assurer tous les équipements et de prendre toutes les mesures nécessaires a
|'assainissement des chantiers, de fagon que tous les ouvrages soient exécutés a sec.

Ces sujétions font partie des aléas normaux de I'Entreprise et ne donneront lieu a aucune rétribution spéciale.
L'Entrepreneur ne pourra élever aucune réclamation, ni prétendre a aucune indemnité en raison de la géne
de l'interruption de travail, des pertes de matériaux ou de tous autres dommages qui pourraient résulter des
arrivées d'eaux consécutives aux phénomenes atmosphériques.

La réglementation est constituée notamment par :

. La loi du 21juin 1898 (Journal Officiel du 23 juin 1898), ou tout texte ultérieur la modifiant
. Le code rural,
. Le code de la Santé Publique,
. Le code de I'Administration Communale,
Le code pénal,
. Les décrets du 8 aolt 1935 et du 4 mai 1937 sur la protection des eaux souterraines (Journal Officiel

du 11 aoGt 1935 et du 29 mai 1937) ou tout autre texte officiel les modifiants.
1.1.1.4.5 Protection du matériel

L'Entrepreneur devra assurer la protection de son matériel avant et pendant la mise en ceuvre.

Le nettoyage final de ces matériels sera exécuté par lui et les appareils détériorés de son fait ou non seront
immédiatement remplacés sans préjudices des responsabilités des détériorations.

Pendant toute la durée des travaux, I'Entrepreneur devra garantir a ses frais, tous les matériaux
approvisionnés et les ouvrages de tous vols, détournements, dégradations ou destructions de toutes natures.

1.1.1.4.6 Prescriptions amiante

Le titulaire des travaux s'’engage a n'employer que des matériaux exempts de toute trace de fibres d'amiante
et de maniére générale, inertes au sens de I'arrété ministériel du 28 octobre 2010, quelle que soit la nature
des fibres, pour des matériaux neufs ou recyclés. Il pourra étre amené a en fournir la preuve sur simple
demande du pouvoir adjudicateur. Les dossiers des ouvrages exécutés devront contenir des fiches
techniques des matériaux de voirie avec a minima les renseignements suivants :

. Date de pose

. Entreprise de travaux ayant posé le matériau

. Fournisseur des matériaux

. Composition des produits et origines des matériaux

. Garantie d'absence de traces de tout type d'amiante avec, le cas échéant, les résultats d'analyse.

Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de procéder a des contrdles inopinés des matériaux, en centrale
ou apres l'application desdits produits.

En cas de présence d'amiante, le titulaire sera responsable du retrait des matériaux concernés, a ses frais et
selon les dispositions prévues par la section 3, chapitre I, titre ler du livre IV du Code du Travail (partie 4) ainsi
gue de la reprise a l'identique avec des matériaux répondant aux conditions précédemment exposées.

En cas de pose de matériaux tout ou en partie issus du recyclage, le titulaire doit en avertir le maitre
d'ouvrage. Le cas échéant, il sera réputé connaitre la provenance et la composition de ces matériaux ou, a
défaut, avoir en sa possession les analyses de ces produits permettant d'assurer le respect des taux
réglementaires, notamment en matiere de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliqgues).

1.1.1.4.6.1 Plan de retrait

Baliser la zone de travail, mettre en place la signalétique routiere et interdire I'accés aux tiers:
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En zone urbaine, prévoir des clétures de chantiers constituées de panneaux pleins, rigides ou souples, de
maniére a éloigner le plus possible du chantier les personnes extérieures (de quelques métres a quelques
dizaines de métres). Les situations ne permettant pas une telle emprise sur la voie publique devront faire
I'objet d'une étude spécifique en lien avec le donneur d'ordre afin de définir les mesures adaptées (rue barrée
ou phasage des travaux) en tenant compte des cas particuliers (acceés aux commerces...).
Signaler la zone de travaux «<Amiante» :
L'information des riverains sera faite par le donneur d’'ordre en concertation avec I'entreprise.
. Organiser la décontamination des opérateurs et des matériels conformément a la réglementation.
. Etablir un programme de surveillance des fibres d'amiante en faisant appel a un laboratoire
accrédité pour le contrble de 'amiante dans l'air des lieux de travail.

1.1.1.4.6.2 Gestion des déchets

Les plagues d'enrobés peuvent étre envoyées en installation de stockage de déchets non dangereux si
autorisée ou en installation de stockage de déchets dangereux. Les fines provenant de la balayeuse doivent
étre envoyées en installations de déchets dangereux. Pour les déchets dangereux, il incombe au donneur
d'ordre de faire, avant la réalisation du chantier, une demande d'autorisation d'acceptation des déchets (en
précisant leur nature et leur quantité) a une installation de stockage de déchets adaptée et autorisée. Celle-
-ci délivrera un certificat d’acceptation préalable pour les déchets.

Sur le chantier, les matériaux de démolition seront conditionnés dans des sacs étanches « dépdt bennes »
adaptés aux camions utilisés et ceux provenant des balayeuses dans des contenants adaptés a des boues
liquides.

Ces contenants seront spécifiguement congus et étiquetés pour les matériaux amiantés.

Un bordereau de suivi de déchet amianté (BSDA), émis par le donneur d'ordre, accompagne obligatoirement
les déchets dangereux (fines provenant de la balayeuse) depuis la zone de production (chantier) jusqu'a
I'installation de stockage. Une copie sera retournée au donneur d’'ordre par I'éliminateur final apres la prise
en charge des déchets par le centre de stockage.

. Interdire les travaux d'enlévement de matériaux contenant de I'amiante au personnel temporaire
et aux salariés de moins de 18 ans.
. Rédaction de la fiche d’exposition.

1.1.1.5 MODALITES DE GESTION DES DT ET DICT

Le titulaire du marché de travaux est informé que le responsable de projet ou son représentant a réalisé
conformément a la réglementation en vigueur la DT en phase projet. Les récépissés de cette DT, les
éventuelles prescriptions spécifigues demandées par les exploitants de réseaux et retenues par le
responsable de projet, ainsi que les résultats des éventuelles investigations complémentaires réalisées
préalablement a la consultation des entreprises ont été annexés au Dossier de Consultation. Le projet tient
compte de ces éléments.

Pour sa part, le titulaire est réputé les avoir intégrés dans son offre et avoir prévu des prestations qui prennent
en compte les contraintes éventuelles de proximité des réseaux existants sur le projet avec les incertitudes
de localisation indiquées.

L'apparition, en période de préparation et préalablement au compte-rendu de marquage piquetage, d'écarts
entre les récépissés de DICT et les éléments de la consultation, constitue un point d’arrét. Les parties évaluent
'impact de ces écarts sur le projet, et leurs conséquences contractuelles, techniques et financiéres,
notamment par I'application de prix unitaires tels que ceux définis dans la Norme NF S70-003-1, a l'article
7.6.7.

Apres analyse des écarts, le responsable de projet ou son représentant informera le titulaire avant le
démarrage des travaux des conditions nouvelles de réalisation et notamment des éventuelles adaptations
du projet assurant sa compatibilité avec la configuration la plus récente des réseaux tiers existants. Le
responsable de projet prendra en compte ces éléments pour les opérations de marquage- piquetage.

1.1.1.5.1 Sécurité et personnels intervenants sur réseaux

Le titulaire du marché de travaux est tenu de mettre en ceuvre toutes les actions en matiére de prévention
et de protection prévues dans le cadre du marché, de la réglementation et notamment dans le cadre du
guide technique.

En particulier, le titulaire du marché de travaux dispose d'un personnel formé et qualifié pour intervenir a
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proximité des réseaux.
A compter du ler janvier 2017, les personnels intervenants devront disposer des autorisations d'intervention,
conformément a la réglementation en vigueur.

1.1.1.5.2 Obligations concernant l'incertitude sur la localisation des réseaux enterrés a proximité des
travaux

Pour les travaux a exécuter dans les conditions mentionnées a larticle R 554-23-1Il du code de
'environnement et réalisés dans une zone ou I'incertitude de localisation est trop élevée, il n'a pas été procédé
aux investigations complémentaires visées a l'article R 554-23-11 du code de l'environnement ni a des
opérations de localisation en phase de préparation des travaux.

Pour chaque réseau insuffisamment localisé, le titulaire du marché de travaux doit mettre en ceuvre dans
une bande de 3 métres centrée sur le tracé théorique dudit réseau ou jusqu'a découverte de ce dernier, les

dispositions particulieres définies par le guide technique visé a I'article R 554-29 du code de I'environnement.
1.1.1.5.3 Consultation du guichet unique et envoi des DICT en phase de préparation de chantier

Il est rappelé au titulaire du marché les étapes importantes de la réglementation relatives a la DICT :

. Le titulaire du marché de travaux devra consulter le guichet unique lors de la préparation du
chantier et réaliser les déclarations qui lui incombent (DICT),
. Pour ce faire le responsable du projet ou son représentant fournira au titulaire les éléments de

déclarations lui permettant d'émettre une DICT en référence a la DT et les récépissés de DT fournis
par les exploitants (y compris les réponses non concernées).
Il adressera a compter de la date de démarrage de la période de préparation des travaux et dans un délai
compatible avec le démarrage de ceux-ci (10 jours hors jours fériés maximum) une DICT a chaque exploitant
de réseau indiqué par le guichet unique.
En I'absence de réponse d’'un exploitant aprés le délai de 9 jours hors jours fériés a compter de la réception,
le titulaire du marché de travaux devra le relancer en lui adressant a nouveau la DICT par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le titulaire du marché de travaux devra renouveler la DICT dans le cas ou un délai de plus de trois mois
s'écoulerait entre la consultation du guichet unique et le commencement des travaux, ou en cas
d'interruption des travaux pendant plus de trois mois.
Si la durée des travaux dépasse six mois, ou si le délai d’exécution des travaux dépasse celui annoncé dans la
déclaration, le déclarant effectue une nouvelle déclaration au-dela de ce délai aupres des exploitants
d'ouvrages sensibles pour la sécurité, a moins que des réunions périodiques n'aient été planifiées entre les
parties dés le démarrage du chantier.
Les réseaux sensibles pour la sécurité sont les ouvrages cités par I'article R 554-2 du Code de 'Environnement
et ceux déclarés sensibles par leurs exploitants au niveau du guichet unique ou dans le récépissé de DT.

1.1.1.5.4 Retard dans I'engagement des travaux indépendamment de la responsabilité du titulaire

1.1.1.5.4.1 Absence de réponse d'un exploitant a une DICT et a une relance en phase
préparatoire

Conformément aux dispositions du code de lI'environnement susvisées et en particulier a son article R 554-
26, le titulaire du marché de travaux ne pourra pas étre tenu pour responsable d'un retard dans 'engagement
des travaux d0 a I'absence de réponse d'un ou plusieurs exploitants de réseaux sensibles a une relance a une
DICT, dés lors que les conditions suivantes seront cumulativement respectées :

. s'il a envoyé la relance a la DICT dans les conditions prévues a l'article R 554-26 VI du code de
'environnement et dés que l'absence de réponse de I'exploitant a été constatée (absence de
réponse dans le délai de 9 jours a compter de la réception par celui-ci) ;

. si cette relance a été envoyée sur le fondement d'une DICT elle-méme adressée dans les délais
requis par le projet de travaux et dans les conditions prévues par l'article R 554-25 du code de
'environnement;

. s'il prévient le responsable de projet de I'absence de réponse de I'exploitant et du retard prévisible
en résultant pour le commencement des travaux uniquement si les ouvrages concernés sont
sensibles pour la sécurité en application au sens du code de I'environnement ou déclarés sensibles
par les exploitants.

Si 'ouvrage n'est pas sensible pour la sécurité, la préparation des travaux se poursuit méme en l'absence de
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réponse de I'exploitant a la DICT dés lors que deux jours se seront écoulés apres la relance envoyée par
courrier recommandé avec accusé de réception.

1.1.1.5.4.2 Résiliation du marché liée a la non-réponse a une DICT de réseau sensible

Dans le cas ou les événements décrits ci-dessus empécheraient définitivement ou temporairement la
réalisation des travaux, le responsable du projet ou son représentant pourra procéder a la résiliation du
marché conformément aux dispositions contractuelles.

1.1.1.5.5 Réalisation du marquage - Piquetage des réseaux et implantation des ouvrages a réaliser

Conformément a la réglementation anti-endommagement des réseaux enterrés (articleR.554-27 du Code de
I'Environnement ainsi que le paragraphe 5.9 p37 du Guide Technique fascicule 1), la prestation de marquage-
piquetage est confiée a I'entreprise de travaux.

Le plan général d'implantation des ouvrages a réaliser, établi pour le projet, indique la position des ouvrages
par rapport a des reperes fixes rattachés au systeme légal de référence défini dans la partie 3 de la Norme.
Avant l'exécution de I'implantation des ouvrages a réaliser et aprées réception de I'ensemble des récépissés
des DT, des récépissés des DICT et des résultats des éventuelles investigations complémentaires, I'entreprise
titulaire réalise un marquage-piquetage des réseaux existants pour le compte du responsable de projet ou
de son représentant conformément aux prescriptions de la Norme NF S70-003-1 (article 7.8 et annexe) et aux
préconisations de la Norme NF S70-003-2 (article 6.10 et ses Annexe), notamment en matiére de code couleur
et de dispositifs de marquage.

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles Investigations
Complémentaires (I.C.), I'entreprise réalise le marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet
pendant la période de préparation des travaux.

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de I'annexe E p27 a 33 du
Guide Technique fascicule 3, notamment en matiére de codes couleur et de dispositifs de marquage (grille
du code couleur). Ce prix rémuneére le marquage-piguetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou
trongons d'ouvrages (réseau principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers,
tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité

particuliere.
Cette prestation comprend :
. Le tracé de tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention ou a moins de 2 m en
planimétrie de la zone d’'intervention des travaux.
. Le maintien pendant toute la durée du chantier.
. Le tracé de I'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants,
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliere.
. La réalisation d'un compte-rendu obligatoirement remis au maitre d'ouvrage. A cette occasion les

éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par
I'entreprise de travaux.
Lorsque ce marquage piquetage aura été réalisé, I'entreprise titulaire procédera a I'implantation générale
des ouvrages a réaliser. Suite a I'implantation générale des ouvrages, I'entreprise titulaire, en partant d'un
repére du nivellement général de la France ou des points fixes définis au projet, posera des repéres pérennes
en nombre suffisant et d'une maniére appropriée pour gu'ils puissent étre facilement réutilisés lors de
I'exécution des travaux et du récolement des ouvrages réalisés.
L'entreprise titulaire veillera au maintien en bon état du marquage-piquetage pendant toute la durée des
travaux conformément a I'article R554-27 du Code de 'Environnement.
Un contrdle de la réalisation effective de ce marquage — piquetage sera réalisé par le responsable du projet
ou son représentant.
L'exécutant des travaux établit un compte rendu de marquage piquetage contradictoirement avec le
responsable de projet ou son représentant (ce compte rendu devra spécifier la liste des réseaux faisant I'objet
de ce marquage piquetage, présenter un reportage photographique...).
Les éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants sont identifiés dans le compte-rendu et
seront maintenus dans les mémes conditions par I'entreprise titulaire.

1.1.1.5.6 Clauses relatives a I'arrét des travaux

Les situations possibles d'arrét de travaux:
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. Découverte ou endommagement accidentel d'un ouvrage susceptible d'étre sensible pour la
sécurité y compris un branchement non localisé et non doté d'affleurant visible depuis le domaine
public;

. Trongon d'ouvrage, sensible ou non sensible pour la sécurité dont la position exacte s'écarterait des

données de localisation qui ont été fournies a l'exécutant des travaux par le responsable du projet
ou par son exploitant de plus de 1,5 m, ou d'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a
la classe de précision indiquée par ces derniers.
Lorsque le titulaire rencontre une des situations évoquées qui entrainerait un risque pour les personnes lié
au risqgue d'endommagement d'un réseau sensible pour la sécurité, il sursoit aux travaux adjacents et alerte
le responsable du projet ou son représentant. Un constat contradictoire est établi selon le formulaire CERFA
Nn°14767*01 « constat contradictoire arrét de travaux » auquel sont jointes des photos attestant de 'anomalie
rencontrée ou tout autre document.
Le titulaire indique également les conséquences immédiatement perceptibles sur le déroulement du
chantier et les impacts sur le personnel, engins et autres moyens mobilisés.
Selon le cas, le responsable de projet ou son représentant établit par écrit un ordre de poursuite des travaux
ou un ordre d'arrét de travaux puis détermine les conditions de reprise de ces travaux. Le responsable de
projet ne peut donner l'ordre de reprise des travaux qu’apres la levée de la situation susceptible d’engendrer
un risque pour les personnes ou un danger d'endommagement des ouvrages concernés.
Le titulaire devra fournir au responsable de projet ou a son représentant tous les éléments attestant de la
réalité des conséquences de cet arrét.

1.1.1.5.7 Clauses relatives a I'arrét du chantier suite a la découverte de réseaux inconnus

Conformément a l'article L 554-1 du Code de 'Environnement, le titulaire du marché de travaux ne subira pas
de préjudice en cas d'arrét de travaux justifié par 'une des situations suivantes :

. Découverte d’'un réseau inconnu ou Non repris sur les récépissés des DT et/ou DICT ou non piqueté
par I'exploitant ;
. Différence notable sur la localisation entre I'état du sous-sol constaté en cours de chantier et les

informations portées a la connaissance du titulaire, qui entrainerait un risque pour les personnes lié
au risque d'endommagement d'un ouvrage sensible pour la sécurité (il faut entendre par différence
notable un écart supérieure a la classe de précision de I'ouvrage ou de plus de 1,5 m entre la position
reprise sur les plans ou sur le piquetage et la réalité) ;

. Découverte ou endommagement accidentel d'un branchement non localisé et non doté
d'affleurant visible depuis le domaine public ou d'un trongon d'ouvrage, sensible pour la sécurité
dont la position exacte s'écarterait des données de localisation qui ont été fournies au titulaire par
son exploitant de plus de 1,5 m ou d’'une distance supérieure a l'incertitude maximale liée a la classe
de précision de ce dernier.

L'entreprise titulaire informe le plus rapidement possible et par tout moyen le responsable de projet ou son
représentant de la suspension des travaux concernés par ce point d'arrét et confirme par écrit dans un délai
inférieur a 24HOO jours ouvrés. Le chantier sera maintenu en sécurité pendant toute la durée de l'arrét de
travaux.

L'arrét de travaux fera I'objet d'un constat contradictoire établi selon le formulaire prévu a cet effet (document
CERFA n°14767*01) avant la reprise des travaux.

Le responsable de projet transmettra a l'entreprise titulaire un ordre écrit signifiant cet arrét de travaux,
précisant la date de cet arrét de travaux et éventuellement sa durée. Si le responsable de projet estime que
cette suspension est injustifiée, il en informera le titulaire du marché de travaux par tout moyen a compter
de la réception de I'information transmise par I'entreprise titulaire, et confirmera par écrit.

Les travaux reprendront sur décision écrite du responsable de projet ou son représentant et apres
communication des mesures a prendre.

1.1.1.5.8 Modalités de réalisation des relevés topographiques des ouvrages construits ou modifiés

Le titulaire est tenu de fournir dés I'achevement des travaux des ouvrages, et avant réception des travaux, les
relevés topographiques de leur implantation. Les relevés topographiques de I'implantation des ouvrages
sont dressés par un prestataire qualifié agréé par le responsable de projet ou son représentant.

NOTE : A partir du ler janvier 2017, le prestataire en géoréférencement devra étre certifié. Cette obligation
n'intervient pas lorsque le responsable de projet est également le premier exploitant du réseau construit ou
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modifié.

Les relevés topographiques sont établis conformément a la réglementation en vigueur, en particulier a
I'arrété du 15 février 2012, et précisent au minimum :

la nature et la catégorie des ouvrages, leur Iégende permettant de comprendre tous les symboles utilisés ;

. Les génératrices supérieures des ouvrages ou du troncon d'ouvrage ;

. Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité ;

. L'échelle des plans sous forme d'une regle graduée ;

. Les plans doivent rester compréhensibles en cas de reproduction en noir et blanc.
. Et tout élément utile a la compréhension des plans.

Tous les éléments sont géoréférencés et rattachés en X, Y au systeme géodésique RGF93 projection conique
conforme et en Z au systeme NGF IGN 69 ou aux systemes spécifiques a I'outre-mer fixés par le décret n°
2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié.

Les relevés topographiques sont imprimables a I'échelle du 200eme et a I'échelle du 50eme pour les
éléments de détail.

La méthode de levé est laissée a l'initiative du prestataire qualifié, mais les coordonnées X, Y et Z devront
permettre de livrer un relevé topographique avec une classe de précision A au minimum.

1.1.1.6 ORGANISATION DU CHANTIER

Conformément a la réglementation anti-endommagement des réseaux enterrés (articleR.554-27 du Code de
I'Environnement ainsi que le paragraphe 5.9 p37 du Guide Technique fascicule 1), la prestation de marquage-
piguetage est confiée a l'entreprise de travaux.

A partir des récépissés des DT et des DICT, ainsi que des résultats des éventuelles Investigations
Complémentaires (I.C.), I'entreprise réalise le marquage-piquetage pour le compte du responsable du projet
pendant la période de préparation des travaux.

Ce marquage-piquetage des réseaux sera réalisé conformément aux prescriptions de I'annexe E p27 a 33 du
Guide Technique fascicule3, notamment en matiére de codes couleur et de dispositifs de marquage (grille
du code couleur). Ce prix rémuneére le marquage-piquetage au sol permettant de signaler les ouvrages ou
trongons d'ouvrages (réseau principal et branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers,
tels que les affleurants, les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité
particuliere.

Cette prestation comprend :

le tracé de tout élément souterrain situé dans la zone d'intervention ou a moins de 2 m en planimétrie de la
zone d'intervention des travaux.

. Le maintien pendant toute la durée du chantier.

. Le tracé de I'ouvrage et, le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants,
les changements de direction et les organes volumineux ou présentant une sensibilité particuliere.

. La réalisation d’'un compte-rendu obligatoirement remis au maitre d'ouvrage. A cette occasion les

éventuels marquage-piquetage réalisés par les exploitants seront intégrés et maintenus par
I'entreprise de travaux.

1.1.1.6.1 Plan d’organisation du chantier

L'Entrepreneur devra faire parvenir au Maitre d’CEuvre, Quatre (4) exemplaires des plans d'organisation du
chantier dans un délai de Quinze (15) jours a compter de la notification de I'ordre de service de démarrage
des travaux.

Le Maitre d'CEuvre en retournera Un (1) exemplaire signé avec ses observations éventuelles dont
I'Entrepreneur tiendra compte. Si aucune réponse n'a été faite par le Maitre d'Euvre, Deux (2) semaines aprés
réception, 'Entrepreneur pourra considérer qu'accord lui est donné sur son projet.

Le plan d'organisation du chantier devra faire apparaitre trés clairement outre I'emplacement et la surface
au sol du bureau de chantier, son acces et 'emplacement des parkings réservés a ce bureau (aucun
stationnement de véhicules d'entreprise ou de tout personnel ne sera autorisé sur le Domaine Public),
'emplacement et la surface au sol des installations de chantier réservées au vestiaire, a la cantine des ouvriers
ou au stockage de matériaux et de matériel, les emplacements réservés aux dépdts de terre avant réemploi,
avec indication du volume possible.

1.1.1.6.2 Plan de phasage
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L'entrepreneur soumettra au Maitre d'ceuvre 15 jours avant le démarrage des travaux les plans de phasage
précisant pour chaque phase les zones de travaux, les voies de circulation automobile, les cheminements
piétons.

Pour les travaux réalisés sous circulation, I'entreprise aura a sa charge le balisage et la protection (GBA ou
barriere amovible type HERAS) des zones de travaux. En cas d'occupation d'une demi-chaussée la circulation
sera alternée par feux tricolores.

En cas de fermeture totale d'une voie, I'entreprise soumettra au Maitre d'Ouvrage un plan de déviation. Le
balisage complet des déviations sera a la charge de I'entreprise.

Certains travaux comme mis en ceuvre des enrobés pourront étre réalisés de nuit a la demande du Maitre
d’'Ouvrage. L'exécution des travaux de nuit ne pourra faire I'objet d’aucune plus-value.

1.1.1.6.3 Signalisation de chantier

La signalisation d'approche et de position du chantier sera mise en place et entretenue par l'entreprise en
accord avec le maitre d'ouvrage.

Ces panneaux seront conformes a linstruction interministérielle de la signalisation routiere et
particulierement a la 8¢éme partie "Signalisation Temporaire".

Toutes les palissades frontales (faisant face a la circulation) seront munies d'un balisage de type K2 ou K8. Si
nécessaire des bipieds, des cones K5a, des séparateurs de voies K16 ou d'autres éléments de balisage de
chantier pourront étre mis en place. L'entreprise devra tous les supports de balisage ainsi que toutes les
sujétions associées telles que la vitesse au droit des travaux (panneauxBl14, AK3, AKS etc...).

Un soin particulier sera apporté a la réalisation de la téte de barrage. Elle comportera un biseau de
raccordement pour éviter tout risque de stationnement illicite, et sera équipée de balises K8. L'entreprise
devra mettre un panneau de chantier indiquant :

. Nom et logo de la ville

. Nom de I'entreprise d'intervention

. Nom et numéro d'une personne chargée du dialogue
. |dentification des travaux en cours

. Durée des travaux

Chaque panneau sera soumis a l'approbation de la maitrise d'ouvrage, elle pourra a tout moment augmenter,
réduire ou compléter cette liste.

1.1.1.6.3.1 Signalisation verticale provisoire

Les faces avant de tous les panneaux doivent étre rétroréfléchissantes de classe 2 ; en conséquence, les
éléments rétroréfléchissants et leur décor doivent étre réalisés au moyen de films disposant d'un certificat
de droit d'usage NF leur accordant la qualité de revétement de classe 2.

Les travaux de signalisation verticale comprennent :

. La mise en place des panneaux de signalisation temporaire de travaux y compris support de
balisage;

. La fourniture et la fixation, sur le site, de chaque panneau sur son support selon les directives de
I'arrété du 24 Novembre 1967 et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére ;

. L'occultation provisoire de certains décors (le procédé d'occultation choisi ne devra pas

endommager le panneau) ;
La signalisation verticale sera réalisée conformément a la réglementation en vigueur et notamment :

. L'instruction interministérielle sur la signalisation routiere ;

. Les derniéres normes en vigueur ;

. Les ensembles dits de police ;

. Les panneaux de signalisation de police seront de classe 2 et conformes aux derniéres normes en
vigueur ;

. Les ensembles directionnels sur supports de balisage adéquats.

L'entreprise devra poser toutes les signalisations de type :

. Signalisation d'approche (panonceaux pour panneaux type AK)

. Signalisation de position type panneaux temporaire (barriere KC1, barriere K2, barriere K8, balise
K5d, piquet de chantier K5b et autres éléments tel que les signalisations type K10, K1, K16, Kl4, K5c,
K5a)

. Signalisation de prescription (type B et C temporaire avec panonceaux pour panneaux type B et C)
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comprenant également la signalisation de fin de prescriptions

Pour les supports:

Les supports devront étre conformes aux derniéres normes en vigueur. Regles de calcul des massifs
d'ancrage. Le dimensionnement des massifs et de leur ferraillage devra étre conforme a ce que prévoit la
réglementation pour la signalisation temporaire, c'est a dire par application des regles BAEL.. Les massifs
d’'encrage devront étre hors sol pour permettre la pose et la dépose sans dégradation des chaussées ou
trottoirs. Lorsque les conditions le permettent les panneaux pourront étre lestés. Dans tous les cas I'entreprise
reste le seul responsable de la mise en place de ses installations et devra réparer a ses frais tous les dommages
créés par son matériel.

1.1.1.6.3.2 Signalisation horizontale provisoire

Les travaux de signalisation horizontale comprennent tous les marquages temporaires en bandes adhésives
antidérapantes et photoluminescentes : lignes diverses, passages piétons, inscriptions de toutes sortes telles
qu'elles seront définies par le maitre d'ouvrage. Tous les marquages seront des marquages types temporaires
réalisés en bandes adhésives.

Ils seront réalisés conformément aux derniéres normes en vigueur concernant les marquages appliqués sur
chaussée pour signalisation routiere, ainsi qu'a l'instruction interministérielle sur la signalisation routiére.

1.1.1.6.4 Matériel sur le chantier

L'Entrepreneur remettra la liste du matériel qu'il s'engage a mettre sur le chantier dés la notification du
marché pour exécuter les travaux dans les délais prévus.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger que ce matériel soit complété, s'il se révele qu'il ne permet pas le respect du
planning d'avancement. L'Entrepreneur devra accroitre ses moyens sur le chantier dés qu'un retard de plus
de trois jours sera apparu par rapport au planning d'avancement. L'Entrepreneur justifiera les possibilités du
matériel qu'il compte mettre sur le chantier en rapport avec le programme d’exécution qu'il aura établi.

1.1.1.6.5 Voies de chantier

Les voies établies par 'Entrepreneur de voirie pourront étre utilisées a titre de voies de chantier aux risques
et périls de I'Entreprise qui devra participer aux nettoyages et réparations des voies et réseaux au compte
prorata conformément aux C.C.A.G. et proportionnellement a I'importance de son marché.

1.1.1.6.6 Nettoyage dans I'emprise du chantier

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux, I'Entrepreneur devra débarrasser le chantier et ses abords
de tous les matériaux, débris, gravats, etc. déposés a I'occasion de ces propres travaux.

L'Entrepreneur devra veiller a ce que le chantier soit toujours dans un bon état de propreté.

Il devra veiller a retenir et traiter tous les ruissellements et toutes les infiltrations dans le sol d'hydrocarbures
provenant de ses propres engins pendant toute la durée du chantier et ce dans toute son emprise par tout
moyen adapté et validé par la Police de I'eau.

Il devra également remettre en parfait état les terrains occupés par les dépdts de ses propres matériaux,
installations diverses etc.

L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions correspondantes aux charges suivantes :

. Décrottage et nettoyage des roues des camions et engins divers

. Décantation des boues avant rejet des eaux dans le réseau public

. Rincages fréquents des canalisations d'assainissement

. Nettoyage des réseaux d'assainissement et des voiries avant réception ou livraison

. Acces des habitants riverains et impérativement des commerces

. L'évacuation des ordures ménageres et acces des Services Publics ou véhicules d'urgence

1.1.1.6.7 Journal de chantier

L'entrepreneur est tenu d'ouvrir dés le démarrage des travaux un journal de chantier sur lequel seront
consignés tous les renseignements relatifs a la marche du chantier et en particulier :

. La nature et le nombre des engins en fonctionnement ou en panne.

. La nature et la cause des arréts du chantier.

. Toutes les prescriptions imposées au cours des travaux par le Maitre d'CEuvre ou de son
représentant.
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1.1.1.6.8 Travaux et transport sur le domaine public
1.1.1.6.8.1 Travaux sur le domaine public

Avant tous travaux sur Domaine Public, 'Entrepreneur devra solliciter de I'autorité compétente, I'autorisation
de voirie correspondante. Il devra se conformer scrupuleusement aux prescriptions, tant techniques que
financieres, de cette autorisation sans qu’aucune réclamation ne puisse étre prise en compte de ce fait.
L'entreprise assurera de jour comme de nuit I'accés permanent des riverains et des véhicules de secours
d'incendie.

L'Entrepreneur sera chargé de I'obtention des accords d'alignement, nivellement ainsi que du raccordement
de voirie. Ces documents fournis par '’Administration devront étre remis au Maitre d'Euvre pour la réception.

1.1.1.6.8.2 Transports sur le domaine public

L'Entrepreneur sera responsable du maintien en bon état de viabilité des voies ouvertes a la circulation et
empruntées par ses engins. Ceux-ci seront conformes aux prescriptions du Code de la Route. Il aura a sa
charge tous les nettoyages et ébouages.

Son attention est attirée a cet effet sur 'application du paragraphe IV de l'article 471 du Code Pénal, relatif au
nettoyage des chaussées et trottoirs souillés par les camions. Les services de la voirie pourront effectuer eux-
mémes ou faire effectuer ces nettoyages si nécessaire, au compte de I'Entreprise responsable.

Il sera demandé des nettoyages réguliers et soignés des trottoirs et chaussées du domaine public.
L'Entreprise sera totalement responsable des dégats ou désordres qui pourraient survenir aux réseaux divers
ou aux immeubles et aux tiers du fait de ses transports.

Il sera procédé a une reconnaissance préalable des lieux. Aucun commencement d'exécution ne pourra avoir
lieu avant cette reconnaissance qui fera l'objet d'un procés-verbal contradictoirement signé par
'Entrepreneur et par le Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur sera responsable des transports de ses propres
fournisseurs.

L'Entrepreneur tiendra compte dans son prix des sujétions de décrottage et de nettoyage des roues de
camions et engins divers, ainsi que du libre acces aux commerces, et activités, tant pour leurs clientéles que
pour leurs approvisionnements.

1.1.1.6.9 Provenance des matériaux

Les matériaux seront choisis parmi les meilleurs en provenance exclusive des carriéres ou usines désignées
ou agréées par le Maitre d'CEuvre.

A cet effet, dans le délai maximum de HUIT JOURS a dater de la demande qui lui en sera faite, I'Entrepreneur
devra faire connaitre les provenances exactes des matériaux ainsi que ses disponibilités éventuelles en
fournitures répondant aux spécifications imposées.

Le Maitre d'CEuvre pourra exiger le préléevement contradictoire du nombre d'échantillons qu'il jugera
nécessaire pour représenter la qualité moyenne des diverses fournitures et qui serviront aux analyses et
essais de Laboratoire, toutes ces opérations étant effectuées aux frais de I'Entreprise. Au vu des résultats, le
Maitre d'Euvre notifiera a I'Entrepreneur I'ordre de commmencer les approvisionnements.

Toute livraison anticipée sera faite aux risques et périls de I'Entrepreneur.

Celui-ci sera tenu de communiquer a tout moment au Maitre d'Euvre, factures et autres documents
permettant d'authentifier la provenance des fournitures.

Tout changement d'origine demeurera expressément subordonné a l'accord préalable du Maitre d'CEuvre
dans les conditions susvisées sous peine de refus immédiat des fournitures correspondantes.

Les matériaux a employer par I'Entrepreneur pourront, moyennant autorisation expresse du Maitre d'Euvre
n'étre approvisionnés sur les chantiers qu'au fur et a mesure des besoins.

1.1.1.6.10 Réception des matériaux

La réception des matériaux est faite par le Maitre d'CEuvre, et soumise a la signature de I'Entrepreneur. Celui-
ci peut, s'il le juge nécessaire, peut inscrire ses observations a la suite du proces-verbal dont une expédition
lui est immédiatement notifiée.

La réception des matériaux comporte la détermination des quantités a prendre en compte et la réalisation
des essais. Ces opérations pourront, au gré du Maitre d'Euvre, étre faites indépendamment les unes des
autres, soit a I'établissement du fournisseur, soit sur le chantier de l'entreprise. En cas d'insuffisance
guantitative ou qualitative, le pourcentage de réduction correspondant sera appliqué a la totalité du lot a
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réceptionner sans que I'Entrepreneur soit admis a justifier que les défauts ou malfagons constatés ne sont
pas généraux dans le lot considéré.

La réception des matériaux n'empéche pas le Maitre d'Euvre de rebuter les matériaux qui, lors de I'emploi
et jusqu'a I'expiration du délai de garantie, se révéleraient défectueux et ne rempliraient pas les conditions
prescrites.

Les matériaux refusés seront isolés et marqués s'il y a lieu et, sauf autorisation, évacués hors du chantier dans
un délai de HUIT JOURS.

En cas d'inexécution par I'Entrepreneur, il sera procédé contre lui, comme il est dit aux mesures coercitives.

1.1.1.6.11 Stockage des matériaux

Les matériaux seront livrés et éventuellement stockés aux points et endroits désignés en accord avec le
Maitre d'CEuvre ou avec son représentant dment qualifié.

L'Entrepreneur ne pourra occuper ces zones au-dela des limites qui lui auront été désignées. A
'emplacement des dépdts, le terrain sera dressé par les soins de I'Entrepreneur et a ses frais avant le
rangement et le stockage des matériaux. Ceux-ci seront disposés de maniére a n'étre pas confondus avec
d'autres ayant déja fait 'objet d'une réception, ou appartenant a d'autres entreprises. Aussitdét que les
matériaux auront été chargés, ils seront retroussés de maniére a ne pas dépasser les limites indiquées.

Les transports seront faits de maniéere a ne pas dégrader les trottoirs, chaussées, formes ou ouvrages divers
déja établis. Si des dégradations sont commises, elles devront étre réparées sans retard par I'Entrepreneur
ou a ses frais par un autre entrepreneur suivant le cas.

Si les matériaux ne sont pas immédiatement retroussés ou si les dégradations ne sont pas immédiatement
réparées dans le délai prescrit par le Maitre d'Euvre, le fait sera constaté par un procés-verbal, et le dommmage
réparé d'office aux frais de 'Entrepreneur sans préjudice de la responsabilité de ce dernier en cas d’accident.

1.1.1.6.12 Personnel du chantier

L'Entrepreneur s'engagera a déléguer sur le chantier une maitrise qualifiée et a employer des ouvriers
compétents pour assurer I'exécution convenable des travaux.

Au cas ou il serait constaté des défaillances de compétence et de correction dans la main d'ceuvre employée,
I'Entrepreneur en serait immédiatement avisé afin qu'il soit procédé au remplacement du personnel jugé
indésirable.

L'ensemble des personnels intervenant sur le chantier doit étre identifiable a tout moment, y compris pour
les entreprises sous-traitantes.

1.1.1.6.13 Régles d'implantation

Les implantations seront confirmées par le maitre d'ceuvre avant démarrage des travaux. Toutes les
opérations de piquetage seront exécutées par I'entreprise a ses frais et sous sa responsabilité. Les piquets
nécessaires a l'exécution, la vérification et la réception des travaux seront maintenus en place dans la mesure
ou les conditions d'exécution le permettent. Pendant toute la durée des travaux, I'entreprise sera responsable
du maintien en bon état des repéres de nivellement et des points de piguetage originaux ou auxiliaires
ajoutés au cours de l'exécution des travaux.

L'ensemble des éléments vus et non vus sera implanté selon les plans ou selon les regles d'implantations.

A tout moment, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de demander le matériel topographique et le personnel
qualifié a l'entreprise pour vérifier les cotes intermédiaires. Ces contrdles feront I'objet de plans informatiques
récolés sur les plans marché et fournis en trois exemplaires au maitre d'ceuvre.

En cas de doute, le Maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire intervenir un géometre expert a la charge de
l'entreprise.

Tous les controles nécessaires sur les implantations tant planimétriques qu'altimétriques seront faits. En cas
de non-respect, les ouvrages, méme exécutés, seront détruits et refaits a la charge de I'entreprise.

La marge de tolérance planimétrique est de 1 cm pour les éléments sur les sols, tampons et dalles.

Les regards et tampons seront implantés impérativement selon la trame du projet, centrés sur les voies, les
trottoirs et paralléelement aux bordures, sans résurgences par rapport aux surfaces adjacentes. Sauf mentions
particulieres indiquées aux plans marché ou validé ultérieurement par le maitre d'ceuvre et consigné au
compte-rendu de chantier.

L'entreprise devra, a tout moment, pouvoir justifier de la justesse d'implantation des ouvrages réalisés ou en
cours de réalisation.

Les implantations respecteront les cotes indiquées aux plans d'implantation et de nivellement.
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L'implantation des différents ouvrages se faisant a partir des arbres plantés ultérieurement ou des sols béton,
les axes et position des arbres seront implantés conformément aux plans. Les bordures, dalles et
éguipements se feront par rapport a eux. Pour l'implantation des ouvrages, I'implantation graphique prime,
et seront calées selon les batiments.

L'attention des entrepreneurs est attirée sur le fait que I'ensemble du projet est calepiné selon les plans. Pour
les ouvrages concernant tous les lots, une coordination entre les entreprises sur les implantations, les
méthodologies, les interventions et délais sera nécessaire.

1.1.1.6.14 Planche d'essais et échantillons

Pendant la durée de préparation de chantier, les entreprises devront :

Echantillons

Présenter un échantillon de chagque matériaux et matériel concernant les éléments vus. Ces échantillons en
parallele des fiches d'agréments seront impérativement, avant leur mise en ceuvre, validés préalablement
par la maitrise d'ceuvre puis le maitre d'ouvrage les soumettra pour validation a ses services.

Pour les mobiliers des échantillons de matériaux composant la banquette ou méme un modele, devront étre
présentés en chantier afin de faciliter le choix des finitions. Une fois validés, ils resteront a disposition de la
maitrise d'ceuvre pendant toute la durée du chantier a la base vie, comme référent de produits exclusifs
devant étre posés sur le chantier.

Espaces échantillons

Une fois les échantillons validés, un espace échantillons sera réalisé par I'entrepreneur pour validation du
maitre d'ceuvre avant réalisation des sols aux minima 3 éléments de bordure, 4 m2 correspondant aux sols.
Les tampons seront intégrés, ainsi que I'éclairage public, le mobilier et les ouvrages significatifs. L'ensemble
servira de planche témoin et sera conservé pendant la durée du chantier. Les espaces échantillons seront
réalisés sur l'aire de |la base vie. L'entrepreneur devra les échantillons de nature, format et finition pour chaque
type de revétements ou éléments de mobilier. Les échantillons et les planches d'essai seront réalisés pendant
la période de préparation.

Tous les produits (mobilier, tampons, cornieres etc...) utilisés sur le chantier devront faire I'objet de fiches
techniques et de présentation d'un échantillon pour validation du Maitre d'ceuvre. Tous les échantillons
seront conservés a disposition en permanence du maitre d'ceuvre sur le chantier.

Echantillons contréle

L'entrepreneur soumettra les échantillons des produits, matériels, agrégats, matériaux au maitre d'ceuvre
pendant la période de préparation de chantier. Dans le cadre du contrble extérieur, pendant les travaux, en
présence ou pas du maitre d'ceuvre et de l'entreprise, il sera effectué divers contrdles des ouvrages par un
laboratoire agréé par le maitre d'ceuvre.

Ces contrdles sont pris en charge par le maitre d'ouvrage et dans le cas d'anomalie I'entreprise devra effectuer
a sa charge de nouveaux contrbles par le méme laboratoire apreés des travaux de réparation et jusqu'a
|'obtention d'un bon résultat.

1.1.1.7 DOCUMENTS TECHNIQUES CONTRACTUELS : NON LIMITATIFS

|l est fait le rappel a I'adjudicataire des dispositions particulieres a chacun des lots qui seront précisées dans
leurs spécifications technigues respectives, sauf dispositions particulieres indiquées dans le présent
document, les calculs, la conception, ainsi que la fabrication en usine puis I'exécution sur le chantier, la mise
en ceuvre et le réglage des ouvrages, la nature et la qualité des matériaux, la protection de I'ouvrage. Toutes
les dispositions précédemment énumérées seront dans leur ensemble conforme aux normes et reglement
ainsi qu'aux prescriptions techniques et recommandations professionnelles en vigueur au moment des
travaux.

Il est précisé a I'adjudicataire du présent lot devra proposer au maitre d'ceuvre ses plans d'exécution pour
Visa avant tout démarrage de ses travaux et se reporter impérativement aux pieces générales du marché de
ses annexes ainsi qu'aux documents dits particuliers de chacun des lots afin d'en avoir une parfaite
connaissance.

Que pour tous les documents qui seront mentionnés ci-apres, il sera retenu leur derniére parution et cela a
la date de la présente prescription du marché de travaux. De ce fait, en cas d'erreurs, voire de contradiction
entre les documents cités ci-dessus et le projet (C.C.T.P, plans, etc..), il devra immédiatement en avertir le
maitre d'ceuvre et prévoir tout complément en annexe de son offre. De plus, lorsque I'adjudicataire utilisera
certains procédés et des matériaux dits non traditionnels et non régis par les documents de référence cités
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ci-avant, ceux-ci devront alors étre obligatoirement instruits et validés par le CST.B et posséder
obligatoirement un Avis Technique voire un AT.EX ("Appréciation Technique d'Expérimentation" pour les
produits récents).

Toutes les fournitures, accessoires et mises en ceuvre seront conformes aux derniéres normes frangaises et
européennes, relatives aux fournitures et prestations réalisées dans le cadre du présent lot, en vigueur a la
date de publication du marché.

Les normes et régles étant fréquemment révisées, modifiées et complétées, soit par des additifs, soit par des
publications nouvelles, toute modification ou nouvelle norme ou régle de travail sera automatiquement
applicable dés sa mise en vigueur. Si, pour un matériel déterminé, il n'existe pas de réglementation
particuliere, I'entreprise proposera a la maitrise d'ouvrage le matériel approprié et remettra tout justificatif
permettant d'apprécier sa bonne qualité (procés-verbaux d'essais, références..). Son acceptation par la
maitrise d'ouvrage ne dégagera pas pour autant les responsabilités de I'entreprise.

1.1.1.7.1 Fascicules interministériels

Fascicules interministériels applicables aux marchés publics de travaux de génie définis par le Décret n°99.98
du 15 FEVRIER 99 (CCTG et ancien CPC travaux publics interministériels).

. n° 2 - Terrassements généraux

. n° 3 - Fourniture de liants hydrauliques

. n° 23 - Granulats routiers

. Nn° 24 - Fourniture de liants hydrocarbonés employés a la construction et a I'entretien des chaussées
. n° 25 - Exécution des corps de chaussées

. n° 26 - Exécution des enduits superficiels

. n° 28 - Chaussée en béton de ciment

. n° 29 - Construction et entretien des chaussées pavées

. n° 31 - Bordures et caniveaux en pierre naturelle ou en béton et dispositifs de retenue en béton

. n° 32 - Construction de trottoirs

n° 63 - Exécution et mise en ceuvre des bétons non armés, confection des mortiers

. Nn° 64 - Travaux de magonnerie d'ouvrages de génie civil

. n° 65 - Exécution des ouvrages de génie civil en béton armé ou précontraint

. n° 68 - Exécution des travaux de fondation d'ouvrages

. n° 70 - Ouvrages d'assainissement

1.1.1.7.2 Documents établis par le Ministére de I'Environnement et du Cadre de Vie et diffusés par le
SETRA

. Recommandation pour les terrassements routiers (JANVIER 1976 et OCTOBRE 1988)

. Recommandation pour l'assainissement routier (1982)

. Directive : Réalisation des couches de surface en béton bitumineux

. Directive : Réalisation des assises de chaussée en grave bitume et sable bitume (SEPTEMBRE 1972)
. Recommandation : Réalisation des chaussées en grave non traitée (MAI 1974)

. Directive : Réalisation des chaussées en béton de ciment (MAI 1978)

. Dossier Information : Assises de chaussées traitées aux liants hydrauliques et pouzzolaniques

. Guide Technique : Stockage des granulats - Aire de stockage (MARS 1987)

. Directive : Réalisation des assises de chaussées en graves traitées aux liants hydrauliques (JUIN 1983)
. Directive : Spécifications relatives aux granulats pour chaussées (AVRIL 1984)

. Compactage des assises de chaussées traitées aux liants hydrauliques ou non traitées

. Contrdle de I'uni longitudinal des travaux sur chaussées

. Directive : Réalisation des assises de chaussées en sable traité aux liants hydrauliques

. Compactage des remblais de tranchées

. Liste d'aptitude des compacteurs vibrants

. Utilisation de la liste d'aptitude des compacteurs a pneus

. Réalisation des assises de chaussées en graves, cendres volantes, chaux et sables (OCTOBRE 1978)
. Réalisation des enduits superficiels (NOVEMBRE 1978)

. Directives concernant les essais a réaliser préalablement a la réception des réseaux

d'assainissement : circulaire des Ministéres de I'Intérieur et de la Décentralisation, de I'Agriculture
et de I'Environnement du 16 Mai 1984.
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1.1.1.7.3 Normes francaises auxquels se référe le cahier des charges

. NF B 13 001 Roches poudres et fines d'asphalte naturel

. NF EN 1426 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la pénétrabilité a I'aiguille

. NF EN 1427 Bitumes et liants bitumineux - Détermination de la température bille et anneau
NF P 10-201 Ouvrages en magonnerie;

. NF P 10-202 Régles de calcul et dispositions constructives minimales des ouvrages en magonnerie
de petits éléments. Parois et murs;

. NF P 11 300 Exécution des terrassements - Classification des matériaux utilisables dans les remblais
et couches de forme

. NF P 11-711 Regles pour le calcul des fondations superficielles ;

. NF P 16-001 Gestion et contrble des opérations de collecte des rejets non domestiques dans les

réseaux d'évacuation et d'assainissement ;

. NF.P.16.321, 16.421, 16.422 : Assemblage par bague en élastomere, de profils divers (a levres,
circulaires, etc.)

. NF P 18.201 Exécution des travaux en béton armé

. NF P 18.622.1 Essai pour déterminer les caractéristiques géomeétriques des granulats. Partie 1 :
Détermination de la granularité - Analyse granulométrique par tamisage.

. NF P 31.002 Pigments a base d'oxyde de fer

. NF P 65.001 Liants hydrocarbonés - Bitumes purs - spécifications

. NF P 94-093 Sols : Reconnaissance et essais - Détermination des caractéristiques de compactage
d’un sol - Essai Proctor normal (600 kN.m/m3) - Essai Proctor modifié (2700 kN.m/m3) ;

. NF P 98.116 Assises chaussées - graves ciment - Définition - Composition - Classification
NF P 98.118 Assises de chaussées - graves laitier - Définition - Composition - Classification

. NF P 98122 Assises de chaussées - graves liant spécial routier - Définition - Composition —
Classification

. NF P 98128 Assises de chaussées - Béton compactés routiers et graves traitées aux liants

hydrauliques
NF P 98.129 Assises de chaussées - Graves non traitées - Définition - Composition - Classification

. NF P 98-130 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux semi-grenus -
Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre

. NF P 98-132 Couches de roulement et couches de liaison : bétons bitumineux minces - Définition -
Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre ;

. NF P 98-136 Bétons bitumineux pour couche de surface de chaussées souples a faible trafic -

Définition - Classification - Caractéristiques - Fabrication - Mise en ceuvre
NF P 98.138 Enrobés hydrocarbonés - Couches d'assises - graves bitume - Définition - Mise en oeuvre

. NF P 98 145 Asphaltes coulés pour trottoirs et pour couches de roulement de chaussées
. NF P 98-160 Revétement de chaussée - Enduit superficiel d'usure - Spécifications;
. NF P 98.170 Chaussées en béton de ciment - Exécution et contrble

NF P 98.216.1 Essais relatifs aux chaussées - Détermination de la macrotexture - Partie 1: essai de
hauteur au sable vraie (HSV)

. NF P 98-231-2 Essais relatifs aux chaussées - Comportement au compactage des matériaux autres
que traités aux liants hydrocarbonés - Partie 2 : Essai de compactage a la presse a cisaillement
giratoire (PCQ) ;

. NF P 98.331 Chaussées et dépendances - Tranchées : ouverture, remblayage, réfection

. NF EN 752 Réseaux d'évacuation et d'assainissement a |'extérieur des batiments (indice de
classement : P 16-150

. NF T 66 001 Détermination de la teneur en bitume des poudres d'asphalte naturel

. NF T 66 002 Essais d'indentation appliqués aux asphaltes

. NF T 66 033 Détermination du coefficient de maniabilité

. XP P 18 305 Béton : Béton prét a 'emploi

. XP P 18.540 Granulats : Vocabulaire - Définitions et Classifications

Il est précisé a l'adjudicataire qu'en cas de réédition, de modification ou de mise a jour, le document de
référence est celui qui est en vigueur a la date de consultation des entrepreneurs.

1.1.1.7.4 Les Eurocodes, en particulier
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. Eurocode 6 : calcul des ouvrages en magonnerie;
. Eurocode 7: Calcul géotechnique partie 2 reconnaissance des terrains et essais.

1.1.1.7.5 Regles professionnelles

Il est fait le rappel a l'adjudicataire qu'il devra respecter, pour les ouvrages concernés, les « Regles
professionnelles ».

L'entrepreneur est contractuellement réputé en avoir eu connaissance.

La liste faisant référence pour le présent marché est celle en cours a la date de signature dudit marché.
Dans le cas ou l'adjudicataire souhaiterait mettre en ceuvre |'un de ces produits ou autres procédés il devra :

. Vérifier, aupres de son assureur, si celui-ci ne fait pas I'objet de conditions spéciales de souscription
d'assurance.
. Si cela est le cas, faire part par écrit au maitre d'ouvrage de l'ouvrage concerné par cette mise en

observation ainsi que des démarches effectuées pour garantir I'assurance des prestations objet du
présent marché.

1.1.1.7.6 Réglementation européenne

Il en est fait brievement le rappel a I'adjudicataire.

Dans le présent projet les « Directives » européennes s'imposent aux Etats membres quant & leurs objectifs
et elles sont applicables aux travaux du présent marché pour toutes celles qui ont été transposées pour
qu'elles deviennent applicables dans l'ordre juridique frangais.

Directive « Produits de construction »

La Directive Produits de construction (DPC) prévoit le marquage CE réglementaire des produits de
construction visés pour leur mise sur le marché en France commme dans I'Espace économique européen.

Ce marquage atteste que les produits satisfont aux dispositions de la réglementation européenne.

Cette Directive est transposée en France par:

Le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 (JO du 14 juillet 1992), remanié par le décret n° 95-1051 du 20 septembre
1995 (JO du 27 septembre 1995), complété par un arrété désignant le CSTB et le SETRA comme habilités a
délivrer des ATE (Agréments techniques européens).

Le marquage CE est obligatoire pour les produits de construction mis sur le marché, a partir du moment ou
les références des spécifications techniques harmonisées relatives a ces produits (normes européennes
harmonisées et Agréments techniques européens) sont publiées par le JOUE (Journal officiel de I'Union
européenne).

Ces dispositions sont transcrites en droit frangais par des arrétés paraissant au Journal officiel et qui précisent
la date d'application du marquage par produits ou famille de produits. lls précisent également la durée de la
« période transitoire » prévue pour I'écoulement des stocks de produits ne pouvant obtenir le marquage CE.
Rappel des obligations de |'adjudicataire

L'adjudicataire a I'obligation de vérifier si les produits qu'il souhaite utiliser font I'objet d'une obligation de
marquage CE.

Si c'est le cas, que sa mise en ceuvre est prévue pendant la « période transitoire » précisée dans l'arrété
d'application, il devra obligatoirement proposer un produit marqué CE.

S'il souhaite toutefois utiliser un produit non marqué CE, il devra en obtenir I'autorisation écrite du maitre
d'ouvrage.

1.1.1.7.7 Ordre de préséance

Dans le cas éventuel de divergence ou discordance implicite ou explicite entre les spécifications du CCTP et
les clauses, et prescriptions des CCTG et DTU et des normes : En ce qui concerne les CCTG pour toutes les
clauses ayant trait aux modes de mesurages et de reglement des travaux, ainsi que celles qui sont a caractere
administratif et financier pouvant avoir une influence sur le caractere forfaitaire ou unitaire du marché, ce
sont les clauses du CCTP et DPGF qui prévaudront.

Pour ce qui concerne les DTU ou normes:

. Pour toutes les prescriptions ayant trait aux matériaux, aux technigues de construction, aux régles
de mise en ceuvre, a la coordination des travaux, aux regles de sécurité, etc., ce sont les prescriptions
des DTU et des normes qui prévaudront ;

. Pour toutes les clauses a caractére administratif et financier et autres dispositions qui pourraient
avoir une influence sur le caractére forfaitaire ou unitaire du marché, contenues plus
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particulierement dans les "Cahiers des Clauses Spéciales des DTU», ce sont les clauses du CCTP et
DPGF qui prévaudront.

. Pour ce qui est des textes ou autres textes "Consistance des travaux" ayant le méme objet, figurant
dans les CCTG ou DTU, ce sont toujours les spécifications du CCTP et DPGF qui prévaudront.

1.1.1.7.8 Liste des DTU applicables au marché (y compris leurs modifications, amendements et
erratums)

Les DTU se réferent pour la réalisation des travaux, a des produits ou procédés de construction, dont
|'aptitude a satisfaire aux dispositions techniques des DTU est reconnue par l'expérience.

Lorsque le présent document se référe a cet effet a un Avis Technique ou a un Document Technique
d'Application ou encore a une certification de produit, le titulaire du marché pourra proposer au maitre
d'ouvrage des produits qui bénéficient des modes de preuve en vigueur dans d'autres états membres de
|'espace économique européen, qu'il estime équivalents et qui sont attestés par des organismes accrédités
par des organismes signataires des accords dits « E.A,, » ou a défaut fournissant la preuve de leur conformité
a la norme EN 45011.

L'adjudicataire du marché devra alors apporter au Maitre d'Ouvrage les éléments de preuve qui sont
nécessaires a l'appréciation de I'équivalence.

L'acceptation par le maitre d'ouvrage d'une telle équivalence suppose que tous les documents justificatifs
de cette équivalence lui soit présenté au moins un mois avant tout acte constituant un début
d'approvisionnement.

Le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trente jours calendaires pour accepter ou refuser I'équivalence du
produit ou procédé proposé.

. Tout produit ou procédé livré sur le chantier, pour lequel I'équivalence n'aurait pas été acceptée par
le maitre d'ouvrage, est réputé en contradiction avec les clauses du marché et devra étre
immédiatement retiré, sans préjudice des frais directs ou indirects de retard ou d'arrét de chantier.

En l'absence de DTU, les Regles Professionnelles (RP) et les qualifications spécifiques sont nécessaires et
suffisantes. Les RP doivent impérativement étre rédigées en concertation, par plusieurs professionnels
experts dans ces techniques, qui confrontent leurs pratiques et valident collégialement un texte descriptif et
technique.

Document de référence élaboré par assureurs, experts, Guide.

. DTU 13.11 (DTU P11-211) de mars 1988 : Fondations superficielles

. Régles DTU 1312 (DTU P11-711) de mars 1988 : Régles pour le calcul des fondations superficielles +
Erratum (novembre 1988) ;

. DTU 13.3 (P11-213) de mars 2005 : Dallages - Conception, calcul et exécution ;

. DTU 14.1 (P11-221) de mai 2000 : Travaux de cuvelage;

. DTU 20.1 (P10-202) d’'octobre 2008 : Ouvrages en magonnerie de petits éléments - Parois et murs;
DTU 21 (NF P18-201) de mars 2004 : Travaux de batiment - Exécution des ouvrages en béton - Cahier
des clauses techniques (Indice de classement : P18-201) ;

. DTU 21.4 (DTU P18-203/PTE) d'octobre 1977 : Utilisation du chlorure de calcium et des adjuvants
contenant des chlorures dans la confection des coulis, mortiers et bétons - Prescriptions techniques
(DTU retiré) + Modificatif 1 (juin 1997) (Indice de classement : P18-203) ;

. DTU 22.1 (P10-210) de mai 1993 et juin 1980 : Murs extérieurs en panneaux préfabriqués de grandes
dimensions du type plaque pleine ou nervurée en béton ordinaire ;

. DTU 23.1 (P18-210) de mai 1993 et février 1990: Murs en béton banché;

. DTU 26.1 (P15-201) d’avril 2008 : Travaux d'enduits de mortiers ;

. DTU 26.2 (P14-201) d'avril 2008 : Chapes et dalles a base de liants hydrauliques ;

. DTU 55.2 (P65-202) d'octobre 2000 : Revétements muraux attachés en pierre mince;

. DTU 59.1 (P74-201) d'octobre 1994: Travaux de peinture des batiments ;

. DTU 59.2 (P74-202) de mai 1993 : Revétements plastiques épais sur béton et enduits a base de liants
hydrauliques ;

. DTU 60.2 (P41-220-1.1) d'octobre 2007 : Canalisations en fonte, évacuations d'eaux usées, d'eaux
pluviales et d'eaux vannes ;

. DTU 60.3 de mai, octobre et novembre 2007 : Canalisations en PVC;

. DTU 60.31p1-1 (Mai 2007) Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié (Classement P41-211-
1-1);

Descriptif du lot N°1- LOT VRD Phase: Date: Page 24/ 69



Commune : Chartres

Maitre d'Ouvrage : Ville de Chartres

Opération : Réaménagement de la rue du Faubourg Saint Jean setu
Titre1- VRD

INCENIERIE CENERALE

SETU - 2, impasse Gustave Eiffel - 78260 ACHERES

DTU 60.32 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation des eaux pluviales :

. DTU 60.33 Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié - Evacuation d’eaux usées et d’eaux
vannes:
. XP DTU 64.1 P1-2 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs; d'assainissement non collectif (dit

autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 pieces principales - Partie 1-2 : Criteres
généraux de choix des matériaux (Indice de classement : P16-603-1-2) ;

. XP DTU 64.1 P1-1 de mars 2007 : Mise en ceuvre des dispositifs d'assainissement non collectif (dit
autonome) - Maisons d'habitation individuelle jusqu'a 10 pieces principales - Partie 1-1: Cahier des
prescriptions techniques (Indice de classement : P16-603-1-1).

. ETC...

Liste ci-dessus est indicative et non limitative. En effet, lorsque les références DTU-Normes figurent, elles sont
destinées a attirer I'attention de l'adjudicataire :

. Sur un document de parution récente qui aurait pu échapper a sa sagacité ;

. Sur un détail technique particulier pour lequel le descripteur n'a pas voulu volontairement
reprendre l'intégralement le texte figurant dans les documents réputés connus de I'adjudicataire.

1.1.1.7.9 Liste des régles de calcul

L'adjudicataire s'engage a respecter toutes les regles de calcul inhérentes a son lot ainsi qu'a celles des autres
lots prévus dans ce projet.

1.1.1.7.10 Coordination sécurité

Principales obligations de I'entrepreneur, du travailleur indépendant ou du sous-traitant :

. Respecter et appliguer les principes généraux de prévention, articles L. 4121-1a L. 4121-5, L. 4531-1, L.
4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1;
. Rédiger et tenir a jour les P.P.S.P.S, les transmettre aux organismes officiels (I.T., C.RAM.,, et

O.P.P.B.T.P.) au coordonnateur ou au maitre d'ouvrage et les conserver pendant cing ans a compter
de la réception de I'ouvrage, articles L. 4532-9, L. 4532-18, R. 4532-56 a R. 4532-74 ;

. Participer et laisser participer les salariés au C.I.S.S.C.T,, articles L. 4532-10 a L. 4532-15, L. 4532-18, R.
4532-77 a R. 4532-94 ;

. Respecter les obligations résultant du plan général de coordination en matiere de sécurité et de
protection de la santé (P.G.C.S.P.S.), articles L. 4531-1, L. 4531-2, L. 4532-18, L. 4534-1 et décrets non
codifiés ;

. Respecter les obligations issues de la 4éme partie du code du travail, notamment les grands décrets
techniques (7 mars 2008, etc.) ;

. Viser le R.J.C. et répondre aux observations ou notifications du coordonnateur, articles R. 4532-38 a
R. 4532-41.

1.1.1.7.11 Hygiéne, sécurité et conditions de travail

Les regles d’hygiene et sécurité des travailleurs seront conformes au code du travail, 4eéme partie : Santé et
sécurité au travail (partie Législative créé par Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, partie Réglementaire
créé par Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008) modifiées et complétées.

1.1.1.7.12 Zone sismique du projet

Zonage sismique de la France

. Le nouveau zonage sismique de la France en vigueur a partir du ler mai 2011;

. Les avancées scientifiques et 'arrivée du nouveau code européen de construction parasismique -
I'Eurocode 8 (EC8) - ont rendu nécessaire la révision du zonage sismique de 1991;

. Ce contexte a conduit a déduire le zonage sismique de la France non plus d'une approche

déterministe mais d'un calcul probabiliste (calcul de la probabilité qu’'un mouvement sismique
donné se produise au moins une fois en un endroit et une période de temps donné), la période de
retour préconisée par les EC8 étant de 475 ans;

. Cette étude probabiliste se fonde sur 'ensemble de la sismicité connue (a partir de la magnitude
35 - 4), la période de retour de la sismicité (soit le nombre de séismes par an), le zonage
sismotectonique, c'est-a-dire un découpage en zones sources ou la sismicité est considérée comme
homogene ;
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. Le nouveau zonage a ainsi bénéficié de 'amélioration de la connaissance de la sismicité historique
et des nouvelles données de sismicité instrumentale et historique depuis 1984. Pour rappel, le
zonage de 1991 se fondait sur des données sismologiques antérieures a 1984. A I'issue de cette étude
probabiliste, une nouvelle carte nationale de I'aléa sismique a été publiée par le ministére en charge
de I'écologie le 21 novembre 2005. La révision du zonage réglementaire pour I'application des régles
techniques de construction parasismique s'est appuyée sur cette derniére ;

. Le zonage sismique frangais en vigueur a compter du ler mai 2011 est défini dans les décrets n°
2010-1254 et 2010-1255 du 22 octobre 2010, codifiés dans les articles R.563-1 a 8 et D.563-8-1 du Code
de 'Environnement. Ce zonage, reposant sur une analyse probabiliste de I'aléa, divise la France en
5zones de sismicité :

Classement de la zone sismique du présent projet : ZONE |, sismicité trés faible

1.1.1.7.13 Zone climatique, effet du vent : suivant régles NV 65

L'adjudicataire aura avant la remise de son offre avoir pris connaissance de le regle N65 modifiée 99 et N84
modifiée 95 et notamment le tableau ci-apreés.

Pressions de référence a 10m au dessus du niveau du sol
Site Pression pres§ion Vitesse ViteAsse
normale extréme normale extréme
Pa Pa km/h km/h
Zonel protége 400,0 700,0 92,0 121,7
normal 500,0 875,0 102,9 136,1
exposé 675,0 1181,3 19,5 158,1
Zone2 protégé 480,0 840,0 100,8 133,3
normal 600,0 1050,0 12,7 149,1
exposeé 780,0 1365,0 128,5 169,9
Zone3 protége 600,0 1050,0 n2,7 1491
normal 750,0 1312,5 126,0 166,6
exposeé 937,55 1640,6 140,8 186,3
Zone4 protége 720,0 1260,0 123,4 163,3
normal 900,0 1575,0 138,0 182,6
exposeé 1080,0 1890,0 151,2 200,0
Zone5 protégé 1200,0 2100,0 159,3 210,8
normal 1200,0 2100,0 159,3 210,8
exposeé 1440,0 2520,0 174,6 230,9

1.1.1.7.14 Zones climatiques, effet de la neige : suivant regles NV 65

Ilest faitici le rappel a I'adjudicataire que la France est divisée en 4 zones d'application (en prenant en compte
la concomitance vent pluie). Pour chague zone il est nécessaire de prendre I'ensemble de ces effets et de les
placer l'une au dessus de 'autre en fonction de la situation dite locale. Ce qui impligue pour chaque zone de
faire une compartimentation en 3 types de situations et elles correspondent a des surfaces dites de tres faible
étendue par rapport aux diverses zones géographiques et de la prise en compte de chaque cas exposé ci-
dessous:
Situation dite normale
Elle est dite en situation normale n'ayant que des pentes inférieures a 10%.En effet zone dite normale se situe
en plaine ou en plateau, dans le cas de vallonnements ou d'ondulations et peut présenter en fonction de
leurs superficies des différences minimes de niveaux.
Situation dite exposée

. Au voisinage de la mer:
Elle est dite en situation dite exposée puisqu'elle se situe sur le littoral sur une profondeur d'environ 5 a 6 km,
le sommet des falaises, les iles et presqu'iles dites étroites, les estuaires ou les baies encaissées et
profondément découpées dans les terres.
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. A l'intérieur du pays:

Et elle concerne lI'ensemble des vallées et est dites étroites ou le vent vient s'engouffrer, les montagnes dites
isolées et élevées et de certains cols.

Par ailleurs, pour les constructions qui ne sont pas calculées aux états limites, il était devenu nécessaire
d'utiliser simultanément la partie « neige » de I'édition originelle des Régles NV 65 et les Regles N 84 « Actions
de la neige sur les constructions ».

Pour supprimer cette difficulté, et avec I'accord de la Commission Générale de Normalisation du Batiment-
DTU et de la Commission de normalisation P 06 A « Bases de calcul des structures », le chapitre Il « Effets de
la neige » du présent document integre les dispositions du modificatif n° 3 et les dispositions
correspondantes des Regles N 84.

1.1.1.8 TERMINOLOGIES POUVANT ETRE EMPLOYEES DANS CE DOCUMENT

. Dans les documents particuliers des marchés, sont appelés :
. A.B.F.: les Architectes des Batiments de France;

. A.CM.H.: les Architectes en Chef des Monuments Historiques ;
. C.T.B.A:le Centre Technique du Bois et de 'Ameublement ;
. CCTG : le Cahier des Clauses Techniques Générales;

. C.C.T.P.: le Cahier des Clauses Techniques Particulieres ;

. C.C.AG.:le Cahier des Clauses Administratives Générales;

. C.C.A.P.:le Cahier des Clauses Administratives Particuliéres ;
. B.P.U.- D.E.: le Bordereau de Prix Unitaires - Détail Estimatif ;
. CCS: le Cahier des Clauses Spéciales attaché au DTU ;

. DTU : les Documents Techniques Unifiés.

1.1.1.9 CLASSIFICATION DES TERRES

La classification des terrains est fondée sur les difficultés d'extraction ou sur les difficultés de compactage.
1.1.1.9.1 Classification d'extraction

Classe "A": Terrains ordinaires (terre végétale, sables meubles) foisonnement de 20% ;
Classe "B" : Terrains argileux ou caillouteux non compactés (argile, pierre, tuf, marnes fragmentées, sables
agglomérés, remblais de gravois) foisonnement de 35% ;
Classe "C": Terrains compactes (argile plastique, glaise, marne compacte) foisonnement 50% ;
Classe "D": Roches moyennement dures (masse non compacte exploitable a la pioche) foisonnement 40% ;
Classe "E": Roches dures (emploi d'un marteau piqueur) foisonnement 50% ;
Classe "F": Roches trés dures (emploi de la mine, d'explosifs) foisonnement 50%.
Roches de sujétion (roches tres dures mais pour lesquelles I'emploi d'explosifs est interdit).

1.1.1.9.2 Classification de compactage

Famille "A" : Remblais fins (limons, argiles) ;

Famille "B" : Remblais sableux ou graveleux avec fines (sables et graves argileux) ;

Famille "C" : Remblais fines et gros éléments (argiles a silex, alluvions) ;

Famille "D" : Remblais en matériaux insensibles a I'eau (sables et graves propres) ;

Famille "E" : Remblais en roches évolutives (craies, schistes) ;

Famille "F" : Remblais en matieres putrescibles ou combustibles (tourbes, gypses, résidus industriels
polluants).

1.1.2 PROVENANCE, QUALITE ET PREPARATION DES MATERIAUX
1.1.2.1 TERRASSEMENTS

1.1.2.1.1 Matériaux de remblais

Les déblais mis en remblais ne devront pas comprendre de pierres ou tufs gélifs ni de débris végétaux,
humus, et terre végétale.
Si I'emploi de matériaux d'apport se révele nécessaire, ces matériaux devront faire I'objet des essais
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d'identification suivants, a la charge de I'Entrepreneur, de facon a préciser les modalités de leur mise en
ceuvre:

. Granulométrie

. Limites d'ATTERBERG

. Densité seche PROCTOR
Les résultats de ces essais devront étre fournis au Maitre d'uvre avant tout approvisionnement sur chantier
des matériaux qui ne pourront étre employés que si leur teneur en eau est inférieure ou égale a celle de
I'optimum PROCTOR, de fagon a pouvoir obtenir en place 95 % de la densité PROCTOR modifiée.
Il devra étre :

. Débarrassé de tous détritus ou matieres organiques ou végétales, exempt de terre végétale et
d'argile.
. Facilement compactable et a faible teneur en eau.

1.1.2.1.2 Matériaux trouvés dans les fouilles

Le sable, les cailloux, en général les matériaux de toute nature trouvés dans les fouilles appartiennent au
Maitre d'Ouvrage qui, en dispose comme il I'entend. Si ces matériaux sont d'assez bonne qualité pour étre
employés dans la confection des magonneries, le Maitre d'CEuvre pourra ordonner cet emploi.

1.1.2.2 VOIRIES

1.1.2.2.1 Géotextiles

La sous-couche anticontaminante devra étre réalisée avec un géotextile ayant une masse surfacique > 250
g/m2.

1.1.2.2.2 Dimensions des granulats

DIMENSION EN mm (TAMIS)
NATURE DES
MATERIAUX UTILISATION
Minima (d) Maxima (D)

Pierres Empierrement 315 63

Reprofilage 16 31,5

Béton ordinaire gros 16 50

Béton moyen 12,5 20
Gravillons Béton ordinaire fin 6,3 20

Béton trés fin 6,3 12,5
Tout venant Remblaiement 0 80
Graves brutes | Fondation 0 50
Graves Fondation 0 31,5
criblées
Concassés Couches de Base 0 20
Sable fin Remblais, sous-couche et assises,

traitement
Sablon granulé ou pré-broyé 0 1
Matériaux de 10 14
dragage
ou de | Enduits hydrocarbonés 6,3 10
concassage

4 6,3
2 4

Sable de | CGros pour fondations de pavages 0,2 6,3
riviere ou de|échantillons de chaussées et de trottoirs
ballastiére ou |ainsi que pour maconnerie en béton non
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de concassage [ armé.
Moyen pour fondation de pavages 0,2 2
mosaique, joints de pavages mortier, pose
de bordures, mortier de magonnerie
ordinaire, béton armé et pour assises de
chaussées
Fin pour mortier de rejointoiement 0,2 5
chapes, enduits, scellements, joints de
tuyaux, magonneries de pierres de taille et
de briques
pré-broyé 0 5
Cailloux Drainage 20 401
1.1.2.2.3 Granulométrie des matériaux a éléments fins 0/D
GRAVES 0,20
MODULE N° TAMIS (mm) GRAVES 0/315 NI Traitée au ciment
traitée . .
(fuseau liant compris)
a) Les courbes granulométriques seront comprises dans les fuseaux définis ci-aprés
20 0,08 2-10 2-10 4-10
24 0,2 5-17 7-20 7-17
28 0,5 10-27 13-31 1n-26
3] 1 - 19-40 -
34 2 20-43 25-50 23-43
37 4 25-52 - 32-56
38 5 - 38-65 -
39 6-3 31-59 - 42-66
41 10 40-70 54-80 55-80
42 12-5 - 72-95 -
44 20 62-90 90-100 85-100
45 25 - 100 -
46 31-5 85-100 - -
47 0] 100 - -
48 50 - - -
49 63 100 - -

Il est précisé que pour l'application de Il'article 26 du fascicule 23 du C.C.T.C. les limites définies ci-dessus
constituent a la fois les spécifications, les criteres de contrble de régularité et les conditions limites de refus.

1.1.2.2.4 Fondations

1.1.2.2.4.1 Grave non traitée

Elle sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur en ce qui concerne les granulats.
Sa composition granulométrique sera la suivante :
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D GRAVE GRENUE GRAVE SABLEUSE
40 100 100
31,5 85 -[100 85 -[100
20 62 - (90 62 -|190
10 35- |62 40 -(70
6,3 25- (50 31 -|59
4 19- |43 2D ~|d
2 14-|34 20 -|43
0,5 5-(20 10 -(27
0,2 3-114 5 -[17
0,08 2-110 2 -|10*

* 1| est rappelé que I'augmentation du pourcentage de fines accroit la sensibilité a lI'eau lors de la mise en
ceuvre et peut provoquer une certaine sensibilité au gel.

. Indice de concassage > 30 %

. Coefficient Los Angeles <30 %
. Coefficient Los Angeles <30 %
. Equivalent de sable > 40 %

. Essai M.D.E. <25%
Mise en ceuvre : Compactage par rouleau vibrant lourd. La compacité devra atteindre, pour 98 % des mesures,
95% de la densité maximale obtenue a I'essai PROCTOR modifié.

1.1.2.2.4.2 Grave traitée

Elle sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur en ce qui concerne les granulats
dont on rappelle ci-dessous certains des principaux éléments.
Composition : La grave 0/D utilisée répondra aux prescriptions suivantes :

D<20mm
Granularité Granularité - voir fuseau de granulat 0/20 de la directive du SETRA
Indice de concassage Indice de concassage > 30 %
Indice de Plasticité (l.p.) Indice de Plasticité (I.p.) non mesurable
Equivalence de sable (E.S.) Equivalence de sable (E.S.) > 40 %
Essai M.D.E. Essai M.D.E.<25%
Coefficient Los Angelés Coefficient Los Angelés < 30 %

Nature du ciment : Ciment a prise assez lente, CPJ 35, CPJ 45, CHF 45 ou CLK 45
Dosage du ciment : Sauf résultats contraires de I'étude de Laboratoire, on utilisera les dosages suivants :

Classe du ciment Dosage
45 3,5 (par rapport au mélange granulat ciment)
35 4,5 (par rapport au mélange granulat ciment)

Eau: Elle sera exempte de matiéres organiques. La teneur en eau de compactage sera celle pour laquelle les
résistances mécaniques seront les plus élevées, sans étre inférieure a 1 % de la teneur optimale PROCTOR
modifié du mélange avec le ciment.

Fabrication : En centrale, avec un doseur pour granulat.

Mise en ceuvre : Délai de mise en ceuvre moins de deux heures, répandage en une seule couche jusqu'a 25
cm d'épaisseur compactée par niveleuse, finisseuse, machine a coffrages glissants. Compactage par rouleau
vibrant (3 passes) ou rouleau a pneus lourds (15/20 passes). Réglage fin a la niveleuse et par rabotage.

1.1.2.2.4.3 Grave hydraulique

Elle sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur en ce qui concerne les granulats
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dont on rappelle ci-dessous certains des principaux éléments.
Composition : La grave 0/D utilisée répondra aux prescriptions suivantes :

D <20 mm

Granularité voir fuseau de granulat 0/20 de la directive du SETRA
Indice de concassage >30%

Indice de Plasticité (Ip) non mesurable

Equivalence de sable (E.S.) >40%

Essai M.D.E. <25%

Coefficient Los Angeles <30%

Nature du ciment : Ciment a prise assez lente, CPJ 35, CPJ 45, CHF 45 ou CLK 45,
Dosage du ciment : Sauf résultats contraires de I'étude de Laboratoire, on utilisera les dosages suivants :

Classe du ciment Dosage
45 3,5 (par rapport au mélange granulat ciment)
35 4,5 (par rapport au mélange granulat ciment)

Eau: Elle sera exempte de matiéres organiques. La teneur en eau de compactage sera celle pour laquelle les
résistances mécaniques seront les plus élevées, sans étre inférieure a 1 % de la teneur optimale PROCTOR
modifié du mélange avec le ciment.

Fabrication : En centrale, avec un doseur pour granulat.

Mise en ceuvre : Délai de mise en ceuvre moins de deux heures, répandage en une seule couche jusqu'a 25
cm d'épaisseur compactée par niveleuse, finisseuse, machine a coffrages glissants. Compactage par rouleau
vibrant (3 passes) ou rouleau a pneus lourds (15/20 passes). Réglage fin & la niveleuse et par rabotage.)

1.1.2.2.4.4 Grave ciment

Elle sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur en ce qui concerne les granulats
dont on rappelle ci-dessous certains des principaux éléments.
Composition : La grave 0/D utilisée répondra aux prescriptions suivantes :

D < 31,5 mm

Granularité voir fuseau de granulat 0/20 de la directive du SETRA
Indice de concassage > 30 %

Indice de Plastictté (l.p.) non mesurable

Equivalence de sable (ES.) >40 %

EssaiM.D E. <25 %

Coefficient Los Angeles <30 %

Nature du ciment : Ciment a prise assez lente, CPJ 35, CPJ 45, CHF 45 ou CLK 45.
Dosage du ciment : Sauf résultats contraires de I'étude de Laboratoire, on utilisera les dosages suivants :

Classe du ciment Dosage
45 3,5 (par rapport au mélange granulat ciment)
35 4,5 (par rapport au mélange granulat ciment)

Eau: Elle sera exempte de matiéres organiques. La teneur en eau de compactage sera celle pour laquelle les
résistances mécaniques seront les plus élevées, sans étre inférieure a 1 % de la teneur optimale PROCTOR
modifié du mélange avec le ciment.

Fabrication : En centrale, avec un doseur pour granulat.

Mise en ceuvre : Délai de mise en ceuvre moins de deux heures, répandage en une seule couche jusqu'a 25
cm d'épaisseur compactée par niveleuse, finisseuse, machine a coffrages glissants. Compactage par rouleau
vibrant (3 passes) ou rouleau a pneus lourds (15/20 passes). Réglage fin & la niveleuse et par rabotage.)

1.1.2.2.4.5 Grave bitume
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Elle sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur en ce qui concerne les granulats
dont on rappelle ci-dessous certains des principaux éléments.
Composition : la grave 0/D utilisée répondra aux prescriptions suivantes :

D <315mm
FORMULE

GB 0/31,5 SEM-GRENUE FORMULE GRENUE
Refus au tamis de 10 mm 40a55% 50a65%
Refus au tamis de 2 mm 65a80% 70a85%
Refus au tamis de 0,6 mm 65a86% 78 a89 %
Indice de concassage > 30 %

Indice de plasticité (Ip) non mesurable

Equivalent de sable >50 %

Tamisat a 80 337 %

Los Angeles 0,4

Essai M.D.E. 0,35

Bitume 60/70 pour couches 15 cm

40/50 pour couches 15 cm

Teneur en liant : déterminée a l'aide de la formule fournie par la Directive (module de richesse de 1,5 a 2,2)
Fabrication : en centrale, avec contrdle de la teneur en bitume par la méthode du débitmetre, avec choix d'un
malaxeur de capacité nominale importante

Mise en ceuvre : répandage par finisseur, en une seule couche de 25 cm d'épaisseur maximale (I'emploi de
finisseur-charges par roue > 2 tonnes). Avant répandage de la grave bitume, on procédera a la mise en ceuvre
d'une couche d'accrochage a I'émulsion cationique dosée & 300/400 g/m? de bitume résiduel.

1.1.2.2.5 Revétements
1.1.2.2.5.1 Couche d'accrochage en émulision de bitume

Elle sera a partir d'un mélange intime de bitume et de matériaux. Elle répondra aux spécifications du
fascicule 24 dont on rappelle ici certains des principaux éléments :

L'émulsion cationique sera envisagée avec des matériaux siliceux.

L'émulsion anionique sera limitée par I'emploi des matériaux calcaires, basiques ou de faible acidité.
Teneur en poids du liant: 50 a 70 %

Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion fluide : 2° et 6° E

Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion semi fluide : 6° et 15°E

Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion visqueuse : 15° et 30°E

. Teneureneau:<al%

1.1.2.2.5.2 Enrobé BB 0/10 semi-grenu

Ils seront conformes au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur en ce qui concerne les
granulats dont on rappelle certains des principaux éléments.
L'enrobé sera un béton bitumineux 0/10 semi-grenu répondant aux prescriptions suivantes :

Refus au tamis de 6 mm 25a35%
Refus au tamis de 2 mm 55a70%
Teneur en filler Sa9%*

* Peut étre augmentée jusqu'a 11 % dans le cas de chaussées pour lesquelles on prévoit un salage intense.
Les granulats auront les caractéristiques suivantes:
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Aplatissement <25
Rapport de concassage >2

Los Angeles <20
Essai M.D.E. <15
Coefficient polissage accéléré >0,5
Equivalent de sablesurle0/2 > 50
Propreté superficielle des gravillons <2%

Bitume 40/50, 60/70 ou 80/100 suivant la région climatique et les conditions locales.
Mise en oeuvre : Compactage a pneus immédiatement derriere le finisseur (charge par roue > 2 tonnes)

1.1.2.2.5.3 Enrobé BB 0/6

Les enrobés seront en béton bitumineux 0/6,3 pour les revétements et répondront aux prescriptions

suivantes:

granularité BB 0/6,3 et 0/4
passant au tamis en mm 6,3 90 a 100 %
5sable S - 2 sables S 40a50%

0,08 fines 5a8%

Les gravillons seront entiérement concassés :

dureté : coefficient "LOS ANGELES" <a20

coefficient de polissage accéléré > 0.5

35 a 45 suivant la teneur en filler pour sable broyé
80 pour sable roulé

Les bitumes pour les enrobés seront de la catégorie 60/70.

équivalent de sable 0/2 :

1.1.2.2.5.4 Emulsion de bitume

Elle sera a partir d'un mélange intime de bitume et de matériaux.
Elle répondra aux spécifications du fascicule 24 dont on rappelle ici certains des principaux

éléments:
. L'émulsion cationique sera envisagée avec des matériaux siliceux
. L’émulsion anionique sera limitée par I'emploi des matériaux calcaires, basiques ou de faible acidité
. Teneur en poids du liant: 50 a 70 %
. Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion fluide : 2° et 6° E
. Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion semi-fluide : 6° et 15° E
. Viscosité a 20° exprimée en degrés Englen pour une émulsion visqueuse : 15° et 30° E
. Teneureneau:<al%

1.1.2.2.5.5 Béton désactivé
Généralités
Le béton sera conforme aux spécifications générales sur les bétons.
Les matériaux utilisés par I'entrepreneur devront conduire a I'obtention d'un béton désactivé qui sera soumis
a l'approbation du Maitre d’ouvrage.

Le Maitre d'Oeuvre pourra demander a l'entrepreneur I'obtention d'un rendu similaire a un revétement
existant présenté par celui-ci comme revétement de référence.

Caractéristiques et fabrication des bétons
Cf. DTU 2.1 CC chapitre 3.

L'entrepreneur devra fournir, au début du chantier, un dossier d'étude des bétons qu'il compte utiliser.

Les bétons préparés dans les centrales extérieures au chantier proviendront exclusivement de centrale BPE
normalisée.

La centrale produisant les bétons sera au moins de niveau 2 d'équipement, tant pour une centrale de béton
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prét a I'emploi que pour une centrale de chantier. Les prescriptions sont celles définies a I'article 83 du
fascicule 65.

Le PAQ donnera tout renseignement nécessaire quant au mode de fabrication.

Les prescriptions concernant le transport des bétons ainsi que les indications a porter au PAQ figurent a
I'article 83 du fascicule 65.

Colorant en ajout au ciment

Un béton de couleur beige est demandé, teinté dans la masse. L'entrepreneur fournira autant de planches
d'essai que nécessaire, sur site. La teinte sera soumise a la validation de la maitrise d'ouvrage et de la maitrise
d'ceuvre.

Granulats : sables et gravillons

Ils proviendront préférentiellement de carriéres locales. lIs seront conformes a la norme NF EN 12620.
Les spécifications techniques particuliéres précisent :

- La classe des gravillons ;

- La classe des sables;

- Les coefficients LA; MDE; A ;

- La granulométrie des sables;

- Le dosage;

- Le rapport gravillon/sable ;

Les granulats seront en granit, de mémes caractéristiques que les autres éléments en granit du projet. lls
auront une granulométrie de 0/20.

Adjuvants
lls seront conformes a la norme NFP18.103 et NFP 98.170.

Mise en oeuvre

Une planche d'essais sera réalisée et portée a l'agrément du Maitre d'OEuvre. Elle permettra de vérifier la
validité (apparence) de la formulation proposée par l'entrepreneur en préalable.

Procédure de mise en oeuvre:

- planche d'essai préalable,

- protection des ouvrages, bordures (badigeonnage de gel, pose de film plastique),

- humidification de la plate-forme et des bordures,

- pose des joints de dilatation sur toute I'épaisseur de la dalle, les joints de fractionnement seront refusés.

- mise en place du treillis soudé (quand exigé),

- bétonnage,

- talochage,

- pour les bétons désactivés:

- application du désactivant par pulvérisation immédiate aprés talochage,

- lavage pour élimination de la laitance superficielle du revétement a l'aide d'une machine a haute pression
d'eau (100 bars minimum),

- ringage sans pression,

- cure du béton : application si besoin d'un produit de cure afin d'éviter la dessiccation du béton sous l'effet
des agents atmosphériques.

Mise en place et durcissement des bétons

Le nivellement du béton sera effectué a la regle. Le talochage est proscrit. Le lissage manuel sera réalisé a la
lisseuse. Apres lissage, le revétement doit présenter une surface lisse, fermée, exempte de cavités et de
vagues.

Les dispositions de I'article 810 du fascicule 65 sont applicables pour la mise en place et le durcissement de
mortiers et bétons.

Assurance de la qualité des bétons - Epreuves
Les prescriptions de l'article 24.4 du fascicule 65 concernant l'assurance de la qualité et les épreuves des
bétons sont applicables au présent marché.
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Le béton aura un affaissement au céne de 12 maximum.

Conditions atmosphériques

L'entreprise devra prendre les précautions de mise en ceuvre en fonction des conditions atmosphériques.
Bétonnage par temps chaud et/ou par temps sec

Le béton avant mise en place est a une température inférieure a 30°C. Si la température ambiante est
supérieure a 20°C ou si I'nydrométrie est inférieur a 50%, deux précautions particuliéres sont prises :

- L'heure de début du bétonnage est retardée en fonction de la vitesse de réaction du ciment
utilisé, pour éviter que le dégagement de chaleur lié a I'nydratation du ciment ne se produise au
moment des fortes chaleurs,

- La cure du béton est renforcée jusqu'a un dosage double de celui prévu pour les conditions
courantes.

Si la température ambiante est supérieure a 30°C, des dispositions particulieres de protection du béton sont
prises.

Bétonnage par temps froid

La température du béton avant mise en place est supérieure a 5°C. Si la température ambiante est inférieure
a 5°C, tout en étant supérieur a 0°C, et s'il y a des risques de gel dans les 24 heures qui suivent la mise en
place du béton, des protections particulieres sont mises en place aprées acceptation du maitre d'oeuvre.
Tout bétonnage sera interdit lorsque la température mesurée sur le chantier sera inférieure a 0°C.

Lorsque le béton est mis en oeuvre par temps froid et que la température peut descendre a 2°C,
I'entrepreneur doit disposer, le long de l'ouvrage a bétonner, soit de la paille soit des paillassons, soit des
éléments en matériau isolant ou tout autre matériel approprié qui sera utilisé pour empécher le béton frais
de geler. Le béton endommagé par le gel devra étre enlevé et remplacé, et cela, aux frais de I'entrepreneur.

Bétonnage par temps humide
En cas de risque de pluie, une feuille de protection souple ou des coffrages Iégers sont approvisionnés afin

de pouvoir protéger la surface de la dalle et maintenir les bords en place. En cas de prévision d'orage, la
fabrication du béton sera suspendue.

En cas de pluie violentes, le chantier sera arrété, les dispositions suivantes sont prises :

- Pour le béton encore frais, mis en oeuvre par des machines a coffrages glissant, des coffrages latéraux
doivent étre immeédiatement mis en place,

- Pour le béton dont le striage a disparu, un nouveau striage doit étre exécuté si le béton n'a pas commencé
sa prise,

- A la fin de la pluie, lorsque le béton reprend sa teinte mate un nouvel épandage du produit de cure est
effectué sur les zones dégagées ou non traitées, si le béton est trés dégradé, il est immédiatement remplacé.

Bétonnage par grand vent
Dans le cas de vent fort (supérieur & 6m/s), la cure de béton est renforcée jusqu'a un dosage double de celui
prévu dans les conditions courantes.

Désactivation
Normes
La norme de référence pour les bétons désactivés est la norme NF P98-170.

Mise en ceuvre du désactivant :

Le produit est appliqué a la surface:

- immédiatement apres le talochage

- avant la prise du béton

- a I'avancement du chantier et de facon uniforme

Au préalable, 'entrepreneur doit s'assurer qu'il Ny a pas de ressuage en surface.

L'entrepreneur est tenu d'utiliser une large buse pour faciliter la pulvérisation sur surfaces importantes.
L'entrepreneur doit prendre toutes les précautions pour s'assurer de la régularité de l'application du
désactivant (produit coloré).

Il est interdit de remanier le béton une fois le désactivant appliqué. En cas de pluie, le béton doit
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impérativement étre baché.

Lavage et finitions :

Le lavage est effectué a lI'aide d'une machine a haute pression. Le délai est compris entre 8 heures et

24 heures en fonction des conditions au moment du chantier. L'entrepreneur est tenu de prendre toutes les
dispositions nécessaires pour réaliser le lavage en temps et en heure.

Les précautions suivantes seront adoptées :

- respecter les mémes échéances de lavage pour avoir une homogénéité de teinte

- laver dans le méme ordre que la mise en oeuvre du désactivant

- nettoyer les abords en méme temps que le lavage du béton

- utiliser le pulvérisateur a hauteur d’'homme de fagon a éviter qu'il soit trop prés de la surface et qu'il crée
des trous

- utiliser une machine avec une puissance minimale de 120 bars

- évacuer les eaux de lavage en dehors de la surface a désactiver

- assurer une protection filtrante au niveau des bouches d’égout : un filtre géotextile ou des gravillons sur un
lit de sable permettent de retenir la laitance et la boue de ciment

- finir par un ringage sans pression de fagon a obtenir un caillou bien propre

- appliquer a nouveau une couche de produit de cure en cas de forte chaleur, de temps sec, de vent, puis un
produit antisalissure au bout de 7 jours (hydrofuge de surface)

1.1.2.2.5.6 Pavés et dalles granit

La fourniture et la pose de pavés et dalles en pierre naturelle est a la charge de I'Entrepreneur et doit étre
conforme aux clauses du fascicule 29 du CCTG.

Dispositions générales

La classification et les dimensions des pavés seront conformes au fascicule 29 du CCTG, et aux normes NF P
98-301, 401 et 402, NF B 10-103, NF B 10-502, NF B 10-601, NF B 10-505/508/513 (essais), NF EN 1341, NF EN 1342,
NF EN 1343.

Chaque fourniture de pierre naturelle aura une fiche d'identité engageant le fournisseur. Elle comporte
obligatoirement les informations suivantes :

- le nom et I'adresse des fournisseurs de la pierre

- le nom commercial de la pierre

- la nature pétrographique de la pierre

- le Pays et la commune d'extraction

- la référence d'arrété préfectoral d'autorisation d'exploitation de carriere ou équivalent pour les pays
étrangers.

Les pavés et dalles utilisés devront obligatoirement répondre aux normes citées.

L'entrepreneur devra la fourniture d'échantillons. Ces échantillons de référence définiront une fourchette
d'aspect acceptable. L'acceptation du matériau a lieu au vu des échantillons.

Les échantillons deviennent des éléments contractuels auxquels on se référe pour contrdler la continuité des
fournitures.

Ces échantillons et les planches seront soumis a I'approbation du Maitre d'Ouvrage. L'Entrepreneur ne pourra
pas débuter I'exécution des revétements en pierre naturelle avant I'accord écrit du Maitre d'Oeuvre sur les
échantillons et les planches proposées. Les échantillons et les planches retenus par le Maitre d'Ouvrage

deviendront contractuels et I'Entrepreneur s'engage a en respecter l'aspect pour l'ensemble des
revétements en pierre naturelle qu'il réalisera.

Caractéristigues

Pour chaque produit, la fiche technique devra définir :
- la nature de la roche

- le type et dimensions

- le coloris et la provenance
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- le parement
- le traitement des autres surfaces

Dimensions
Les dalles en pierre naturelles doivent respecter les prescriptions fixées dans la norme NF EN 1342.
Les angles diédres des faces latérales avec la face de téte ne sont pas obtus.

Densité
La densité minimale requise pour les pavés et dalles en pierre naturelle est indiquée dans les spécifications
techniques particulieres.

Gélivité

Aprés les essais de gélivité, les pavés et dalles en pierre naturelle ne doivent présenter ni effritement des
arétes, ni fissure ni éclats.

La résistance moyenne a la compression exigée est indiquée dans les spécifications techniques particulieres.
Le nombre de cycle de tenue au gel minimum est indiqué dans les spécifications techniques particulieres.

Usure
Les pavés et dalles en pierre naturelle doivent avoir un nombre d’'usure maximal correspondant a lI'une des
catégories du tableau ci-aprés

Catégorie 1 2| 3 4 5

Nombre d'usure maximal (en mm) | 8.4 11.4 | 13.2 | 15.2 | 20.5
pour un parcours de 1000m

De plus, pour toutes les catégories, les pavés et dalles des différents lots d'une méme commande ne doivent
pas avoir les chiffres d'usure différant de plus de 2.5mm 'un de l'autre.
Les spécifications techniques particuliéres précisent les exigences minimales.

Glissance

La mesure de la valeur de la résistance a la glissance du matériau non poli (USRV) est réalisée selon les
modalités décrites dans I'annexe D de la norme NF EN 1341.

Sauf mention contraire dans les spécifications techniques particuliéres, la valeur minimale retenue est de 35
(mesure USRV faite en utilisant un pendule de type TRL a glissement large et balancement complet).

Mise en ceuvre

Principes de calepinage : I'entrepreneur devra se référer strictement au cahier des détails

Les jointements seront réalisés en émulsion de bitume, avec une formule calculée par I'entreprise assurant
une bonne tenue dans le temps des ouvrages, en fonction de la classe du trafic concerné identifiée au
préalable.

Prescriptions techniques particulieres

Le granit qui sera utilisé pour toutes les dalles et pavés en pierres naturelles aura les caractéristiques
suivantes:

- Granit—= NF EN 12 440 ;

- Couleur : gris clair, conforme a la photo ci-contre ;

- Caractéristiques d'aspect : roche compacte de fracture irréguliere, présence de petites taches noires et
blanches;

- Délai d'approvisionnement inférieur a 2 mois.

- Lieu d'extraction du granit : France

Le choix définitif du type de granit utilisé sera impérativement soumis a la validation du maitre
d’ouvrage et du maitre d'ceuvre, aprés présentation des échantillons.

1.1.2.2.6 Bordures et caniveaux
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Les bordures seront de la classe U, conformes a la norme NF P 98.302 et proviendront d'un centre de
production agréé NF. Les éléments auront ImOO de longueur dans les parties droites. Les courbes de rayon
inférieur a 12mMOO0 seront exécutées avec des bordures courbes correspondant aux rayons imposeés.

La forme de ces éléments est définie sur les plans de lI'annexe 1 du fascicule 31 du C.C.T.G. applicable aux
marchés de travaux publics.

Les bordures seront parfaitement jointoyées par du mortier n° 1 et reposeront sur un lit de béton maigre (n°
1) avec épaulement.

1.1.2.2.6.1 Caniveaux

Produits

Les caniveaux en béton adouci préfabriqués seront conformes a la norme NF EN 1340 et répondant aux
prescriptions du fascicule 31 du CCTG.

Les caniveaux correspondant a des profils décrits par la norme NF P98-340 devront respecter les
caractéristigues et tolérances de cette méme norme.

L'ensemble des caniveaux sera réalisé avec la méme formulation de béton. Celle-ci se rapprochera le plus
possible de la teinte et de l'aspect du granit des dalles et des pavés. Elle sera soumise a validation du maitre
d'ouvrage et du maitre d'ceuvre.

Mise en ceuvre des caniveaux béton

Les caniveaux seront posés sur un lit de béton de 0,10 m d'épaisseur dosé a 250 kg / EN

197-1 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R, avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre et diment épaulés sur
toute leur longueur. La pose sera réalisée sans joints bords a bords avec un espacementde 2 a3 mm.

Les joints longitudinaux des caniveaux auront une épaisseur maximale de 1 cm et seront garnis au mortier
de ciment (dosé a 500 kg de ciment) et serrés a la truelle.

Les tolérances admises sont de 5 mm en plan et nivellement.

Dans toutes les courbes, quelle que soit son rayon, I'Entrepreneur utilisera des éléments courbes de
rayon adapté. Aucun caniveau droit posé en courbe ne sera accepté si le rayon est inférieur a 18m.
L'entrepreneur doit la réalisation de toutes les coupes de caniveaux a la scie. Tous les sciages seront faits
impérativement a I'eau. Les 2 caniveaux découpés, une fois assemblés, devront voir les tranches parfaitement
paralleles.

Pour tous les changements de direction des caniveaux les tranches seront impérativement traitées selon la
méme finition avec retour de chanfrein vertical et horizontal.

En zones pavées ou dallées les épaulements seront descendus par rapport a la téte de bordure, de la
hauteur équivalente a I’épaisseur du pavé ou de la dalle + épaisseur du lit de pose.

1.1.2.2.6.2 Bordures en béton

Produits
Bordures en béton :
- modules de longueur Tm
- résistance aux agression climatigues: classe U (anciennement A) et T (anciennement B) avec
une valeur caractéristique de résistance de 6 Mpa
- dimensions standards : bordure T2
- dimensions particulieres : cf cahier des détails

Mise en ceuvre des bordures en béton

Les prescriptions de pose s'appliquent a toutes les bordures en béton

Les bordures seront posées sur un lit de béton de 0,10 m d'épaisseur dosé a 250 kg / EN

197-1 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R, avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre et dment épaulés sur
toute leur longueur. La pose sera réalisée sans joints bords a bords avec un espacement de 2 a 3 mm.

Les joints longitudinaux des bordures auront une épaisseur maximale de 1cm et seront garnis au mortier de
ciment (dosé a 500 kg de ciment) et serrés a la truelle.

Les tolérances admises sont de 5 mm en plan et nivellement.

1.1.2.2.6.3 Bordures en pierre naturelle
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Dimensions des modules :

Cf. cahier des détails.

La fourniture des bordures en pierre naturelle fera 'objet d'une fiche d'identification. Elle est un engagement
de I'entreprise et doit comporter les éléments suivants :

. Nom et adresse du fournisseur
. Mode de taille

. Aspect des parements

. Largeur et hauteur

Echantillon contractuel :

L'entreprise devra avant la mise en fabrication fournir trois échantillons contractuels qui seront acceptés par
les parties. lls seront conformes au paragraphe 515 de la norme NF B 10-601 (3 échantillons de surface
supérieure a 0.02m?) définissant I'aspect moyen et la variation d'aspects acceptables de couleurs, nuances,
veinages, points de rouille, etc.

Caractéristiques physiques et mécaniques des éléments :
Les spécifications techniques particulieres précisent les caractéristiques suivantes :

. Essai de gélivité
. Essai d'abrasion des bordures
. Masse volumique
. Résistance a la compression
. Résistance a la flexion
. Tolérance
. Glissement
Livraison :
Elle sera obligatoirement accompagnée d'un bon de livraison avec les indications suivantes:
. fournisseur
. usine de transformation
. nature, type et quantité livrée
. date d'enlevement et lieu de livraison
. poids total du chargement et des matériaux conditionnés en vrac
. référence de la commande
Réception :

La réception permet de vérifier la conformité des produits aux spécifications prescrites.

La réception sera effectuée lors de 'arrivée des camions de livraison par I'entreprise du lot.

La réception sera réalisée par échantillonnage sans essais d'identité.

Les opérations de contréle pour les bordures porteront conformément a la norme NF EN 1343 sur :

. I'aspect

. le marquage

. les caractéristiques géométriques
. les quantités livrées

Mise en ceuvre des bordures en pierre, bordures spéciales ou bordures en courbe

Les prescriptions de pose relatives aux bordures en béton s’'appliquent aux bordures en pierre naturelle,
droites, courbes et toutes bordures spéciales.

Les bordures seront posées sur un lit de béton de 0,10 m d'épaisseur dosé a 250 kg / EN

197-1 - CEM II/A-M (S-V-L) 32,5 R, avec un débordement de 0,10 m de part et d'autre et dment épaulés sur
toute leur longueur. La pose sera réalisée sans joints bords a bords avec un espacement de 2 a 3 mm.

Les joints longitudinaux des bordures auront une épaisseur maximale de 1cm et seront garnis au mortier de
ciment (dosé a 500 kg de ciment) et serrés a la truelle.

Les tolérances admises sont de 5 mm en plan et nivellement.

Bordures courbes :
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Dans toutes les courbes, quelle que soit son rayon, I'Entrepreneur utilisera des éléments courbes de
rayon adapté (cf. principe dessiné au cahier des détails). Aucune bordure droite posée en courbe ne sera
acceptée.

Bordures d’angle :

Tous les angles (droits, aigus ou obtus) seront traités avec un module spécial réalisé sur mesure, quel
que soit son angle (cf. principe dessiné au cahier des détails). L'entrepreneur utilisera autant d’éléments
d’angle différents qu'il y a d’angles représentés sur les plans, et ce pour tous les types de bordure. Aucun
angle traité avec deux bordures droites posées a I’équerre (ou autre angle) ne sera accepté.

Bordures d'arrét :

Concerne les bordures chasse roues. Chaque extrémité d’'un linéaire de bordure chasse roues sera
traitée avec un module spécial dit « d’arrét ». Celui-ci devra prendre en compte le raccord avec les autres
bordures (cf. principe dessiné au cahier des détails). L’'entrepreneur utilisera autant de modules d’arrét
différents qu’il y a de raccords aux autres bordures différents présents sur les plans, et ce pour tous les
types de bordure.

Aucune bordure s’arrétant sans module spécial d’arrét ou ne se raccordant pas correctement aux autres
bordures ne sera acceptée.

Des formes bateau seront a prévoir au niveau de certains passages piétons (cf. plan des sols et bordures).
L'entrepreneur doit la réalisation de toutes les coupes de bordures a la scie. Tous les sciages seront faits
impérativement a l'eau. Les 2 bordures découpées, une fois assemblées, devront voir les tranches
parfaitement paralléles.

Pour tous les changements de direction des bordures les tranches seront impérativement traitées selon la
méme finition avec retour de chanfrein vertical et horizontal.

En zones pavées ou dallées les épaulements seront descendus par rapport a la téte de bordure, de la
hauteur équivalente a I’épaisseur du pavé ou de la dalle + épaisseur du lit de pose.

Prescriptions techniques particuliéres

Le granit qui sera utilisé pour toutes les bordures en pierres naturelles aura les caractéristiques suivantes :

- Granit—= NF EN 12 440 ;

- Couleur : gris clair, conforme a la photo ci-contre ;

- Caractéristiques d'aspect : roche compacte de fracture irréguliere, présence de petites taches noires et
blanches;

- Délai d'approvisionnement inférieur a 2 mois.

- Lieu d'extraction du granit : France

Le choix définitif du type de granit utilisé sera impérativement soumis a la validation du maitre
d’ouvrage et du maitre d'ceuvre, aprés présentation des échantillons.
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Noms des Essais Norme Unité Résultat moyen
ESSAIS D'IDENTITE

Masse volumique apparente NF EN 1936 Kg/m3 2600
Porosité NF EN 1937 % 1
Résistance a la flexion NF EN 12372 Mpa 12:1
ESSAIS D'APTITUDE A L’'EMPLOI
Absorption d’eau par capiliarité NF EN 13755 % 0.3
Résistance en compression NF EN 1926 Mpa 148
Usure au disque métallique NF EN 14157 MM 16.3
Glissance en_milieu sec/humide NF EN 14231 URSV 73/20
sur dalle polie
Glissance en rni_lieu sec/humide NF EN 14231 URSV 67/31
sur dalle adoucie
Résistance aux attaches NF EN 13364 N 2300
Reésistance au vieillissement par NF EN 14066 % 8.9
choc thermique
Gélivité sans altération NF EN 12371 cycles 240
1.1.2.2.7 Composition des bétons et mortiers
. Le béton n° 1 pour formes de pente, formes de propreté, fondations de bordures, dallages en béton
maigre, sera composé de 250 kg de ciment C.P.J. 35 pour 400 litres de sable et 800 litres de gravier.
. Le béton ordinaire n° 2 pour les murs en béton banché sera composé de 350 kg de ciment C.P.J. 35
pour 400 litres de sable et 800 litres de gravier.
. Le béton n° 3 pour éléments manufacturés sera vibré et composé de 350 kg de C.P.J. 35 pour 400

litres de sable et 800 litres de gravillons.
. Le béton n° 4 pour béton armé sera composé de 350 kg de C.P.J. 35 pour 400 litres de sable et 800
litres de gravillons.

. Le mortier n°1 pour pavage, joints, scellements, enduits intérieurs sera composé de 400 kg de C.P.J.
35 pour 1 m3 de sable.

. Le mortier n° 3 pour chapes et enduits étanches sera composé de 700 kg de C.P.J. 35 pour 1 m3 de
sable avec incorporation d'hydrofuge.

. Les mortiers et bétons en contact avec le sol et les eaux séléniteuses devront étre confectionnés

avec des ciments C.L.K. classe 45, pour 400 litres de sable et 800 litres de gravier.
Le sable entrant dans la composition des mortiers et bétons sera propre, siliceux et ne devra contenir aucune
trace d'argile. Son équivalent en sable sera supérieur a 70 et une proportion maximale d'éléments retenus
sur le tamis de module 38 (tamis de 5 mm) inférieure a 5%. Il devra satisfaire aux normes en vigueur.

1.1.2.2.8 Matériaux non dénommés

Tous les matériaux employés par I'Entreprise et non dénommeés au présent C.C.T.P. seront de la meilleure
qualité, sans aucun défaut nuisible a la bonne exécution et a la bonne sécurité. Leur provenance devra
toujours étre justifiée et ceux qui ne présenteraient pas les garanties jugées nécessaires par le Maitre
d'Euvre, seraient rigoureusement refusés.

1.1.2.3 ASSAINISSEMENT

1.1.2.3.1 Canalisations P.V.C.

Les canalisations seront en P.V.C. CRI16. Elles répondront aux exigences du D.T.U. et des Normes en vigueurs.
Elles seront a assemblage a joint a emboitement soudé a froid. L'attention est attirée sur I'importance de
I'essai de rectitude prévu par la norme pour les tuyaux de grande longueur.
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1.1.2.3.2 Canalisations Béton

Les canalisations dont le diameétre est supérieur ou égal a 500mm seront en béton armé de la série 135 A.
Elles répondront aux exigences du D.T.U., des normes en vigueur, du cahier des charges des tuyaux
centrifugés en béton et de la Fédération Nationale des fabricants de produits en béton pour les eaux
pluviales. Elles seront a emboitement a joint caoutchouc.

Il n'est pas normalement exigé d’autres essais que les essais obligatoires a I'écrasement et a I'étanchéité.
Toutefois, I'attention est attirée sur I'importance de 'essai de rectitude prévu par la norme pour les tuyaux de
grande longueur.

1.1.2.3.3 Fontes

Pour regard de visite : les tampons en fonte ductile seront de série lourde. Les tampons seront articulés avec
boitier de manoceuvre ergonomique.
Pour bouche d'égout a grille : elles seront en fonte type lourde sous chaussée.

1.1.2.3.4 Accessoires des réseaux d'assainissement

Les regards de visite, bouches d'égout, seront en tous points conformes aux dessins d'ouvrages types et
d'ouvrages annexes figurant dans le fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur.

1.1.2.3.5 Echelons et crosses

Ils seront en acier galvanisé de la meilleure qualité du commerce. Le fer doit étre bien corroyé, non cassant,
doux, malléable, d'une texture homogene sans paille ni gercure, brGlure ou autre défaut. Les pieces ne
doivent étre galvanisées qu'apres leur fagconnage.

1.1.2.3.6 Remblais pour l'assainissement

Les terres de déblais seront évacuées et remplacées par des matériaux tout-venant 0/40 avec les mémes
performances que le fond de fouille. Le matériau de remblayage devra étre agréé par le maitre d'ceuvre qui
pourra demander des essais de Laboratoire a la charge de I'Entrepreneur.

NOTA : Le recouvrement minimum des canalisations est fixé a Om50 au-dessus de la génératrice supérieure
jusqu'au niveau du revétement. Si pour des raisons de pente, cette condition ne pouvait étre réalisée, les
canalisations seraient enrobées de béton.

1.1.2.4 RESEAUX DIVERS

1.1.2.4.1 Remblais pour réseaux divers

Les terres de déblais seront évacuées et remplacées par des matériaux concassés 30/60 avec les mémes
performances que le fond de fouille (ou tout matériau compatible avec des sols présentant des venues d'eau).

1.1.2.4.2 Grillages avertisseurs

Les grillages seront en plastique a haute résistance "PLYAGE HR" de largeur Om40 aux couleurs
conventionnelles:

. Eau: bleue - largeur Om40
. Gaz:jaune - largeur Om40
. Electricité : rouge - largeur 0Om40
. Téléphone : verte - largeur Om40

1.1.2.4.3 Fourreaux

Les fourreaux seront de type annelé a intérieur lisse en matiere plastique rouge, et aiguillés par un fil nylon.
lls seront conformes a la norme NFC 68 TH, série TFC 1, de type dynothéene ou similaire.

1.1.2.4.4 Adduction eau potable
1.1.2.4.4.1 Qualité des matériaux

Ciments
Les ciments utilisés seront conformes aux normes en vigueur.
Le ciment a utiliser est du ciment CPA de la classe 325.
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Granulats

Les granulats seront conformes aux spécifications de la norme en vigueur.

Polyéthylene haute densité

Les tuyaux en polyéthyléne seront conformes aux prescriptions du fascicule correspondant du dernier
C.C.T.G. en vigueur.

Ils seront en outre conformes aux dispositions qui font l'objet du document.

Polychlorure de vinyle rigide ou PVC

Le PVC sera conforme aux normes en vigueur.

Alliages cuivreux

La composition des alliages cuivreux entrant dans la fabrication des appareils sera laissée aux choix du
fabricant, qui devra respecter la norme en vigueur.

Elastoméres

Les élastomeéres devront étre conformes aux prescriptions du fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en
vigueur.

Matériaux non courants ou nouveaux

Les matériaux non courants ou nouveaux pourront étre admis sous réserve des prescriptions du fascicule
correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur.

1.1.2.4.4.2 Spécifications des tuyaux

Conduites polyéthyléne

Elles seront en Pehd (PE "100") PN16 conformes a la norme en vigueur et conformes aux spécifications du
fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur et prescriptions du concessionnaire. Pression
nominale 16 bars, diamétre DN4O et DN20, "bandes blanches". Les pieces spéciales (tés, coudes, manchons
B.E. etc...) seront du type EXPRESS ou STANDARD 2.GS, conformes a la norme frangaise. Elles seront protégées
intérieurement par un enduit a base de bitume et pétrole et un vernis bitumineux.

Conduites fonte

Elles seront en fonte ductile a joints mécaniques orientables ou automatiques de classe de pression C40,
revétus intérieurement et extérieurement conformes a la norme NF EN 545, soit protégés par une manche
en polyéthylene, soit revétus d'une protection extérieure anticorrosion type NATURAL (Pont a Mousson). Dans
le cas de terrains reconnus agressifs, le maitre d'ouvrage se réserve le droit d'exiger la pose de tuyaux en
matériaux adaptés a l'environnement.

Le marquage et les inscriptions, portés de fagon durable sur les éléments indiqueront :

. Le diameétre,
. L'identification du fabricant et de l'usine productrice,
. La date de fabrication

L'identification que la fonte est ductile,

Le PN des brides le cas échéant,

Et pour les piéces spéciales (valeur des coudes, valeur des tés...)

Le remblai de fouilles sera constitué de matériaux drainants de classe géotechnique B1, B2, B3, B4, D1 ou D2
et compacté a 95 % de I'O.P.N. (Optimum Proctor Normal).

Les remblais seront exécutés conformément a la norme NF P 98-331 et aux préconisations du guide
technique de remblayage des tranchées (SETRA - LCPC de 1994).

Un grillage avertisseur de couleur bleue sera installé conformément a la norme NF EN 12613.

Lorsque les tuyaux et les pieces spéciales utilisés pour les branchements seront en fonte ductile a joints
mécaniques orientables ou automatiques, ils seront revétus intérieurement et extérieurement
conformément a la norme NF EN 545.

Ces branchements, qui seront soumis a l'approbation du maitre d'ouvrage, seront réalisés selon les plans
types.

1.1.2.4.4.3 Appareils de robinetterie et accessoires

Robinet vanne

Les robinets vannes sur conduite principale seront de la série ronde agréés par le concessionnaire pour les
conduites en fonte, ils seront du type PAM EURO 20 type 23 ou BAYARD OCA 2 C ou similaire et équivalent
pour les conduites en Pehd, ils seront du type AVK PN 16 ou similaire et équivalent.

Ils seront a opercule caoutchouc ou a pavillon et devront étre conformes au fascicule correspondant du
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dernier C.C.T.C. en vigueur.

Robinet de prise

Les robinets vannes de prise seront du type 1/4 de tours F.S.H. des Ets SAINTE LIZAIGNE, ou similaire et
équivalent installés sur la conduite principale par lintermédiaire d'un collier de prise en charge.
L'identification du robinet sera réalisée conformément aux prescriptions de la note technique figurant dans
le document annexé au présent C.C.T.P.

Ils seront fournis avec chapeau d'ordonnance.

Ventouses et décharges et bouches de lavage de DN 20 et 50

Elles seront constituées par un coffre du type "Banlieue de PARIS" ou SAINTE LIZAIGNE (avec clapet "antipol
3"incorporé), ou similaire et équivalent, encastré dans bordure de trottoir si possible. Il sera relié a la conduite
par un tuyau en Pehd.

Bouches a clé et plaques de tabernacle

Les tétes réhaussables de bouche a clé, coiffant les tubes de rallonge pour permettre la manoceuvre de ces
appareillages seront conformes aux modeéles utilisés dans la banlieue de Paris, qu'ils soient installés sous
chaussée ou trottoir :

. Les robinets vanne seront du type PAVA a fente centrale sous les chaussées, du type classique
ailleurs.
. Les robinets 1/4 de tour seront du type EX 12 sous chaussée et du type NE 15 ailleurs.

Elles porteront l'inscription du concessionnaire.

Les tampons équipant les tétes mobiles de bouches a clé installées sur les robinets 1/4 de tour & boisseau
sphérique (F.S.H.) comporteront un systéeme identification de I'appareil.

Au cas ou la distance entre le chapeau d'ordonnance et le sol fini serait supérieure a1 m, une tige de rallonge
devra étre fixée sur le carré de manoceuvre du robinet et bloquée sur celui-ci par un boulon, de fagon a
ramener a1 m du sol le carré de manoceuvre.

Colliers de prise en charge

lls seront métalliques équipés d'un robinet de prise 1/4 de tour a boisseau sphérique F.S.H. (fermeture sens
horloge).

Identification des robinets

Elle sera réalisée conformément aux directives du concessionnaire.

1.1.2.4.4.4 Appareils de protection

Les appareils de protection (ventouse, clapet de retenue, régulateur de pression, dispositif anti-bélier),
devront répondre aux prescriptions du fascicule correspondant du dernier C.C.T.C. en vigueur, et étre d'un
modéle agréé par le concessionnaire.

1.1.2.4.4.5 Raccord pour polyethyléne

Ils seront en bronze conformes a l'article 2 et aux annexes n° 01 a 01-3 du cahier des charges du
concessionnaire.

1.1.2.5 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.1.2.5.1 Signalisation verticale

Les panneaux seront rétro-réfléchissants, de classe 2, de type normalisé et certifiés NF et CE. Leur
implantation sera définie en accord avec le Maitre D'ceuvre ultérieurement. L'épaisseur minimale 15/10
ceinturée par un profil de méme nature. Les tdleries seront conformes a l'instruction ministérielle. Chaque
panneau sera équipé en partie arriere d'un systéme permettant la fixation sur tous les types de supports
conformes a la réglementation. Les supports seront fixés au sol a I'aide d'embases soudées et de tiges
d'encrage sur massifs en béton. Les panneaux seront fixés sur les poteaux en acier galvanisé, fixés au moyen
de colliers ou brides en aluminium, vis 1/4 de tour, rondelles et écrous en inox.

L'ensemble sera parfaitement vertical et stable.

Les dés d'ancrage des supports de panneaux seront constitués de béton ordinaire n° 1.

1.1.2.5.2 Signalisation horizontale

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions et poids, les modalités d'essais, de
marquage, de contrdle et de réception des matériaux et produits fabriqués devront étre conformes aux
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normes homologuées ou réglementairement en vigueur au moment de la signature du marché.
1.1.3 MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX
1.1.3.1 TRAVAUX PREPARATOIRES

1.1.3.1.1 Démolitions de voiries

Aucun travail de démolition ne sera effectué sur la voie publique sans que I'Entrepreneur en ait I'autorisation
des services compétents. Le produit de ces démolitions sera évacué aux décharges publiques. Avant la
dépose soignée des bordures et caniveaux existants et la démolition des massifs, le revétement en enrobé
des rues existantes sera scié proprement a une distance de 50 cm de la bordure existante.

1.1.3.2 TERRASSEMENTS

1.1.3.2.1 Terrassements en déblais mis en remblais

Ils seront réalisés a l'aide d'engins de terrassements. Les remblais seront exécutés par couches successives
de OmM30 d'épaisseur maximum. Le compactage sera assuré par des engins de compactage, tels que rouleaux
lisses ou a pneus, en plus des engins de transport et de terrassement afin d'obtenir un compactage normal
sur les talus et espaces a planter et une densité seche de 95 % du PROCTOR normal pour les plates-formes
destinées a recevoir des circulations.

1.1.3.2.2 Exécution des remblais

Les remblais devront étre exécutés et régalés sur toute leur largeur a la fois, par couches successives de
quinze centimetres (15 cm) d'épaisseur, ces couches successives seront légerement convexes et les engins
de terrassements et transport affectés a leur exécution y circuleront de maniére a exercer sur elles une
compression aussi uniforme que possible. Le compactage des couches successives sera vérifié par une
planche d'essai.

Le nombre des passes sera au moins égale a 10. Les passes nécessaires des engins de compactage se
recouvriront par leurs bords sur une largeur au moins égale a une fois et demie |'épaisseur des couches de
répandage.

Les remblais contenant des éléments argileux ou argilo-sableux ne pourront étre exécutés ni en temps de
gelée, ni pendant les grandes pluies. Leur exécution ne pourra étre ensuite entreprise ni reprise qu'aprées un
délai jugé suffisant par le Maitre d'CEuvre.

Dans le cas ou des caractéristiques seraient imposées pour les matériaux de remblais par le présent C.C.T.P.,
|'Entrepreneur aurait a présenter, avant tout commencement d'exécution, les résultats des mesures
préalables effectuées par un Laboratoire choisi par le Maitre d'uvre. Dans le cas ou une densité séche
déterminée devra étre obtenue par compactage, des mesures de contrdle devront étre faites sur le chantier,
par I'Entrepreneur, en présence du Maitre d'Euvre, a raison d'un essai tous les cinquante métres (50 m).
Pour les terrassements, les tolérances admissibles ne seront pas supérieures a + 2,5 cm par rapport a leur cote
théorique.

1.1.3.2.3 Préparation des plateformes de voiries

Le terrain fera I'objet d'un roulage au rouleau lisse ou a pneus, avec un nombre minimum de 8 passes. Le
roulage devra étre tel que la densité séche obtenue atteigne au moins 95 % de la densité seche maximum
correspondant a la teneur en eau de la plate-forme. Cette densité seche maximum devra étre déterminée a
I'ouverture du chantier par un Laboratoire choisi par I'Entrepreneur et agréé par le Maitre d'CEuvre.
L'Entrepreneur devra prévoir des saignées destinées a évacuer les eaux de la plate-forme pendant I'exécution
des travaux. Il ne pourra demander aucune indemnité ou plus-value en réparation des dommages subis du
fait des eaux.

La préparation de la plate-forme ne devra étre terminée que 2 jours au plus avant l'apport de la couche de
remblai ou de tout venant qu'elle doit recevoir. A défaut d'avoir observé cette prescription I'lEntrepreneur sera
tenu d'arracher toutes les herbes qui auraient poussé sur le terrain décapé et d'en débarrasser le terrain.
L'Entrepreneur devra réaliser les plates-formes de voirie de telle fagon que les purges rendues nécessaires
par de mauvaises conditions atmosphériques n'entrainent pas de plus-value. L'Entrepreneur devra régler son
niveau de plate-forme de + 10 cm ou - 10 cm suivant déblais ou remblais et faire le terrassement
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complémentaire juste avant le compactage de finition et la mise en ceuvre des matériaux de fondation. Ces
sujétions seront incluses dans les prix de terrassement.

L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait que les plateformes de voiries devront obligatoirement étre
classées PF2 (50 MPa) et dimensionnées pour un trafic cumulé TC3.

1.1.3.2.4 Décapage terre végétale

La plupart des décapages de terre végétale est prévue au présent lot, ainsi que sa mise en stock dans les
emprises du chantier.

Avant tout démarrage des travaux et pour chagque phase de chantier, I'entreprise du présent lot devra
soumettre a I'approbation du maitre d’ceuvre et a I'accord de I'entreprise en charge du lot espaces verts, les
emprises de terres satisfaisantes pour la réutilisation en tant que substrat de plantation ou d'engazonnement
ainsi que les épaisseurs de décapage en fonction de la qualité de la terre et les modalités de stockage (lieu,
emprises, épaisseur voir article spécifique sur le stockage).

Les décapages seront exécutés mécaniquement par des engins adaptés aux conditions du chantier, volume
de terrassements, distance de transport et possibilités d'évolution, nature des sols...

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour la protection des ouvrages et végétaux existants
a conserver dans le projet. Toute détérioration sera a la charge de I'entrepreneur. Une attention particuliere
sera a apporter aux abords des arbres existants pour éviter d’'abimer les racines et le compactage au sol. Aux
abords d'arbres existants maintenus dans le projet, il sera fait usage de petits engins adaptés d'éviter le
tassement du sol en place.

Les emprises dont la terre végétale sera jugée non réutilisable par le maitre d'ceuvre et par I'entreprise du lot
espaces verts sera décapée et la terre pourra étre réutilisée, si I'entreprise la juge suffisamment portante,
pour les modelés des fonds de formes des emprises vertes des squares, ceci aprés accord du maitre d’'oeuvre.
Dans le cas contraire, elle sera évacuée en décharge.

L'entreprise consignera dans le cahier de chantier a chaque phase de décapage les quantités décapée et
évacuées en décharges ainsi que les quantités décapées et stockées avec l'origine des emprises et les
épaisseurs correspondantes ; elle communiquera ainsi au maitre d'ceuvre a chaque réunion de chantier I'état
des décapages et des stocks.

1.1.3.2.5 Mise en stock de la terre végétale

Dans des lieux préalablement soumis a l'accord du Maitre d'ceuvre. Les déblais en excés et ceux de mauvaise
nature ne permettant pas leur réemploi, seront transportés en décharge. Dans les zones a planter, avant le
décaissement des fosses de plantation, la terre végétale en place sera décapée, nettoyée et mise en dépdt
dans I'emprise du chantier pour réutilisation.

La mise en dépbt se fera suivant les regles de I'Art, avec nettoyage de la terre. Si besoin, au préalable,
I'entrepreneur se sera assuré du débroussaillage chimique afin d'assurer une bonne qualité de la terre lors
de sa réutilisation. Les modalités de ce débroussaillage seront a soumettre préalablement au maitre d'ceuvre
et a I'entreprise en charge du lot espaces verts.

Le stockage de la terre végétale sera effectué sous forme de cordon de 2,00 métres de haut maximum si la
durée du stockage n'excéde pas 6 mois, période au-dela de laguelle la terre sera considérée comme non
utilisable. Dans ce cas son évacuation hors du chantier et son remplacement sera a charge de lI'entrepreneur.
En conséquence, si, au moment du retroussement, la période de stockage est estimée a une période
supérieure a six mois, le stockage ne devra pas excéder un metre de hauteur. Ce choix et I'emplacement
devront étre préalablement soumis au Maitre d'Euvre.

1.1.3.3 VOIRIES

1.1.3.3.1 Essais

Il appartiendra a I'Entrepreneur de faire procéder, a ses frais, a la demande du Maitre d'Euvre, et par le
Laboratoire choisi par ce dernier, aux différents essais définis ci-aprés :
Essais d'étude avant toute exécution des travaux

. Détermination du coefficient C B R des sols en place

. |dentification des sols en place par détermination de la courbe granulométrique et des limites
d'ATTERBERG

. Essais PROCTOR modifiés comprenant le résultat correspondant a l'optimum, ainsi que la courbe
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PROCTOR

. Détermination du diagramme PROCTOR complet dans la bande de densité séche voisine de
['optimum

. Détermination des caractéristiques des matériaux et des revétements proposés par I'Entrepreneur

Essais de contrdle en cours et aprés exécution des travaux

. Mesure de la teneur en eau du sol avant et au moment du compactage

. Mesure de la compacité du sol apres le compactage

. Mesure des qualités des revétements mis en place, aprés mise en place

. Contréle granulométrigue des matériaux sur le chantier

L'Entrepreneur devra communiquer au Maitre d'Euvre, graphiguement et trois exemplaires, les résultats des
gue le Laboratoire les lui aura fait connaitre.
Fréguence des essais :

. Essais PROCTOR : 1 pour 500 m3 de matériaux mis en ceuvre.

. Teneur en eau : 1 pour 500 m* de matériaux mis en ceuvre.

. Densité seche matériaux en place : 1 pour 500 m?* de matériaux mis en ceuvre.
. Carottage : 1tous les 500 m de voirie.

1.1.3.3.2 Exécution des structures de voiries

Les matériaux destinés a constituer les chaussées et acceptés par le Maitre d'Euvre seront répandus sur
toute la largeur par couches successives de OmO5 a Om10 d'épaisseur. Afin d'éviter la ségrégation résultant
du transport et du déchargement, ils devront étre approvisionnés en cordon, éventuellement arrosés et
mélangés mécaniguement avant répandage, de fagon a obtenir un matériau homogene.
Le compactage sera exécuté au rouleau lisse ou a pneus, avec un nombre de passes égal au moins a dix (10)
en principe : les passes successives devront se recouvrir sur une largeur égale a une fois et demie I'épaisseur
des couches de répandage. Le compactage des trottoirs pourra étre fait avec des engins vibrants.
La densité seche a obtenir par le compactage devra atteindre 95 % de la densité séche PROCTOR modifié.
Pendant les travaux, les mesures de contrdle de cette densité séche obtenue seront exécutées sur le chantier
par I'Entrepreneur, en présence du Maitre d'Euvre, a raison d'une mesure tous les cinquante métres (50m).
L'Entrepreneur assurera la responsabilité de I'exécution du compactage dans les meilleures conditions. Il sera
tenu de la poursuivre jusqu'a obtention de la compacité imposée quelles que soient les difficultés,
notamment celles dues aux intempéries. Il assurera, entre autres, la fourniture de I'eau et de l'arrosage des
matériaux. Son matériel devra étre muni soit d'une rampe, soit d'un diffuseur, afin d'assurer une parfaite
régularité de l'arrosage.
Les couches constituant les chaussées, devront épouser parfaitement les profils en long et en travers du
projet.
Elles seront vérifiées a la cerce. Les tolérances admises seront les suivantes, sauf dispositions contraires
précisées au chapitre Il du présent C.C.T.P.

. Couche de fondation sous-couche de roulement : 0m03

. Couche de fondation ou couche de roulement sous revétement superficiel : OmO1
Pendant la durée du chantier, toutes les dispositions seront prises pour récupérer les eaux pluviales aux
abords d'une voie provisoire éventuelle.

1.1.3.3.3 Fabrication et transports des enrobés

Fabrication des enrobés - matériel

Les enrobés seront fabriqués en centrale dont les équipements seront conformes aux dispositions du
fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur.

Stockage et chauffage du liant

Pour les centrales de catégorie 2 T la tolérance sur la variation de température du liant est de + 5°C.

Cette tolérance nécessite actuellement:

. Soit deux citernes de stockage avec chacune leur dispositif de réchauffage, I'une servant a alimenter
la centrale, I'autre a recevoir les approvisionnements
. Soit une citerne réchauffeuse autorégulée avec compartiment de transfert

Stockage et dosage des fines d'apport
Pour les centrales de catégorie 2 T la précision du dosage des fines d'apport est de + 5°C. Cette tolérance
nécessite actuellement deux silos de stockage des fines d'apport.
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Dosage des granulats
Les trémies seront a dosage volumétrique pour les gravillons et les sables non fillérisés, et a dosage
volumeétrique a contréle pondéral pour les sables fillérisés.
Le systeme d'alarme de tous les prédoseurs doit étre tel que l'alarme sera déclenchée si:

. D'une part le niveau des granulats s'abaisse en dessous du tiers inférieur du volume de la trémie

. D'autre part si la veine de matériaux s'écoulant de la trémie se trouvait interrompue par quelque

phénomene que ce soit (palpeur de veine)

La composition des enrobés sera conforme a la définition donnée dans le présent C.C.T.P.
Transport des enrobés
Le matériel de transport sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur. A la sortie
du malaxeur, les dispositifs seront aménagés et toutes précautions utiles prises pour limiter au maximum la
ségrégation au chargement de camions. Quelles que soient la distance ou les conditions atmosphériques, la
bache visée dans le fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur, devra étre mise en place dés la fin
du chargement et y demeurer jusqu'a I'achevement du déchargement. En complément de cet article, il est
précisé que les enrobés tombés sur la chaussée a I'ouverture des portes de la benne ou au cours de toute
manoeuvre du camion ou du finisseur seront pris a la pelle et chargés dans la trémie du finisseur.
Mise en ceuvre des enrobés
Enrobage :
Le matériel sera conforme au fascicule correspondant du dernier C.C.T.G en vigueur. Le répandage sur une
surface humide est admis, mais le répandage sur une surface comportant des flagues d'eau n'est pas
autorisé. Les enrobés de la couche de roulement seront répandus a une température supérieure a 135°C et
mis en place au moyen de 2 finisseurs décalés ou d'un finisseur grande largeur capables de les répartir sans
produire de ségrégation. Le répandage sera exécuté par demi-chaussée afin de ne pas bloquer la circulation
des riverains.
Les enrobés qui seraient :

. Soit chargés par camions
. Soit déchargés dans le ou les finisseurs
. Soit répandus

a une température inférieure a 135°C seront rebutés et évacués hors du chantier.

Cette température sera majorée de 10°C en cas de pluie ou de vent. La température a la sortie du malaxeur
ne dépassera en aucun cas 165°C.

La mise en forme des engouffrements d'avaloirs sera exécutée deés le répandage au finisseur effectué. Ceci
étant, il est précisé que les interventions manuelles derriéres le finisseur seront réduites au maximum.
Réglage:

Le mode de réglage est laissé a l'initiative de I'Entrepreneur. Le finisseur pourra répandre a vis calées. Dans
tous les cas, I'Entrepreneur indiquera au Maitre d'CEuvre les réglages qu'il entend adopter. Le Maitre d'CEuvre
pourra procéder a la vérification de ces réglages.

1.1.3.3.4 Pose de bordures et caniveaux

En pose courante, il sera exécuté une fondation en béton maigre dosé a 200 kg/m?3 de C.LK. 45 suivant les
dimensions portées sur les plans. Les bordures et caniveaux seront ensuite posés a "bain de mortier"
jointoyés. Les remblais situés le long des bordures et caniveaux seront compactés. Les bordures et caniveaux
devront étre protégés des projections résultant de I'exécution du revétement de surfaces; toutes bordures
tachées et dont le nettoyage serait jugé non satisfaisant par le Maitre d'Euvre seront obligatoirement
remplacées aux frais de I'Entrepreneur.

1.1.3.3.4.1 Régles d'implantation

Les principes d'implantation de I'ensemble des bordures sont indiqués aux plans. Le calepinage sera
impérativement respecté et verra |'objet de réception successive du Maitre d'ceuvre au fur et a mesure de
|'avancement des travaux. Toutes bordures non conformes aux plans seront déposés et reposés aux frais de
I'entrepreneur, et autant de fois que nécessaire jusqu'a obtention du résultat souhaité. Les retards liés aux
reprises pour mauvaises implantations sur les travaux du présent lot ou d'autres lots seront directement
imputés a I'entrepreneur.

Les bordures ne seront pas posées en défilement en commencgant d'un bout d'une voie vers son extrémité,
mais par section comme indiqué sur les documents graphiques. Les coupes de bordures se feront en milieu
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de section courante.

1.1.3.3.4.2 Méthodologie d'implantation

. Pose des bordures depuis les extrémités, seuils béton, ruptures de niveaux, changements de
direction, ou ouvrages.

. Remplissage entre 2 axes

. Coupes si nécessaires des bordures entre entrées.

nota : les implantations seront confirmées par le maitre d'ceuvre avant tout démarrage des travaux. Pour les
surfaces recevant des dalles, les implantations seront adaptées afin de comprendre des pavés entiers.

1.1.3.3.4.3 Coupes spéciales et dimensionnement

Les coupes ne pourront aboutir & des dimensions de bordures inférieures au 2/3 de la longueur de la bordure
de format standard fixée au marché. Dans ce cas, le rachat se fera sur plusieurs bordures ou planches.

1.1.3.3.4.4 Nature des joints

Les bordures seront posées avec un joint au mortier alcm, tiré au fer plat a brique, Iégerement sous le niveau
des bordures. Les bordures serontimmédiatement nettoyées de fagon a supprimer toutes traces de laitance.
Joints réalisés au scotch si nécessaire. Toutes bordures épaufrées ou faisant l'objet de traces de laitance
seront immédiatement changées par lI'entreprise a ses frais.

1.1.3.3.4.5 Acceptation des bordures

. Acceptation sur présentation d'échantillons de I'ensemble des bordures.

. Réception des implantations définies ci-dessus aux points stratégiques par le Maitre d'ceuvre, voie
par voie.

. Réception des bordures avant tout démarrage des enrobés ou autre revétement de sol.

. Réception des bordures une fois les revétements de sol adjacents réalisés.

1.1.3.4 ASSAINISSEMENT

1.1.3.4.1 Tranchées d'assainissement

Les terrassements seront effectués mécaniquement ou a la main dans les cas spéciaux et sur ordre écrit. Les
fouilles seront descendues verticalement ou avec fruit de 1/10, toutes les précautions étant prises pour éviter
les dommages aux ouvrages rencontrés, notamment les canalisations et branchements souterrains. Dans le
cas ou il y aurait lieu d'effectuer un drainage sous la canalisation (présence d'eau) ou a une consolidation du
sol, un lit de pose en gravillons roulés 3/8 sera réalisé. Ces opérations doivent étre effectuées dans les
conditions prévues dans le fascicule correspondant du dernier C.CT.G en vigueur "Ouvrages
d'Assainissement".

L'Entrepreneur sera juge de limportance des boisages a effectuer. Ceux-ci devront étre suffisants pour
assurer, avec une marge normale de sécurité, le maintien des terres, la sécurité du personnel et pour prévenir
tout éboulement, méme partiel. Ces travaux seront exécutés suivant les régles de l'art et normes en vigueur.
L'Entrepreneur effectuera tous travaux auxquels donnent lieu l'ouverture et le maintien des tranchées, en
particulier, tous les blindages, étaiements et épuisement éventuels rendus nécessaires par la nature du
terrain rencontré, en vue d'éviter tous éboulements et dégradations aux terres et ouvrages voisins, et
permettra la pose des canalisations a sec.

L'Entrepreneur sera responsable de tous les éboulements qui pourraient survenir, de tous les dommages que
pourraient éprouver les maisons riveraines, les ouvrages souterrains publics ou privés, les canalisations de
toutes sortes, les détériorations survenant au revétement du sol, des accidents qui pourraient arriver sur la
voie publique du fait des travaux, quel qu'en soit le motif, et méme ceux provenant d'ouvrages souterrains
dont il a a assurer I'écoulement ou par la présence des conduites d'eau a l'intérieur ou a proximité des fouilles.
L'Entrepreneur devra d'ailleurs prévenir en temps utile les Compagnies Concessionnaires ou les propriétaires
des ouvrages dont la conservation pourrait étre intéressée par I'exécution des travaux.

Il est précisé, notammment, qu'il prendra toutes les mesures nécessaires pour le maintien de ces conduites,
étant entendu gu'en aucun cas, les dispositifs adoptés pour réaliser ce soutien ne prendront appui sur les
étrésillons des étaiements ou blindages de fouilles. L'Entrepreneur ne sera pas admis a présenter des
réclamations de quelque mesure que ce soit, du fait que le tracé ou I'emplacement imposé pour les ouvrages
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|'obligerait a prendre des mesures de soutien de canalisation ou de conduites sur quelque longueur qu'elles
puissent s'étendre.

Les distances a respecter entre les différentes canalisations seront celles données par les derniéres normes
en vigueur, et en particulier la norme NF P 98-332.

Il est précisé également qu'une distance minimum de O0m40 en projection horizontale ou verticale, devra
étre observée entre les cables téléphoniques et la canalisation projetée, cette distance sera portée a Om50
pour les lignes de transport de courant électrique basse tension.

Les déblais seront déposés en cordon le long de la tranchée en laissant une certaine distance du bord de la
fouille pour permettre le passage et éviter des éboulements par chargement du bord de la fouille.

Si cela n'est pas possible, les déblais seront mis en dépdt aux endroits désignés par le Maitre d'ceuvre, d'ou ils
seront repris pour étre mis en remblais.

Les déblais en exces et ceux de mauvaise nature, ne permettant pas de les réemployer, seront transportés
aux décharges publiques.

Profondeur des tranchées : Profondeur assurant un recouvrement minimum de Om80 au-dessus de la
génératrice supérieure de la canalisation.

1.1.3.4.2 Pose des canalisations d'assainissement

Les conduites ne seront posées qu'aprés réception du fond de tranchée par le Maitre d'ceuvre. Les tuyaux
seront posés sur un lit de sable de Om10 d'épaisseur en terrain sec ou lit de gravillons roulés 3/8 en cas de
présence d'eau, avec un arc d'appui de 120°.

Le sable sera composé de matériaux fins avec un équivalent de sable humide supérieur a 40. Il devra contenir
5315 % en poids de fines passant au tamis de 80 microns, I'indice de plasticité sera non mesurable.

Au droit de chaque joint, le fond de la fouille sera approfondi de fagon que le tuyau porte sur toute sa
longueur. Les éléments de canalisation seront descendus soigneusement dans la tranchée et présentés bien
dans le prolongement les uns des autres, en facilitant leur alignement au moyen de cales provisoires,
constituées a l'aide de mottes de terre tassé ou de coins de bois. Le calage provisoire au moyen de pierres est
interdit. Les tuyaux sont posés enfils, bien alignés et avec une pente réguliére entre deux regards consécutifs.
Les tuyaux sont posés a partir de l'aval et I'emboiture sera dirigée vers I'amont.

A chaque arrét de travail, les extrémités des tuyaux en cours de pose seront obturées pour éviter
I'introduction de corps étrangers.

Les conduites seront parfaitement raccordées aux ouvrages qu'elles traversent sur toute |'épaisseur de la
paroi. En cas de coupe, celle-ci est faite suivant une section droite, les bords étant nets et sans bavures et
aucune fissure ne se produit dans le corps du tuyau.

En fonction du terrain rencontré, le Directeur des Travaux pourra prescrire de réutiliser les terres de fouilles a
la place du lit de sable.

NOTA : Lorsque la pente des canalisations sera inférieure a 0OmOO3 (trois millimetres) par meétre, les éléments
seront posés sur un radier en béton de OM10 d'épaisseur dont la pente sera soigneusement réglée. Les joints
devront étre protégés extérieurement pendant la prise. On ne pourra exécuter le remblai qu'aprés une
épreuve.

1.1.3.4.3 Construction de regard de visite

Les regards de visite seront construits a partir d'éléments préfabriqués étanches de section intérieure
circulaire de 1000 mm de diamétre (ou 600x600 pour les regards de branchement, 400x400 pour les regards
dans les caniveaux-grille et 800x800 pour les regards accueillant les régulateurs de débit).

La cunette aura une hauteur égale au diametre principal avec des plages fortement inclinées, raccordées aux
parois du regard. La cunette sera également préfabriquée.

Dans le cas de cunette coulée en place, sur le radier sera exécuté un enduit de 0,03 m d'épaisseur dosé a 800
kg de ciment.

L'intérieur du regard devra étre parfaitement étanche et jointoyé, la liaison entre les éléments préfabriqués
étant faite par joints bitumineux.

Les éléments standards et I'élément de téte seront en béton armé. L'élément de téte sera surmonté d'une
couronne en fonte de 0.60m d'ouverture intérieure. Les regards préfabriqués seront soumis a l'agrément du
Maitre d'ceuvre.

L'ensemble sera conforme a la norme en vigueur.

L'entreprise devra fournir le certificat de qualification délivré par la Fédération Frangaise de I'Industrie du
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Béton.

Les piquages de branchement seront réalisés avec joints souples étanches, préfabriqués en usine.

Les échelons seront encastrés a la préfabrication et seront distants de 0.30m d'axe en axe.

Les tampons seront réglés aux cotes définitives apres l'exécution du nivellement des terres autour des
pavillons par I'entreprise de voirie.

Les tampons auront une résistance a la rupture de 40 tonnes.

1.1.3.4.4 Tampons, grilles et bouches a clef
Aucun tampon ou bouche a clef en plastique ne sera accepté.
1.1.3.4.4.1 Implantation planimétrique

L'ensemble des tampons carrés ou rectangulaires existants ou a créer sera implanté strictement
paralléelement ou perpendiculairement aux bordures et lignes de pierres.

Aucun tampon ou bouche a clef ne devra se trouver dans les bordures ou a cheval entre deux surfaces ou
ouvrages. Cette implantation devra étre validée par la maitrise d'ceuvre.

1.1.3.4.4.2 Implantation altimétrique

Les tampons et bouches a clef existant ou a créer seront réglés strictement au méme niveau que les surfaces
avoisinantes.

1.1.3.4.4.3 Pose

Les regards et chambre étant posés bien avant la réalisation des bordures et revétements, cela nécessite :

. D'implanter et de poser les chambres avec une grande précision.

. De réaliser les scellements des tampons uniguement au moment des revétements définitif lors de
leur mise a la cote en gardant suffisamment de latitude afin de compenser les éventuelles erreurs
de pose.

1.1.3.4.5 Remblais d'assainissement

Le remblayage ne peut étre effectué qu'aprés accord du Maitre d'ceuvre. Jusqu'a Om30 au-dessus de la
génératrice supérieure des canalisations le remblai doit étre constitué de sable de riviére ; jusqu'a ce niveau,
les remblais sont soigneusement pilonnés a la main, au-dessus ils sont pilonnés mécaniquement, par
couches successives de O0m20 d'épaisseur maximum, de facon qu'ils ne présentent pas de tassement
ultérieur.

Sous les chaussées le remblai complémentaire sera constitué par des matériaux graveleux de bonne qualité.
Dans le cas ou des tassements se manifesteraient, I'Entrepreneur est tenu de procéder aux remblais
complémentaires nécessaires avec réfection compléte des couches de surface.

Les surfaces remblayées doivent se raccorder avec les surfaces voisines sans flache ni saillie.

En cas de remblais sous chaussée (ou sous trottoir), I'Entrepreneur doit remettre en état dans toute son
épaisseur la chaussée (ou le trottoir) démolie; il la rétablit d'abord provisoirement avec une surépaisseur pour
compenser les tassements, puis il la raccorde définitivement avec les surfaces voisines, ces raccordements
étant entretenus jusqu'a la réception des travaux.

1.1.3.5 RESEAUX DIVERS

1.1.3.5.1 Tranchées pour réseaux divers
1.1.3.5.1.1 Ouverture de tranchée

L'Entrepreneur se mettra d'accord en temps utile avec les Services ou Administrations intéressés ainsi que
les particuliers, pour tous les problémes touchant a la circulation, I'ouverture de la tranchée, le dépdt et la
répartition de tous les matériels, pieces diverses, et en général tous travaux de chantiers.

L'Entrepreneur devra repérer et baliser soigneusement les canalisations et réseaux existants et devra
supporter toutes les sujétions résultant de la présence de ceux-ci. En particulier toutes mesures doivent étre
prises pour que ces canalisations, et le cas échéant leurs dispositifs avertisseurs et de protection, soient
conservés dans leur intégralité.

L'Entrepreneur sera tenu pour responsable :
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. De tous les dommages consécutifs a I'exécution des travaux, en particulier les dégats que subiraient
les constructions voisines et les canalisations et réseaux de toutes sortes,

. De tous les éboulements qui pourraient survenir,

. Des accidents qui pourraient avoir lieu sur les voies de circulation, quel qu'en soit le motif, méme
occasionnés par les écoulements d'eaux superficielles ou d'eaux souterraines dont il doit assurer
I'évacuation.

Les déblais a réemployer en remblais seront laissés sur berges lorsque le Maitre d'(Euvre en reconnaitra la
possibilité, mais de maniére a ne pas géner le déroulement du chantier, ni entraver |'écoulement des eaux et
la circulation.
Les déblais excédentaires et ceux dont la nature ne permet pas le réemploi, seront évacués vers les décharges
publigues et remplacés, le cas échéant, par un remblai de bonne qualité.
Pendant I'exécution des travaux :

. Il doit étre laissé un passage suffisant pour les voitures et piétons

. L'accés aux immeubles doit étre maintenu.
L'emploi d'explosifs pour I'exécution des fouilles doit faire I'objet d'un accord préalable. Chaque fois qu'il sera
possible, une banquette doit étre dégagée tout le long de la fouille, afin de faciliter la circulation du personnel
de chantier et d'éviter la chute de matériaux dans la fouille.

1.1.3.5.1.2 Profondeur des tranchées

Les tranchées seront ouvertes aux profondeurs suivantes:
Distribution électrigue B.T., éclairage public, fourreaux pour téléphone

. Hors chaussée : 0m80 (profondeur de pose Om70)

. Sous chaussée : ImO0O0 (profondeur de pose des fourreaux TM0O0)
Gaz

. Profondeur assurant un recouvrement minimum de Om80
Eau potable

. TmO0O0

1.1.3.5.1.3 Les largeurs de tranchées
Les largeurs des tranchées seront conformes aux normes en vigueur a la date de signature du marché.
1.1.3.5.1.4 Préparation du fond de fouille de tranchée

L'Entrepreneur s'assurera que le fond de la tranchée offre une résistance homogéne et y remédiera si cette
condition n'est pas remplie, de maniere a amener la compacité a 90 % de I'optimum PROCTOR modifié. En
particulier, il fera araser a 10 cm en contrebas de la tranchée, toutes les magonneries s'y trouvant, purgés
toutes les parties du sol inconsistantes et comblera le vide ainsi créé au moyen de gravillons 4/6.

Les canalisations posées en plein sol le seront sur un fond de fouille dressé et exempt de toute aspérité
pouvant détériorer la gaine protectrice.

Un lit de sable de riviere de 10 cm d'épaisseur sera répandu sur toute la largeur du fond de la tranchée, avant
la pose des canalisations (ou tout matériau compatible avec des sols présentant des venues d'eau).

En cas de pose sous fourreaux, le fond de fouille sera soigneusement nivelé aprés épandage d'une mince
couche de sable de riviere, pour permettre le raccordement correct des éléments de tuyau.

1.1.3.5.1.5 Remblayage de tranchée

Aprés mise en place des canalisations, une couche de sable de riviere de 20 cm d'épaisseur sera répandue
sur toute la largeur de la tranchée. Un ou plusieurs grillages avertisseurs (selon la largeur de la tranchée, le
nombre et la nature des canalisations) seront ensuite posés de fagon qu'ils recouvrent compléetement les
canalisations.

Le remblayage sera poursuivi en matériaux tout-venant 0/40 par couches de 15 cm d'épaisseur maximum,
soigneusement pilonnées (par procédé mécanique), (ou tout matériau compatible avec des sols présentant
des venues d'eau), de facon a donner au sous-sol une consistance équivalente a celle qu'il présentait avant la
création de la tranchée, et au minimum a 95 % de l'optimum PROCTOR modifié.

L'Entrepreneur devra assurer la réfection provisoire et définitive des chaussées, trottoirs, accés parkings,
endommagés lors de |'ouverture des fouilles.
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1.1.3.5.1.6 Blindage et boisage tranchée

Blindage des tranchées
En cas de risque d'instabilité des parois de la fouille, il sera constitué un blindage jointif sur toute la hauteur
de la fouille avec butonnage si nécessaire. L'entrepreneur sera responsable de tous les éboulements et de
tous les dommages que pourront éprouver les batiments, les ouvrages souterrains de toute sorte, et les
chaussés ou trottoirs. Ainsi, les fouilles en tranchée de plus de 1,30 metre de profondeur et d'une largeur égale
ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent, lorsque leurs parois sont verticales ou sensiblement
verticales, étre blindées, étrésillonnées ou étayées. La hauteur des panneaux sera augmentée de 0,50m au
minimum pour dépassement par rapport au terrain naturel dans le cadre des mesures de sécurité de
I'entreprise.
Les fouilles définies a I'alinéa précédent, ainsi que les parois des fouilles en excavation ou en butte, doivent
étre aménagées, eu égard a la nature et a I'état des terres, de facon a prévenir les éboulements. Si cette
condition n'est pas remplie, des blindages, des étrésillons ou des étais appropriés a la nature et a I'état des
terres doivent étre mis en place. Ces mesures de protection prescrites ne doivent pas étre réduites ou
supprimeées lorsque les terrains sont gelés sous l'influence des conditions atmosphériques.

. Blindages courants - (Etaiements de sécurité)
Sont considérés comme blindages courants :

- Le boisage semi-jointif (intervalles n'excédant pas le double de la largeur moyenne des éléments
soutenant les terres);
- Les blindages par éléments métalliques coulissants.

. Blindages jointifs
Ils seront mis en place dans le cas de sols fluents ou susceptibles de le devenir au cours des travaux et
uniguement sur avis du Maitre d'Euvre.
Sont considérés comme blindages jointifs, les blindages composés d'éléments en bois ou métalliques
maintenus en place jointivement entre deux regards consécutifs jusqu'a ce que le Maitre d'Euvre autorise
le remblayage de la tranchée.

. Palplanches
La composition de ces blindages et leur adoption seront soumises au Maitre d'Euvre. Leur utilisation sera
limitée aux trongons de réseaux qui seront a réaliser dans I'eau ou dans des conditions spécifiques de travaux
(passage des réseaux dans la nappe phréatique) dans la mesure ou les débits d'eau arrivant et la nature des
terrains ne permettront pas les équipements et les travaux dans les conditions normales. Pour la mise en
ceuvre des branchements, un mode opératoire sera soumis au Maitre d'ceuvre.
Elimination des venues d'eaux
Les eaux de toute nature, sur le chantier (eaux pluviales, eaux d'infiltrations, sources, fuites de canalisation,
nappe phréatique...) sont évacuées par les moyens d'épuisement nécessaires. L'écoulement des eaux dans
les caniveaux et ouvrages existants est maintenu en permanence. Les eaux épuisées sont évacuées dans un
cours d'eau, un fossé ou un collecteur d'eaux pluviales, aprés accord du maitre d'oceuvre. L'entrepreneur
informe le maitre d’'oceuvre dans un délai maximum de 24 heures de toutes venues d'eaux exceptionnelles
non reconnues lors de I'étude géotechnique.

. Elimination sans rabattement de nappe
Les modalités d'élimination des venues d'eaux sont arrétées en cours de travaux au vu des problemes
rencontrés. Le matériel de pompage a mettre en place est soumis a lI'agrément du maitre d'ceuvre. Sauf
disposition contraire imposée ou acceptée par le maitre d'ceuvre, le systétme de drainage temporaire
comprend un collecteur drainant et un puisard de pompage placé latéralement par rapport a la tranchée.

. Elimination avec rabattement de nappe
Les indications sur la nature des sols et des éléments sur le niveau de la nappe sont contenues dans 'étude
géotechnique jointe au D.C.E. Les rabattements font I'objet d'un ordre de service du Maitre d'CEuvre.
Préalablement a la mise en place du rabattement de nappe, une étude géotechnique de phase 3 devra étre
réalisée. Cette étude comprend notamment la réalisation d'un dossier minute a déposer aux services en
charge de la police de I'eau (DDT), afin d'obtenir I'autorisation de réaliser les pompages d’essai. Elle comprend
également la réalisation du dossier au titre de la Loi sur I'Eau afin d'obtenir I'autorisation de rabattre la nappe.

. Ecran étanche argileux
La mise en place d'un écran étanche argileux permettra de se prémunir contre le phénomeéne du renard. Cet
écran est composé de matériau argileux accompagné d'un fluide inhibiteur de densité inférieur a celle de
I'eau. Ce bouchon sera réparti sur la coupe de I'enrobage entouré de Tm d’'écran supplémentaire. Il est tenu
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de prendre en compte les matériaux présents dans le sol et notamment les matériaux argileux ou marneux
qui sont généralement soumis a des cycles de gonflement/tassement suivant 'apport d’'eau. Cet écran
permet également en cas de rencontre de sources d’'éviter son drainage le long de la tranchée.

1.1.3.5.2 Fourreaux T.P.C.

Tous les fourreaux devront étre repérés, sur les dalles préfabriquées, a l'aide d'un spit de couleur
correspondant au type de réseau (rouge pour le réseau BT, vert pour la télécommunication, bleu pour l'eau
et jaune pour le gaz).

La mise en ceuvre respectera les spécifications techniques des concessionnaires.

Les fourreaux seront posés, avant la réalisation des structures, dans une tranchée commune pour les
fourreaux de quarante ou soixante centimétres minimum (40 ou 60 sous trottoir) et de quatre-vingt
centimétres de profondeur (80 cm sous chaussée) sur un lit de pose en sable 0/5 de dix centimétres (10 cm)
d'épaisseur.

Les distances d'implantation, entre les différents réseaux, devront étre parfaitement respectées et conformes
aux éléments du CCTG en la matiére.

La tranchée sera remblayée avec du sable de méme nature que le lit de pose, compacté sur une épaisseur
de 20 centimétres (20 cm) au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau.

Un grillage avertisseur devra étre mis en place, dans le sable de remblais, 10 cm au-dessus de la génératrice
supérieure des fourreaux en respectant les conventions de couleur par réseaux (méme en tranchée
commune) conformément au CCTGC.

Les matériaux utilisés pour le remblayage seront des matériaux d'apport (grave naturelle 0/31,5).

Le rayon de courbure des fourreaux ne doit pas étre inférieur a 15 fois son diamétre.

Tous les fourreaux seront équipés d'une aiguille de tirage en acier galvanisé ou en nylon.

Les dimensions des gaines devront étre suffisantes de sorte que la section d'occupation des cables ne soit
pas supérieure a 1/3 de la section intérieure de la gaine.

L'entreprise prend toutes dispositions utiles pour éviter l'introduction de corps étrangers dans ses fourreaux
posés, jusgu'a la réception de ses travaux ou jusqu’a la mise en service des canalisations si cette derniere
devait intervenir avant la réception. Elle supportera toutes les conséguences d'absence de mesure a cet effet

1.1.3.5.3 Fourreaux de télécommunication

Les travaux de fourreautage et de passage de cables sont a réaliser sur la totalité du projet tels que définis
sur les plans.

Les fourreaux seront en P.V.C. de diameétre 45 mm pour le réseau de télécommunication. Les P.V.C. seront
conformes a la norme en vigueur, classe M], classe de rigidité CR2. La mise en ceuvre respectera les critéres
définis ci-dessus et les spécifications France Télécom.

Des essais de mandrinage seront effectués pour chaque gaine. Les mandrinages, apres construction
d'ouvrage, seront effectués apres le remblayage et le compactage et avant la réalisation de la réfection de
surface. L'entrepreneur préviendra le maitre d'ceuvre de la date a laquelle il envisage d'effectuer le
mandrinage. L'entrepreneur vérifiera que, pour tous les fourreaux, le passage du mandrin de calibrage
s'effectue librement. Tous les fourreaux seront aiguillés et un plan de récolement devra étre établi pour
réception des ouvrages.

Le déplacement du calibre est assuré par un des procédés suivants:

Pour les tubes PVC, I'ensemble "mandrin furet" est propulsé a l'aide d'air comprimé, la pression maximale
étant de 0,7 MPa (7 bars) et le débit maximal est de 3500 litres par minute, la pression et le débit devant étre
régulés; le mandrin, suivi d'un filin, est tracté par un furet muni de jupes souples afin d'assurer I'étanchéité et
de faciliter la propulsion. Pour les diameétres inférieurs a 45 il y a lieu de limiter la pression a 0,3 ou 0,4 MPa
pour éviter toute détérioration. Pour les autres fourreaux, le mandrin est tracté a l'aide d'aiguilles, I'effort
maximal de traction ou de poussée étant de 100 daN. La mise en ceuvre respectera les spécifications
techniques France Télécom.

Les fourreaux seront posés, avant la réalisation des structures, dans une tranchée commune pour les
fourreaux de télécommunications de quarante ou soixante centimétres minimum (40 ou 60 sous trottoir) et
de guatre-vingt centimétres de profondeur (80 cm sous chaussée) sur un lit de pose en sable 0/5 de dix
centimeétres (10 cm) d'épaisseur. Les distances d'implantation, entre les différents réseaux, devront étre
parfaitement respectées et conformes aux éléments du CCTG en la matiere, ainsi qu'aux prescriptions
particulieres décrites dans les CCTP des concessionnaires.

La tranchée sera remblayée avec du sable de méme nature que le lit de pose, compacté sur une épaisseur
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de 20 centimétres (20 cm) au-dessus de la génératrice supérieure du fourreau. Un grillage avertisseur devra
étre mis en place, dans le matériau de rembilais, 20 cm au-dessus de la génératrice supérieure des fourreaux
en respectant les conventions de couleur par réseaux (méme en tranchée commune) conformément au
CCTG. Les matériaux utilisés pour le remblayage seront des matériaux d'apport (grave naturelle 0/31,5).

Le rayon de courbure des fourreaux ne doit pas étre inférieur a 15 fois son diamétre. Tous les fourreaux seront
équipés d'une aiguille de tirage en acier galvanisé ou en nylon.

Les dimensions des gaines devront étre suffisantes de sorte que la section d'occupation des cables ne soit
pas supérieure a 1/3 de la section intérieure de la gaine.

L'entreprise prend toutes dispositions utiles pour éviter l'introduction de corps étrangers dans ses fourreaux
posés, jusqu’a la réception de ses travaux ou jusgu'a la mise en service des canalisations si cette derniere
devait intervenir avant la réception. Elle supportera toutes les conséquences d'absence de mesure a cet effet.

1.1.3.5.4 Adduction eau potable
1.1.3.5.4.1 Manutention des tuyaux

La manutention des tuyaux de toute espéce doit se faire suivant toutes les recommandations prévues dans
le fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur.

1.1.3.5.4.2 Pose des tuyaux en tranchées

La pose des tuyaux en tranchée doit étre exécutée conformément aux prescriptions du fascicule
correspondant du dernier C.C.T.C. en vigueur. Les canalisations seront posées sur un lit de sable de Om10 et
seront remblayées au sable sur une épaisseur de Om15 au-dessus de la génératrice supérieure aprés les essais.

1.1.3.5.4.3 Facon des joints
Les joints seront exécutés conformément au fascicule correspondant du dernier C.C.T.C. en vigueur.
1.1.3.5.4.4 Pose de robinets vannes sous bouches a clé

La pose des robinets vannes sous bouches a clé doit étre exécutée conformément au fascicule correspondant
du dernier C.C.T.G. en vigueur.

1.1.3.5.4.5 Décharges, ventouses, degorgeoirs

Ils seront implantés aux points bas et points hauts, en extrémité de chague bief au droit de chaque robinet
vanne.

1.1.3.5.4.6 Butées, ancrages et calages

Les butées, ancrages et calages doivent étre exécutés conformément au fascicule correspondant du dernier
C.C.T.G. en vigueur.

1.1.3.5.4.7 Epreuves des conduites et des accessoires

L'épreuve des conduites et des accessoires doit étre menée conformément au fascicule correspondant du
dernier C.CT.G. en vigueur. Ces épreuves devront obligatoirement étre effectuées en présence d'un
représentant du concessionnaire.

Ces opérations seront faites par I'Entrepreneur, a ses frais, suivant les directives du Maitre d'ceuvre et du
représentant du concessionnaire.

L'Entrepreneur a notamment la charge de fournir et de poser les plaques pleines, butées, branchements
d'alimentation et toute autre installation ou matériel nécessaire a I'accomplissement des épreuves.

Il devra étre, sur-le-champ, remédié a tous défauts d'étanchéité. Apres réparation, il sera procédé a un nouvel
essai.

Un procés-verbal contradictoire des essais sera dressé. Aprés chaque essai, I'Entrepreneur assurera le
nettoyage par ringage du trongon essayé.

1.1.3.5.4.8 Nettoyage et désinfection des conduites

Un nettoyage par chasse d'eau devra étre effectué pour les conduites d'eau potable conformément au
fascicule correspondant du dernier C.C.T.G. en vigueur. Ces lavages seront répétés, si nécessaire, afin que la
turbidité de I'eau soit inférieure au maximum admis par les normes et réglements en vigueur.
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Ces opérations effectuées, il sera ensuite procédé a la désinfection, au ringage des conduites et aux
prélevements d'eau pour le contrdle par le laboratoire agrée chargé de la surveillance des eaux,

conformément aux instructions en vigueur.
Si les résultats sont défavorables, 'opération sera renouvelée. Les frais éventuels d'analyses et de Laboratoire

seront a la charge de I'Entreprise.

1.1.3.6 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.1.3.6.1 Signalisation horizontale

Le marquage horizontal des voiries répond a la réglementation en vigueur concernant la signalisation. Il est
réalisé conformément au livre 1, septieme Partie de l'instruction interministérielle sur la signalisation routiere.
La couleur utilisée est le blanc, sauf pour le marquage des arréts d'autobus, réalisé en jaune.

Avant tout marquage, I'Entrepreneur procédera aux opérations d'implantation et de pré-marquage et les
fera réceptionner par le Maitre d’'Oeuvre. Le marquage définitif sera effectué sur un sol propre, sec,
dépoussiéré et déshuilé. Le produit utilisé devra étre entierement compatible chimiquement avec le sol
support.

1.1.3.6.2 Signalisation verticale

Les supports de panneaux seront scellés dans des massifs enterrés en béton. La hauteur libre entre le sol et
le dessous du panneau sera de 2.20 m.
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1.2 DESCRIPTION DES TRAVAUX

1.2.1 PRIX GENERAUX

1.2.1.1 Installations et préparation de chantier

L'entreprise adjudicataire du présent lot aura a sa charge le poste d’installation de chantier de tous les lots.
Elles comprennent :

. La mise en place du cantonnement,

. Le raccordement obligatoire aux réseaux suivant réglementation et directives du coordonnateur
SPS,

. La fourniture et pose de panneaux d'information

. Le repliement en fin de chantier et la remise en état des lieux,

. La fourniture et mise en place de la signalisation de toute nature pour balisage du chantier

dispositifs de déviation de jalonnement pour les piétons pendant la période des travaux,
déplacement en fonction du phasage

. L'éclairage provisoire

. Le raccordement et la souscription a un forfait internet haut débit illimité avec wifi (accessible par
tous les intervenants sur demande). Le réseau wifi devra étre accessible par tous les intervenants
depuis les salles de réunion (au minimum).

. La mise en place d'une cléture (avec portail double vantaux de 5m) autour de la zone de
cantonnement et des aires de stockage
. L'entretien régulier, compris remise en état si nécessaire afin de conserver un état correct des

cantonnements, des bureaux de chantier, des salles de réunion, et d'une maniére générale de tous
les équipements composant la zone d'installation de chantier.
L'Entrepreneur titulaire du lot VRD doit la fourniture et la mise en place de panneaux de chantier, I'entretien,
les déplacements éventuels et modifications du panneau pendant toute la durée du chantier.
Les panneaux de chantier sont soumis a réglementation. lls doivent étre du type panneau composé et seront
réalisés suivants les indications de '’Aménageur et de sa Maitrise d'ceuvre. Le Maitre d’'Ouvrage fournira en
temps opportun un CD-Rom contenant outre la charte graphique mais aussi les dispositions a mentionner
sur le panneau de chantier.
Leurs emplacements seront déterminés par le Maitre d'oceuvre a proximité des chantiers. lls comporteront les
indications relatives :
. Au Maitre d'Ouvrage;

. A l'équipe de Maitrise d'ceuvre ;

. Au Pilote et au bureau de contrble éventuel ;

. A l'entreprise y compris ses co ou sous-traitants éventuels ;

. Au texte explicatif a propos de la nature de I'opération ;

. Aux dates de début et d'achevement prévues des travaux ;

. A une représentation couleur du projet.
Cette installation se fera dans un lieu choisi conjointement au moment de la période de préparation de
chantier.

L'Entreprise pourra en outre installer a un emplacement distant de la base vie et que lui désignera le Maitre
d'CEuvre un ou plusieurs bungalows pour le rangement de son propre matériel. Les déplacements d'ouvrages
municipaux ou de concessionnaires demandés par I'Entrepreneur pour la commodité de son chantier, ainsi
que les réfections consécutives a ses installations (baraques de chantier, palissades) seront effectués par
I'Entrepreneur a ses frais.

Le Maitre d'CEuvre ne pourra en aucune maniere étre mis en cause dans toute contestation qui pourrait surgir
a quelgue titre que ce soit entre un concessionnaire et 'Entrepreneur dans le cas de déplacement d'ouvrages
nécessaires a I'avancement du chantier ou de détérioration de ces ouvrages.

L'Entrepreneur devra contracter aupres des services, des concessionnaires tous les abonnements qu'il juge
utiles et acquitter directement les dépenses de fourniture et d'installation qui resteront entiérement a sa
charge.

L'Entrepreneur aura a sa charge la pose et I'entretien de toutes les barrieres provisoires de chantiers
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nécessaires a l'isolement de son intervention au regard des autres intervenants. Les barrieres mobiles auront
une hauteur minimale de 1,00 m (type barriere de police). Ce dernier article est applicable aux travaux
effectués dans la zone de chantier sans rapport avec la circulation piétonne ou automobile publique.

Le projet des installations de chantier comporte la description des moyens et matériels principaux avec leurs
caractéristiqgues et précise notamment :

. Les dispositions envisagées pour l'implantation, I'édification et I'aménagement des ateliers,
bureaux, locaux de sécurité et d’hygiene, magasins et aires de stockage, implantation des bennes
de tri des déchets laboratoire s'il y a lieu, et leurs raccordements aux différents réseaux ;

. Les aires de circulation de toute nature a l'intérieur du chantier, les aires d'évolution des engins de
manutention, 'implantation des moyens de fabrication des éléments préfabriqués sur le chantier
sitel est le cas;

. Les conditions d'accés au chantier, de stockage et de manutention des matériaux, composants,
éléments préfabriqués et tous autres produits s'il y a lieu, la signalisation et I'éclairage.

L'Entrepreneur mettra a la disposition des représentants du Maitre d'CGuvre une baraque de chantier
d'environ 10 m?, fermée a clef, éclairée et chauffée, tout au long de la durée du marché, quelle que soit
I'activité sur le chantier. En conséquence, les réunions de chantier se dérouleront dans le local alloué a la
Maitrise d'CEuvre. Les réunions de coordination ou de Pilotage, en dehors de la présence de la Maitrise
d'CEuvre, se dérouleront dans les locaux soit de I'Entrepreneur soit ceux alloués a la Maitrise d'Euvre.
L'Entrepreneur ne devra livrer sur le chantier que les fournitures nécessaires a l'avancement immédiat de
son chantier, le chantier ne servant que de stockage tampon. Il devra tenir informer ses fournisseurs des
possibilités restreintes de stockage au fur et a mesure de son avancement. Il pourra en outre se faire préter
par la Maitrise d'Ouvrage une surface afin d'entreposer ses fournitures dans le cas d'une impossibilité de
I'échelonnement de ses livraisons.

L'Entrepreneur doit assurer une bonne tenue des installations de chantier (palissades, baraques de chantier,
matériels, ...) et particulierement supprimer régulierement l'affichage sauvage ainsi que les graffitis.

Les passages pour piétons seront aménagés en vue de faciliter la traversée des chantiers si I'lEntrepreneur en
est requis par le Maitre d'Euvre.

Avec l'autorisation du Maitre d'CEuvre, I'Entrepreneur pourra constituer a proximité du chantier un dépét de
matériel ou de matériaux comprenant également des installations destinées au personnel. L'acces en sera
interdit au public par un dispositif agréé par le Maitre d'CEuvre. Les emprises de ces installations seront
limitées au strict nécessaire et elles devront étre entretenues en parfait état de propreté.

L'Entrepreneur est tenu de prendre toutes dispositions pour éviter que les chaussées et trottoirs soient
souillés par I'exécution des travaux, et notamment pour I'évacuation des déblais. Si nécessaire, I'Entrepreneur
sera tenu d'établir et d'entretenir a ses frais au moins une aire de lavage avec puisard de décantation. Aucun
dépdt de déblais, de détritus ou de matériel ne sera toléré en dehors des emprises autorisées. Toute infraction
a cette prescription donnera lieu a I'application d'une pénalité journaliere qui sera fixée pendant la période
de préparation des travaux. En outre, I'enlévement des matériaux pourra étre effectué d'office, aux frais de
I'Entrepreneur, avec préavis de vingt-quatre heures qui lui sera donné par simple ordre de service.
L'Entrepreneur devra établir les signaux nécessaires a la sécurité de la circulation générale dans les conditions
réglementaires a la signalisation et suivant les dispositions particulieres qui lui seront s'il y a lieu, fixées par le
Maitre d'CEuvre. L'Entrepreneur devra signaler son chantier conformément aux textes réglementaires en
vigueur sur la signalisation. S'il y a lieu, certaines signalisations supplémentaires, en particulier des feux
clignotants, seront disposées en accord avec les services compétents.

L'Entrepreneur devra prendre toutes dispositions nécessaires pour garantir la sécurité publique pendant
I'exécution des travaux et se conformer aux réglements de police et aux consignes spéciales concernant la
voirie primaire, les voies rapides et leurs bretelles de raccordement ainsi qu'aux prescriptions qui lui seront
imposées par le Maitre d'CEuvre a cet effet.

Les chantiers seront organisés et équipés de maniere a réduire au minimum les bruits susceptibles de
troubler la tranquillité des riverains. Les frais occasionnés par I'ensemble des mesures de sécurité énumérées
au présent article font partie des frais généraux de I'Entreprise et ne donnent droit @ aucune rémunération
supplémentaire. L'Entrepreneur devra assurer a ses frais le barrage et I'éclairage du chantier proprement dit,
les dispositions devant étre conformes aux réglementations en vigueur.

Tout manguement aux prescriptions ci-dessus concernant l'organisation et la signalisation du chantier
donnera lieu a I'application d'une pénalité qui sera fixée pendant la période de préparation des travaux.
Lorsque, avec l'autorisation du Maitre d'Euvre, I'Entrepreneur sera autorisé a utiliser des terrains appartenant
au Maitre d'Ouvrage pour constituer des dépdts de matériels ou de matériaux, celui-ci aura a sa charge
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I'entretien de la propreté communale (cléture, portails, serrures, etc..) sans pouvoir prétendre a une
rémunération supplémentaire.

Dans le cas ou ces prescriptions ne seraient pas observées, le Maitre d'Ouvrage se substituera, apres mise en
demeure restée sans suite dans les délais fixés par l'ordre de service prescrivant l'exécution des travaux, a
I'Entrepreneur, en procédant d'office aux interventions utiles aux frais de I'Entreprise.

Les interventions d'urgence ne dérogent pas a la regle. L'Entrepreneur est tenu de respecter I'ensemble des
textes réglementaires et législatifs relatifs a la circulation, a la sécurité et a la salubrité sur la voie publique,
existant a la date du chantier.

En ce qui concerne les bennes de béton prétes a I'emploi, les bennes devront étre entierement débarrassées
des surplus de béton et lavées. Les déchets provenant des toupies seront stockés en un point défini du
chantier, les eaux de laitance et de lavage ne seront pas rejetées dans le réseau d'assainissement ;

En cas de panne de la toupie, le béton ne devra pas étre déversé dans le réseau d'assainissement ; Aprés
vidange, les gouttieres devront étre débarrassées de tous les éléments de béton résiduel par lavage.

En cas de non-respect par I'Entreprise de I'un des articles ci-dessus, le Maitre d'Ouvrage pourra faire procéder,
au lieu et place de celle-ci, aux réparations, nettoyage ou décrottage. Les frais occasionnés seront a la charge
de I'Entreprise.

1.2.1.2 Dossier d'exécution

Voir descriptif du présent C.C.T.P. au poste "Dossier d'exécution"

1.2.1.3 Plans de récolement

Voir descriptif du présent C.C.T.P. au poste "Dossier de récolement"
1.2.1.4 D.O.E.
Voir descriptif du présent C.C.T.P. au poste "Dossier des ouvrages exécutés"

1.2.1.5 Essais et controles

Voir descriptif du présent C.C.T.P. au poste "Essais et contréles"
1.2.2 DEMOLITIONS

1.2.2.1 Mise a niveau des émergences réseaux

Ce prix comprend la mise a niveau des émergences des réseaux existants en fonction du nivellement des
aménagements projetés se trouvant dans toute 'emprise de I'opération ainsi que des ouvrages en limite de

périphérie.
Sont compris lors de la mise a niveau :
. Les ouvrages gaz
. Les ouvrages d'eau potable.
. Les ouvrages courant fort et courant faible
. Les ouvrages d'assainissement
. Les bouches a clé d'eau potable et de Gaz
Les travaux comprennent :
. La récupération du systeme de fermeture, I'enlévement soigné pour réutilisation puis, apres la mise

a la cote des parois, la remise en place avec scellement a la cote du projet,
La démolition au marteau piqueur a la main des parois pour I'abaissement a la cote finie moins
I'épaisseur du couronnement,

. Le changement des bouches a clé,

. Les raccordements éventuels,

. Le coffrage des parois et le coulage de béton de classe d’environnement adaptée aux normes en
vigueur pour la surélévation a la cote finie moins I'épaisseur du couronnement

. La mise a niveau des chambres de tirage et ouvrages existants,

. Le remplacement du tampon fonte, rehausse de la plaque et couronnement,
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. Les travaux de terrassement et de maconnerie y afférent, et I'évacuation des excédents.
Le prix comprendra également toutes sujétions pour récupérer le systeme de fermeture, quelle que soit la
hauteur de I'ouvrage existant et son emplacement, des travaux éventuels résultant d'un bris de celui-ci, des
sujétions de nettoyage dans les regards autour d'eux, des dimensions différentes que peuvent avoir ces
regards et toutes les sujétions de terrassements, remblais et raccord en périphérie de I'ouvrage.

1.2.2.2 Démolition de chaussée sur 43cm

Ce prix comprend les démolitions de chaussée, y compris structure de fondation, sur une épaisseur de 43cm
al'aide d’'engins mécaniques ou a la main avec chargement immédiat sur camion des produits de démolition.
Tous les gravois provenant des démolitions seront évacués en décharge appropriée. Le prix tiendra compte
de toutes les sujétions de terrassement, de fourniture et de main d'ceuvre.

NOTA important: Les dispositifs de signalisation de l'occupation des places seront triés et évacués en
décharge appropriée.

1.2.2.3 Démolition de trottoir sur 20cm

Ce prix comprend les démolitions de trottoir, y compris structure de fondation, sur une épaisseur de 20cm a
I'aide d’engins mécaniques ou a la main avec chargement immédiat sur camion des produits de démolition.
Tous les gravois provenant des démolitions seront évacués en décharge appropriée. Le prix tiendra compte
de toutes les sujétions de terrassement, de fourniture et de main d'ceuvre.

1.2.2.4 Démolition de maconnerie

Ce prix comprend la démolition de magonnerie et I'évacuation en décharge approprié ou en zone de
valorisation ainsi que toutes les sujétions de terrassement, de fourniture et de main d'ceuvre.

1.2.2.5 Démolition et comblement de regard de visite

Ce prix comprend la démolition de regard de visite (a -Im par rapport au niveau fini futur), le comblement
des vides, les masques d'obturation et I'évacuation en décharge approprié ou en zone de valorisation ainsi
gue toutes les sujétions de terrassement, de fourniture et de main d'ceuvre.

1.2.2.6 Dépose soignée de mobilier urbain

Ce prix comprend la dépose du mobilier urbain, de son massif béton ainsi que toutes les sujétions de
terrassement, de fourniture et de main d'ceuvre.
Ce prix comprend :

. la dépose du mobilier urbain

. la démolition des massifs béton

. le chargement, le transport et I'évacuation des produits de démolition

. la fourniture et la mise en ceuvre de matériaux d'apport pour remblayage des vides de fouille,
. toutes les sujétions

1.2.2.7 Abandon de canalisation d'assainissement

Ce prix comprend la dépose de canalisation existantes a abandonner. Leurs extrémités seront bouchées a
|'aide de ciments. Les canalisations situées dans I'emprise de nouvelles tranchées ou zones de fouilles seront
supprimées et évacuées en décharge appropriée, quel qu'en soit la nature.

L'Entreprise s'assurera que le chantier est bien assaini en prenant toutes les précautions pour éviter toute
pollution et désagréments divers aux réseaux, tels que laitances de ciment, sables, gravats, ...etc.

Ce prix comprend I'abandon ou la dépose de canalisation existantes :

. le comblement au coulis de ciment

. les canalisations situées dans I'emprise de nouvelles tranchées ou zones de fouilles seront
supprimeées

. I'évacuation et le transport des produits de démolition

. les terrassements
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1.2.3 TERRASSEMENTS

1.2.3.1 Terrassements en déblais et mise en stock

Ils sont conduits conformément aux prescriptions du fascicule correspondant au dernier C.C.T.G en vigueur.
Ce prix comprend I'exécution des mouvements de terres pour l'obtention des cotes du projet, des
encaissements des circulations, et du terrain des zones de plantation. Les déblais dont la qualité aura été
reconnue satisfaisante seront mis en stock pour réemploi ultérieur en remblai.

Le prix s'entend pour des m3 non foisonnés.

1.2.3.2 Evacuation des déblais en décharge

Ils sont conduits conformément aux prescriptions du fascicule correspondant au dernier C.C.T.G en vigueur.
Ce prix comprend |'évacuation des déblais excédentaires en décharge appropriée.
Le prix s'entend pour des m3 non foisonnés et comprend toutes les sujétions et droits de décharge.

1.2.3.2.1 Evacuation en ISDI (Installation de Stockage de Déchets Inertes)

1.2.3.3 Fourniture et mise en oeuvre de remblais d'apport

Ils sont conduits conformément aux prescriptions du fascicule correspondant au dernier C.C.T.G en vigueur.
Ce prix comprend l'exécution des mouvements de terres pour l'obtention des cdtes du projet, des
encaissements des circulations. Les remblais seront graveleux inertes au sens de l'arrété 28-2010 de bonne
qualité. Les remblais seront méthodiquement régalés et compactés avec tous les moyens appropriés. Le prix
s'entend pour des m3 non foisonnés.

1.2.4 VOIRIES

1.2.4.1 Chaussée lourde en enrobé noir

- Préparation du fond de forme

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2

- Grave Non Traitée 0/31.5, épaisseur 20cm pour obtenir une portance de 50MPa (PF2)
- Couche d'imprégnation

- Enrobé a Module Elevé (EME) 0/14, épaisseur 9cm (1ére couche)

- Enrobé a Module Elevé (EME) 0/14, épaisseur 9cm (2&éme couche)

- Couche de roulement définitive en BBSG noir 0/10 sur 5cm.

1.2.4.2 Chaussée lourde en enrobé noir percolé

- Préparation du fond de forme

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2

- Grave Non Traitée 0/31.5, épaisseur 20cm pour obtenir une portance de S5OMPa (PF2)
- Couche d'imprégnation

- Enrobé a Module Elevé (EME) 0/14, épaisseur 9cm (1ére couche)

- Enrobé a Module Elevé (EME) 0/14, épaisseur 9cm (2&éme couche)

- Couche de roulement définitive en BBSG noir 0/10 sur 5cm (teneur en vide de 25%)
- Ajout de coulis de ciment/résine par percolation

1.2.4.3 Trottoir et entrées charretiéres en béton désactivé clair dito existant prés du carrefour
Felibien/Peguy/Saint Jean

- Préparation du fond de forme

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2

- Grave Non Traitée 0/31.5, épaisseur 10cm

- Béton désactivé clair dito existant sur 20cm armé de fibres en polypropyléne avec joints de
dilatation suffisamment répartis pour éviter toute fissuration.
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1.2.4.4 Entrées charretiéres en pavés granit a joints polyméres

- Préparation du fond de forme

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2

- Grave Non Traitée 0/31,5, épaisseur 20cm,

- Réalisation d'essais et fourniture de résultats d'analyse tels que définis au CCTP : Les vérifications
altimétriques et planimétrique, les essais de compacité et de portance, les échantillons et
planches d’'essais des revétements, I'émission des rapports d'essais

- Mise en ceuvre des pavés granit (épaisseur 6cm) a joints polymeres sur un lit de pose en sable
de 4cm, avec blocage des rives

- Le nettoyage des abords et 'enlévement de gravats, débris et emballages

- Y compris toute sujétion

1.2.4.5 Laniérage en pavés granit

Ce prix comprend la fourniture et mise en ceuvre de laniérage en pavés granit conformément aux détails du
dossier.
Les éléments de laniérage ou de calepinage seront posés de la méme fagon que les autres éléments en pavés
adjacent, conformément aux regles de l'art. Les dimensions des joints sont définies dans les détails du
dossier.

1.2.4.7 Trottoir du plateau surélevé en béton désactivé clair dito existant prés du carrefour
Felibien/Peguy/Saint Jean

- Préparation du fond de forme

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2

- Grave Non Traitée 0/31.5, épaisseur 10cm

- Béton désactivé clair dito existant sur 20cm armé de fibres en polypropyléne avec joints de
dilatation suffisamment répartis pour éviter toute fissuration.

1.2.4.8 Fourniture et pose de bordures en béton ou en granit

Ce prix comprend la fourniture et la pose de bordures avec profils normalisés ou en granit et hauteurs de vue
adaptées aux plans. Elle comprend également la mise en ceuvre des fondations et des solins béton :

Fondations:
o Béton de type C 16/20
. Epaisseur suffisante et réguliére >10cm
. Largeur égale a la largeur de la bordure et du caniveau augmentée d'au moins 10cm de part et
d'autre
. Béton frais a la pose
. Respect de la durée minimale de 7 jours avant l'ouverture a la circulation

>10cm
. Solin continu avec le méme béton que le béton de fondation
. Hauteur du solin au moins égal a la moitié de la hauteur de la bordure
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Les courbes de rayon inférieur a 12mO00 seront exécutées avec des éléments courbes correspondant aux
rayons imposés.

1.2.4.9 Fourniture et pose de caniveaux en béton adouci

Ce prix comprend la fourniture et la pose de caniveaux avec profils normalisés. Elle comprend également la
mise en ceuvre des fondations et des solins béton :

Fondations:
o Béton de type C 16/20
. Epaisseur suffisante et réguliére >10cm
. Largeur égale a la largeur de la bordure et du caniveau augmentée d'au moins 10cm de part et
d'autre
. Béton frais a la pose

Respect de la durée minimale de 7 jours avant l'ouverture a la circulation
T 4

>10cm

. Solin continu avec le méme béton que le béton de fondation
. Hauteur du solin au moins égal a la moitié de la hauteur de la bordure
A

Les courbes de rayon inférieur a 12mO0O0 seront exécutées avec des éléments courbes correspondant aux
rayons imposés.

1.2.4.10 Fourniture et pose de dalles podotactiles en béton

Ce prix comprend la fourniture et pose de dalle podotactile en béton conformément a la norme NF P 98-351
(Cheminements - Insertion des handicapés - Eveil de vigilance - Caractéristiques et essais des dispositifs
podotactiles au sol d'éveil de vigilance a I'usage des personnes aveugles ou mal voyantes), la bande d'éveil de
vigilance présentera une largeur conforme aux dernieres normes en vigueur et sera implantée
conformément aux derniéres normes en vigueur et sur toute la largeur des bordures dont la vue est inférieure
a 0,05m.

Elles sont a sceller en incrustation dans le revétement au mortier a la résine.

1.2.5 ASSAINISSEMENT
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1.2.5.1 Fourniture et pose de tampon fonte type SEZAM BORDURE 400KN pour libérer I'accés
aux tampons existants dans I'alignement des bordures

Ce prix comprend la fourniture et la pose de tampon en fonte profil T type SEZAM Borudure 400KN (850x785),
compris toutes sujétions.

1.2.5.2 Construction de regard de visite 40x40 sur réseau EU existant

Fourniture et pose de regard de visite 40x40 en béton préfabriqué sur réseau existant ou projeté de diametre
inférieur 21000, y compris terrassements, évacuation des excédents, raccordements aux canalisations amont
et aval, cadre, tampon série 250KN en fonte, crosse, échelons de descente, remblayage du vide de fouille en
sable parfaitement compacté et toutes sujétions de matériel et de main d'ceuvre.

Les regards de visite seront exécutés en éléments préfabriqués armés de OmO08 d'épaisseur, de section
intérieure diameétre 40cm ou carré Om40 x O0m40 si nécessité justifiée.

Dans tous les cas, les cunettes seront réalisées au moyen d'éléments de fond préfabriqués avec joints
d'étanchéité; I'épaisseur du radier ne devra pas étre inférieure 3 Om15. Il sera armé d'un treillis soudé 3/3
mailles 100 x 100. Les éléments préfabriqués seront étanches avec joints d'assemblage.

L'intérieur du regard devra étre parfaitement étanche et jointoyé, la liaison entre les éléments préfabriqués
étant faite par joints bitumineux.

Les canalisations seront interrompues au passage dans les regards. Un joint d'étanchéité sera mis en place
autour de chaque conduite dans I'épaisseur des piédroits du regard.

Lesregards seront couverts par des tampons en fonte ductile, série lourde sous chaussée, Iégére sous trottoirs
ou espaces libres, ouverture utile Om60, avec trou de levage central, classe D 400 NF P 98.312 NORME
EUROPEENNE EN 124.

Les radiers comporteront des cunettes dont le rayon au fil d'eau correspondra a celui de la plus grosse
conduite débouchant dans le regard.

La hauteur des cunettes sera égale au plus grand diamétre. Un enduit étanche au mortier de ciment dosé a
500 Kg sera appliqué a l'intérieur de l'ouvrage, sur une hauteur de Om30 au-dessus de la génératrice
supérieure de la plus grande canalisation.

Les échelons de descente seront en fer galvanisé de OmO03 de diamétre et de Om80 de longueur totale
développée et a patte d'ancrage ouverte. Les échelons seront espacés de Om30 d'axe en axe et les deux
premiers comporteront un ceillet de OmO04 de diametre intérieur pour fixation de la canne d'égoutier fournie
par le présent lot. Ces crillets, qui seront dans le méme axe vertical, seront exécutés dans la masse de
|'échelon et non rapportés a celui-ci.

1.2.5.3 Fourniture et pose de canalisation en fonte @100 pour raccordement de descente de
gouttiére existante

Ce prix comprend la fourniture et la pose de canalisation en fonte @100 en travers des aménagements
piétons et de stationnement pour évacuation des eaux de gouttiere des riverains. Le prix comprend les
terrassements, les démolitions éventuelles, la fourniture et la pose de la canalisation a faible profondeur, le
raccordement aux gouttiéres existantes, la dépose et |'évacuation des canalisations existantes remplissant
aujourd'hui la méme fonction, ainsi que toutes les sujétions.

1.2.5.4 Fourniture et pose de bec de gargouille en fonte a intégrer dans la bordure

Ce prix comprend la fourniture et la pose de bec de gargouille en fonte @100 a intégrer dans les bordures de
voirie. Le prix comprend les terrassements, les démolitions éventuelles, la fourniture et la pose du bec de
gargouille, le raccordement aux canalisations @100 fonte, la dépose et I'évacuation des ouvrages existants
remplissant aujourd'hui la méme fonction, ainsi que toutes les sujétions.

1.2.5.5 Fourniture et pose de bouche d'engouffrement

Elles seront conformes aux normes en vigueur et au fascicule 70 du C.C.T.G.

Ce prix comprend la fourniture et la pose de bouche d'engouffrement en béton armé préfabriqué ou coulé
en place, de section intérieure OM60 X OM60 avec décantation de Om30 et couverts d'une grille articulée,
avec profil adapté en fonte classe 250KN.
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1.2.5.6 Essais

. Essai de compactage tous les 50 ml et/ou 1 par troncon sur les remblais des tranchées sous chaussée
au niveau du fond de forme. Module EV2 > 50 Mpa. + essais au pénétrométre sur la hauteur de la
tranchée d'assainissement par une entreprise indépendante agréer par le maitre d'ouvrage.

. Essai d'étanchéité a I'eau ou a I'air des canalisations d'assainissement et regards de visite par une
entreprise certifié COFRAC et COPREC, sur I'ensemble des linéaires en conformité avec la norme
NF EN 1610, et suivant le fascicule 70.

. Inspection vidéo par passage caméra sur tous les réseaux eaux usées et eaux pluviales en fin de
chantier (a réaliser obligatoirement par une entreprise spécialisée agréée par le Maitre d'Oeuvre),
comprenant un dossier couleur en trois exemplaire, I'enregistrement vidéo en continu en image
couleur, de la distance métrique et de la pente du collecteur.

. En cas de non-conformité lors des essais, I'entrepreneur reprendra a sa charge les non conformités
afin de garantir des ouvrages neufs a la réception des travaux Aucune réparation, manchette,
chemisage (etc...) ne sera accepté.

1.2.6 RESEAUX DIVERS

1.2.6.1 Tranchée commune ou tranchée seule

Ce prix comprend la réalisation de tranchée.

Avant d'ouvrir la tranchée pour les ouvrages d'écoulement, I'entreprise exécutera d'abord la fouille des
regards qui serviront ainsi de sondages pour reconnaitre la nature du sol et les obstacles a éviter. Au regard
de la fouille, la maitrise d'ouvrage pourra éventuellement déplacer les regards et le tracé des ouvrages.

Les fouilles pour canalisations, regards de visite, etc... seront descendues verticalement.

Le fond de fouille sera réglé suivant les pentes des canalisations et devra offrir une surface d'assise plane sans
aucun point saillant.

Les travaux seront conduits autant que possible de maniéere qu'il ne soit préparé chaque jour qu'une longueur
de fouille susceptible de recevoir la ou les canalisations dans la journée.

La protection des fouilles, les épuisements et le remblaiement des tranchées ont été définis précédemment.
Les prix forfaitaires de I'Entreprise comprendront également la démolition éventuelle de rocher ou
macgonnerie et son évacuation aux décharges.

L'entreprise devra prendre toutes les dispositions pour apprécier cette sujétion et en tenir compte dans
|'établissement de ses prix unitaires, aucune plus-value ne sera admise.

Les largeurs des tranchées seront réalisées en fonction des espacements et des profondeurs a réaliser entre
chaque type de réseau (EU et EP) d'une part, (cables électriques, fourreaux FT, réseau GAZ, adduction d'eau
potable,..) d'autre part. La réalisation des tranchées s'effectuera conformément aux recommmandations des
normes NFP 98-332 (terrassement de la tranchée) et NFP 98-332 (espacement entre réseaux) out texte de
mise a jour.

L'entreprise doit :

. La protection des fouilles et épuisements devra étre assurée, si nécessaire,

. La protection des ouvrages croisés dans les fouilles, terrassements a la main si nécessaire,

. Le remblai sur 0.20m de sablon, plus de 0.10m de lit de pose au droit des fourreaux et canalisations,
mise en place de grillages avertisseurs a 0.30m au-dessus des fourreaux, métal plastifié, maille de
41mm, de largeur 0.45m, aux couleurs normalisées et finition des remblais en terre fine pour les
autres canalisations.

. Les grillages avertisseur selon normes en vigueur

Dans tous les cas, les terres argileuses ou de mauvaises qualités, seront remplacées en remblais, par des terres
d'apport. Ces déblais seront évacués aux décharges publiques agrées.

1.2.6.2 Fourniture et pose de fourreaux

Ce prix comprend la fourniture et pose de fourreaux. lIs seront conformes aux besoins de chacun des réseaux
concernés et répondront aux normes Afnor et aux normes européennes.
Ce prix comprend

. la fourniture et pose des fourreaux PVC en tranchée ouverte
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. I'aiguillage et le calibrage
. toutes sujétions de raccords tels que manchons, étanchéité des tuyaux, bouchons et ligaturage

1.2.6.2.1 Fourreaux TPC

Concernant les fourreaux basse tension, les travaux comprendront uniguement la fourniture et la pose en
tranchée ouverte de fourreaux TPC. Ces derniers seront posés en tranchée au minimum a -0,80 m du projet
fini. Les fourreaux seront soigneusement jointoyés et seront enrobés de béton au droit des circulations
automobiles. Ils seront composés par des fourreaux TPC @90 et @110, implantés suivant les besoins des
projets.

En cas d'un besoin de génie civil complémentaire pour les réseaux d'éclairage, il sera fait usage de fourreaux
en TPC 90 rouge. L'entreprise prend toutes dispositions utiles pour éviter l'introduction de corps étrangers
dans ses fourreaux posés, jusqu’a la réception de ses travaux ou jusgu’a la mise en service des canalisations
si cette derniére devait intervenir avant la réception. Elle supportera toutes les conséquences d'absence de
mesure a cet effet. L'entreprise sera responsable des distances réglementaires entre canalisations diverses
et fourreaux de télécommunication.

NOTA : Les cables et fourreaux seront décomptés suivant la longueur de tranchée (projection horizontale).

1.2.6.3 Réseau d'adduction en eau potable

Ce prix comprend la mise en ceuvre d'un réseau d'eau potable. Les travaux comprennent :

. L'implantation des ouvrages.

. Les terrassements complémentaires pour niches, butées, ancrages, etc...

. La fourniture et la pose en tranchée ouverte des conduites PEHD DN32 et 125

. La fourniture et la pose des appareils de robinetterie et protection, (ventouse, purges, vannes,
bouche a clé...etc)

. Les essais et |a stérilisation du réseau.

. Le raccordement sur les conduites existantes

1.2.6.4 Systéme de signalisation de passage piéton par plots lumineux a cablage actif type
MEGALUX de chez CRYZAL ou similaire et équivalent

Ce prix comprend :

. La fourniture et la pose des plots lumineux monodirectionnels pour les 4 passages piétons du
plateau surélevé, sur toute la largeur des passages piétons et de part et d'autre du marquage

. L'implantation des ouvrages.

. Les terrassements complémentaires pour fourreaux, cables, fouilles de raccordement sur

comptage ENEDIS, etc..compris réfection des voiries hors emprises de travaux
La fourniture et la pose en tranchée ouverte des fourreaux et cables, raccordements compris

. L'assistance au MOA pour la réalisation des démarches auprés d'ENEDIS et des travaux de
coordination

. Les essais, DOE et tous les documents nécessaires a la réception en parfait état de fonctionnement
des appareils et de l'installation

. Toutes les sujétions pour obtenir un dispositif en parfait état de fonctionnement

1.2.7 SIGNALISATION HORIZONTALE ET VERTICALE

1.2.7.1 Fourniture et pose de panneaux de signalisation

Ce prix comprend la fourniture et pose de panneaux. lls seront de gamme normale, l'arase inférieure du
panneau sera a 2.20m hors sol. Chaque panneau sera posé sur support tubulaire (dito rues adjacentes) a l'aide
de colliers en aluminium profilé simple ou double, de boulons 10 X 20 et de boulons 8 X 25 galvanisés ou
inoxydables. L'orientation des panneaux devra étre faite de maniere a assurer la meilleure perception par les
usagers. Dans le cas de pose sur candélabre, ou autre poteau, il sera utilisé des colliers de cerclage en inox.
Le scellement des supports se fera dans un cube de béton dosé a 250 Kg/m3 de 0,30 x 0,30 x 0,60 m.

1.2.7.2 Fourniture et mise en ceuvre de marquage au sol (10cm de largeur)
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Ce prix comprend la fourniture et pose de marquage au sol selon plan maitrise d'ceuvre

Il comprend :
. Le balayage des parties de chaussée devant recevoir le marquage
. Le tracage
. L'application des peintures
. La protection jusgu'a la prise compléte

Le marquage au sol est réalisé avec de la peinture de qualité routiere homologuée type thermoplastique,
durée de vie 5 ans.

Ce prix comprend la fourniture et pose de marquage au sol selon plan maitrise d'ceuvre

[l comprend:
. Le balayage des parties de chaussée devant recevoir le marquage
. Le tracage
. L'application des peintures
. La protection jusqu’'a la prise complete

Le marquage au sol est réalisé avec de la peinture de qualité routiere homologuée type thermoplastique
(enduit a chaud), durée de vie 5 ans.

1.2.7.4 Fourniture et mise en ceuvre de marquage au sol de piste cyclable en résine ocre dito
existant ( - piste gold - ) compris logos

Ce prix comprend la fourniture et pose de marquage au sol en résine ocre selon plan maitrise d'ceuvre

[l comprend:
. Le balayage des parties de chaussée devant recevoir le marquage
. Le tracage
. L'application de la résine (logos compris)
. La protection jusgu'’a la prise compléte

Le marquage au sol est réalisé avec de la résine de qualité routiere homologuée, durée de vie 5 ans.

1.2.8 MOBILIER

1.2.8.1 Fourniture et pose de potelet PMR

Ce prix comprend la fourniture et pose de potelet PMR, y compris la réalisation des travaux de terrassement,
|'évacuation des excédents, le scellement dans le sol et la réalisation des massifs de fondation et toutes les
sujétions.

- Hauteur de pose hors sol 90 cm.

- Hauteur totale : 115 cm

Primaire époxy au zinc cuit au four et thermolaguage polyester : RAL au choix de la MOA

Contraste visuel aux normes PMR

- A sceller dans le sol sur 25 cm

1.2.8.2 Fourniture et pose de barriéres urbaines

Ce prix comprend la fourniture et pose de barriéres urbaines conformément aux détails du dossier, y compris
la réalisation des travaux de terrassement, I'évacuation des excédents, le scellement dans le sol et la
réalisation des massifs de fondation et toutes les sujétions.

Soudures réalisées sur toute la périphérie des tubes

FINITION :
Protection anti-corrosion : couche de zinc déposée par galvanisation a chaud épaisseur 70 y suivant norme
ISO1461.

- Préparation avant peinture : dégraissage alcalin, phosphatation microcristalline haut nickel au trempé.
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- Laque de finition : laque de finition polyuréthane bi composants 60 p cuite au four,

1.2.8.3 Fourniture et pose de corbeille

Ce prix comprend la fourniture et pose de corbeille, y compris la réalisation des travaux de terrassement,
|'évacuation des excédents, le scellement dans le sol et la réalisation des massifs de fondation et toutes les
sujétions.

FINITION
Grenaillage SA3. Métallisation des zones sensibles.
Primaire époxy au zinc cuit au four et thermolagquage polyester. Teinte au choix du MOA.

FIXATION
En 1 point central sur sol dur

1.2.8.4 Fourniture et pose de banc monobloc en pierre naturelle

Ce prix comprend la fourniture et pose de banc monobloc en pierre naturelle, y compris la réalisation des
travaux de terrassement, I'évacuation des excédents, le scellement dans le sol éventuel, la réalisation des
massifs de fondation éventuel et toutes les sujétions.

PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES

PSE1-Plateau-Bordures granit

1.2.4.5 Trottoir du plateau surélevé en pavés granit

Ce prix comprend la fourniture et mise en ceuvre de trottoirs en dalles granit, comprenant :

- Préparation du fond de forme,

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2,

- Grave Non Traitée 0/31,5, épaisseur 20cm,

- Réalisation d'essais et fourniture de résultats d'analyse tels que définis au CCTP : les vérifications
altimétriques et planimétrique, les essais de compacité et de portance, les échantillons et
planches d’'essais des revétements, I'émission des rapports d'essai,

- Mise en ceuvre des bordures sur un lit de pose au mortier industriel a haute performance de type
LANKO ou équivalent

- Réalisation d'un jointoiement au mortier industriel a haute performance de type LANKO ou
équivalent, pour les espaces circulés, joints conformes aux détails du dossier

- Le nettoyage des abords et I'enlévement de gravats, débris et emballages,

- Y compris toute sujétion

PSE2-Plateau-Trottoirs granit

1.2.4.6 Trottoir du plateau surélevé en pavés granit

Ce prix comprend la fourniture et mise en ceuvre de trottoirs en dalles granit, comprenant :

- Préparation du fond de forme,

- Géotextile anticontaminant 250gr/m?2,

- Grave Non Traitée 0/31,5, épaisseur 20cm,

- Réalisation d'essais et fourniture de résultats d'analyse tels que définis au CCTP : les vérifications
altimétriques et planimétrique, les essais de compacité et de portance, les échantillons et
planches d’'essais des revétements, I'émission des rapports d'essai,

- Mise en ceuvre des pavés (épaisseur 6cm) sur un lit de pose au mortier industriel a haute
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performance de type LANKO ou équivalent
Réalisation d'un jointoiement au mortier industriel a haute performance de type LANKO ou

équivalent, pour les espaces circulés, joints conformes aux détails du dossier
- Le nettoyage des abords et I'enlévement de gravats, débris et emballages,
- Y compris toute sujétion
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