

LISTE DES PIECES DCE_V2

OPERATION :

Construction de 83 logements répartis en deux tranches

Tranche ferme : 34 logements locatifs sociaux pour Antin Résidences sur la parcelle SY26 A2

Tranche optionnelle : 49 logements en accession pour la la SCCV BUSSY SAINT-GEORGES SY26B2 sur la parcelle SY26 B2

situés ZAC des Sycomores

77600 BUSSY SAINT GEORGES

I - PIECES ECRITES

A. PIECES ECRITES - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Emetteur	N°Lots		Editions
ARCADE	tous	01	(AE) l'Acte d'Engagement
ARCADE	tous	01.1 / 01.2 / 01.3	(AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement
ARCADE	tous	02.1 / 02.2	DC1 + NOTICE
ARCADE	tous	03.1 / 03.2	DC2 + NOTICE
ARCADE	tous	04.1 / 04.2	DC4 + NOTICE
ARCADE	tous	05	La présente liste des pièces
ARCADE	tous	06	Règlement de Consultation
ARCADE	tous	07	CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulières
ARCADE	tous	07.1	Annexe CCAP Caution Bancaire

B - CCTP & ADDITIFS

B.1 CCTP Arcade (Documents généraux Arcade)

Emetteur	N°MacroLots	N°Lots	N° Chapitres		Editions
ARCADE				LOT 00a - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2024_V70.docx	2024
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 00		LOT 00b - INSTALLATION CHANTIER - 2024_V8.docx	2024
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 02		LOT 02 - RENFORCEMENT DES SOLS 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 03		LOT 03 - FONDATIONS SPECIALES 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 04		LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS_2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 05		LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT A	LOT 06		LOT 06 - GROS-ŒUVRE 2024_V1.docx	2024
ARCADE		LOT 07		LOT 07 - CHAPES 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 08		LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - 2024_V3.docx	2024
ARCADE	MACRO LOT B	LOT 09		LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT B	LOT 10		LOT 10 - REVETEMENT VETURES 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 11		LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 12		LOT 12 - CHARPENTE - 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 13		LOT 13 - COUVERTURE 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT C	LOT 15		LOT 15 - MEX BOIS_2023_V11.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT C	LOT 17		LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT 2023_V1.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT D	LOT 18		LOT 18 - CLOISONS DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS_2023_V2.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT D	LOT 19		LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS 2023_V2.docx	2023
ARCADE	CONTRAT CADRE	LOT 20		LOT 20 - ESCALIERS PRIVATIFS BOIS 2024_V4.docx	2024
ARCADE		LOT 21		LOT 21 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 22		LOT 22 - PORTES DE GARAGE et BOXES_2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 23		LOT 23 - PLOMB CHAUFF ECS VMC 2024_V07.docx	2024
ARCADE		LOT 24		LOT 24 - ELECTRICITE_CFO-CFA_CHAUFF ELEC_ENR 2023_V4.docx	2023
ARCADE	CONTRAT CADRE	LOT 25		LOT 25 - ASCENSEURS 2023 V1 CONTRAT CADRE.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT E	LOT 27.1		LOT 27.1 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 2021_V3.docx	2021
ARCADE	MACRO LOT E	LOT 27.2		LOT 27.2 - SOLS SCELLES et FAIENCES 2023_V0.docx	2023
ARCADE	MACRO LOT E	LOT 28		LOT 28 - PARQUETS 2021 V2.docx	2021
ARCADE		LOT 29		LOT 29 - PEINTURES REVETEMENTS MUREAUX 2023_V1.docx	2023
ARCADE		LOT 30		LOT 30 - VRD_2023_V2.docx	2023
ARCADE		LOT 31		LOT 31 - ESPACES VERTS_MOBILIERS_2023_V1.docx	2023
ARCADE	CONTRAT CADRE	LOT 32		LOT 32 - CUISINES EQUIPEES LOGT V2	

B.2 Additifs au CCTP (Spécifiques à l'opération)

ANM Ingénierie				20251224 - CCTP - - 200a - Lot 00a C.C.P.C.pdf	24/12/2025
EVP	MACRO LOT A	LOT 00		V202 - PRO - CCTP - Lot 00b_06_08 Ind B	26/01/2026
EVP	MACRO LOT A	LOT 02			
EVP	MACRO LOT A	LOT 03			
EVP	MACRO LOT A	LOT 04			
EVP	MACRO LOT A	LOT 05			
EVP	MACRO LOT A	LOT 06			
ANM Ingénierie		LOT 07		20251224 - CCTP - - 207 - Lot 07 Chapes.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie		LOT 08		20251224 - CCTP - - 208 - Lot 08 Protections Collectives.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT B	LOT 09		20251224 - CCTP - - 209 - Lot 09 Ravalement Enduits et Peintures.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT B	LOT 10		20251224 - CCTP - - 210 - Lot 10 Revêtement et Vêtements Façades.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie		LOT 11		20251224 - CCTP - - 211 - Lot 11 Étanchéité et végétalisation.pdf	21/01/2026
ANM Ingénierie		LOT 12		20251224 - CCTP - - 212 - Lot 12 Charpente.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie		LOT 13		20251224 - CCTP - - 213 - Lot 13 Couverture.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT C	LOT 15		20251224 - CCTP - - 215 - Lot 15 Menuiseries Extérieures Bois.pdf	21/01/2026
ANM Ingénierie	MACRO LOT C	LOT 17		20251224 - CCTP - - 217 - Lot 17 Fermetures Occultations.pdf	21/01/2026
ANM Ingénierie	MACRO LOT D	LOT 18		20251224 - CCTP - - 218 - Lot 18 Cloisons Doublages Isolations.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT D	LOT 19		20251224 - CCTP - - 219 - Lot 19 Menuiserie intérieure placards.pdf	21/01/2026
ANM Ingénierie		LOT 20		20251224 - CCTP - - 220 - Lot 20 Escaliers privés bois.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie		LOT 21		20251224 - CCTP - - 221 - Lot 21 Serrurerie - Ensemble d'entrée.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie		LOT 22		20251224 - CCTP - - 222 - Lot 22 Portes de Garage et Boxes.pdf	24/12/2025
TRIBU ENERGIE		LOT 23		TE-260105-AN-OP24032-Bussy SY26a2.b2-PRO-CH.VT.PLBS-CCTP-Ind.A.pdf	05/01/2026
TRIBU ENERGIE		LOT 24		TE-260105-AN-OP24032-BussySG SY26a2.b2-PRO-CFO.CFA-CCTP-Ind.A.pdf	05/01/2026
ANM Ingénierie		LOT 25		20251224 - CCTP - - 225 - Lot 25 Ascenseurs.pdf	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT E	LOT 27		20251224 - CCTP - - 227 - Lot 27 Revêtement de sols souples	24/12/2025
ANM Ingénierie	MACRO LOT E	LOT 28		20251224 - CCTP - - 228 - Lot 28 Revêtement de sols durs muraux	24/12/2025

ANM Ingénierie		LOT 29		20251224 - CCTP - - 229 - Lot 29 Peintures - Revêtements muraux.pdf	24/12/2025
LOLLIER VRD		LOT 30		CCTP LOT- VRD.pdf	20/11/2025
ATELIER LJN		LOT 31		LOT 31-ESPACES VERTS_MOBILIERS_CCTP_A2.docx	08/12/2025
ATELIER LJN				LOT 31-ESPACES VERTS_MOBILIERS_CCTP_B2.docx	08/12/2025
		LOT 32			
B.3 DPGF selon CCTP					
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 207 - Lot 07 Chapes.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 208 - Lot 08 Protections Collectives.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 209 - Lot 09 Ravalement Enduits et Peintures.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 210 - Lot 10 Revêtement et Vêtures Façades.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 211 - Lot 11 Étanchéité et végétalisation.xlsx	21/01/2026
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 212 - Lot 12 Charpente.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 213 - Lot 13 Couverture.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 215 - Lot 15 Menuiseries Extérieures Bois.xlsx	21/01/2026
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 217 - Lot 17 Fermetures Occultations.xlsx	21/01/2026
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 218 - Lot 18 Cloisons Doublages Isolations.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 219 - Lot 19 Menuiserie intérieure placards.xlsx	21/01/2026
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 220 - Lot 20 Escaliers privatifs bois.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 221 - Lot 21 Serrurerie - Ensemble d'entrée.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 222 - Lot 22 Portes de Garage et Boxes.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 225 - Lot 25 Ascenseurs.xlsx	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 227 - Lot 27 Revêtement de sols souples	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 228 - Lot 28 Revêtement de sols durs muraux	24/12/2025
ANM Ingénierie				20251224 - DPGF - 229 - Lot 29 Peintures - Revêtements muraux.xlsx	24/12/2025
LOLLIER VRD				DPGF.xlsx	
TRIBU ENERGIE				TE-250105-AN-OP24032-BussySG Lot SY26a2-PRO-DPGF-CH.VT.PLBS-Ind.A.xlsx	05/01/2025
TRIBU ENERGIE				TE-260105-AN-OP24032-BussySG Lot SY26b2-PRO-DPGF-CH.VT.PLBS-Ind.A.xlsx	05/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260105-AN-OP24032-BussySG SY26a2-PRO-DPGF-CFO.CFA-Ind.A.xlsx	05/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260105-AN-OP24032-BussySG SY26b2-PRO-DPGF-CFO.CFA-Ind.A.xlsx	05/01/2026
ATELIER LJN				LOT31-ESPACES VERTS_MOBILIERS-DPGF-A2.xlsx	
ATELIER LJN				LOT31-ESPACES VERTS_MOBILIERS-DPGF-B2.xlsx	
C - ETUDES					
C.1 Etudes thermiques et Environnement					
TRIBU ENERGIE				TE-251020-BPMR-24032- Analyse de site.pdf	20/10/2025
TRIBU ENERGIE				TE-251107-BPMR-24032-Etude ensoleillement.pdf	07/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-251107-BPMR-24032-Héliodons.pdf	07/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-251121-BPMR-24032-Etude STD.pdf	21/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-251121-BPMRDH-24032- Etude FUJ.pdf	21/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-251121-MRBP- 24032-Livret Gestes Verts.pdf	21/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-260108-MRBP-24032- Charte chantier_faibles_nuisances	08/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-251211-QVDH-24-032-Biosourcé.pdf	21/11/2025
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ABQV-Rapport RE2020_DCE	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-251224-QVMXD-24032-note_Etanchéité.pdf	24/12/2025
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-A1	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-A2	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-A3	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-B1	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-B2	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-B3	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260116-ACV-Détails saisie-B4	16/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT A1_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT A2_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT A3_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT B1_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT B2_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT B3_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Déperditions-BAT B4_Ind0	07/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260107-QVHJ-Rapport_deperditions_Arcade_Bussy_pap	07/01/2026
C.2 Etudes acoustiques					
GENERAL ACOUSTICS				310 étude acoustique de façade et intérieure phase APS juillet 2025.pdf	21/07/2025
GENERAL ACOUSTICS				8291 - FRES Projet logements Bussy St Georges Lot A - Notice acoustique PRO.pdf	20/10/2025
GENERAL ACOUSTICS				8291 - FRES Projet logements Bussy St Georges Lot B - Notice acoustique PRO.pdf	20/10/2025
C.3 Etudes géotechniques - hydrogéologies - pollution					
GEOLIA				G240528- ARCADE VYV PROMOTION IDF_vA_Rapport G2 PRO - Bussy Saint Georges	16/01/2026
GEOLIA				323 ETUDE HYDROGEOLOGIQUE.pdf	15/10/2024
LOLLIER INGENIERIE				324 Notice gestion eau pluviale phase APS PC.pdf	non daté
GEOLIA				325 DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENTALE INITIAL.pdf	11/10/2024
D - BUREAU DE CONTRÔLE					
QUALICONSLT		tous		RICT-DCE.pdf	04/12/2025
E - ADMINISTRATIF PC					
FRES ARCHITECTES				Permis de construire déposé en mairie (cis PCM)	04/08/2025
Mairie				Arrêtés du Permis de Construire lot A2	17/09/2025
Mairie				Arrêtés du Permis de Construire lot B2	17/09/2025
Mairie				Attendus ville lot A2	09/09/2025
Mairie				Attendus ville lot B2	09/09/2025
Mairie				Attendus ABF lot A2	09/09/2025
Mairie				Attendus ABF lot B2	09/09/2025
Mairie				2025081300507T_DICT_1.pdf	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_2.pdf	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_3.pdf	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_4.pdf	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_description.zip	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_emprise.pdf	non daté
Mairie				2025081300507T_DICT_resume.pdf	non daté

Mairie				DICT 1_IDEX RC Bussy St Georges GROUPE NAT.pdf	non daté
Mairie				DICT 2_EPAMARNE .pdf	non daté
Mairie				DICT 3_VEOLIA EAU IDF.pdf	non daté
Mairie				DICT 4_ENEDIS DRIDFE DT DICT NOISY LE GRAND.pdf	non daté
Mairie				notice.pdf	non daté
Mairie				Récépissé DICT 3_VEOLIA EAU IDF.pdf	non daté
Mairie				Récépissé DICT 4_ENEDIS DRIDFE DT DICT NOISY LE GRAND.pdf	non daté
Mairie				Récépissé DICT 1_IDEX RC Bussy St Georges GROUPE NAT.pdf	non daté
Mairie				IDEX - Recommandations spécifiques.pdf	non daté
Mairie				IDEX - Recommandations spécifiques_1.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_1.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_2.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_3.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_4.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_description.zip	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_emprise.pdf	non daté
Mairie				2025081300497T_DICT_resume.pdf	non daté
Mairie				DICT 1_IDEX RC Bussy St Georges GROUPE NAT.pdf	non daté
Mairie				DICT 2_EPAMARNE.pdf	non daté
Mairie				DICT 3_VEOLIA EAU IDF .pdf	non daté
Mairie				DICT 4_ENEDIS DRIDFE DT DICT NOISY LE GRAND.pdf	non daté
Mairie				notice.pdf	non daté
Mairie				Récépissé DICT 3_VEOLIA EAU IDF.pdf	non daté
Mairie				Récépissé DICT 4_ENEDIS DRIDFE DT DICT NOISY LE GRAND.pdf	non daté
Mairie				Reseau_chaleur.pdf	non daté
Mairie				Récépissé_2025081300497T.pdf	non daté
Mairie				IDEX - Recommandations spécifiques.pdf	non daté
F - SPS					
BUREAU VERITAS		tous		2025 09 15 Analyse de conception DIUO indice 0.pdf	14/09/2025
BUREAU VERITAS		tous		24084679_1-9FE0SUD DHOL 1 2025-09-11.rtf.rtf	11/09/2025
BUREAU VERITAS		tous		24084679_1-9FE0SUD PGC Rev0 2025-12-05.pdf	03/12/2025
BUREAU VERITAS		tous		Annexe_Arrêt_Cour_de_Cassation_du_14_Janvier_2025.doc	14/01/2025
BUREAU VERITAS		tous		Annexe_MESA.doc	01/02/2018
BUREAU VERITAS		tous		Annexe_METAH.doc	01/09/2018
BUREAU VERITAS		tous		Annexe_Mise_en_place_de_grues.doc	01/02/2018
BUREAU VERITAS		tous		Annexe_SCALP.doc	01/09/2018
G - DIVERS					
ANTIN RESIDENCES		tous		2025 09 16 ANTIN_Charte panneaux construction-neuve.pdf	16/09/2025
ARCADE		tous		Planning travaux BSG en 2 tranches.xlsx	07/01/2025
H - PIECES ECRITES COMMERCIALES					
ARCADE				Notice descriptive sommaire - MEMORYA BUSSY ST GEORGES - V1 06 10 2025	06/10/2025
I - CERTIFICATION NF HABITAT					
ARCADE				TE-251020-MR-25019-Engagement_MOA.pdf	25/11/2025
TRIBU				TE-260108-DHMRBC-OP24032-ARCADE Bussy_Profil NF Habitat HQE	08/01/2026
J - LABEL LOGEMENT SANTE					
ARCADE				251202 - Suivi Label Mon Logement Santé - Profil Final	02/12/2025
K - GEOMETRE					
				Plan de bornage SY26 A2.pdf	20/11/2025
				Plan de bornage SY26 B2.pdf	20/11/2025
II - PIECES GRAPHIQUES					
A - PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE					
FRES ARCHITECTES				103_PRO_0_LISTE DE DOCUMENTS .pdf	15/01/2026
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A1-B1_DTT_DETAILS_indA_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A1_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A1_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A1_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A2-B2_DTT_DETAILS_indA_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A2_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A2_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A2_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A3-B3_DTT_DETAILS_indA_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A3_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A3_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A3_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_A_00_PGE_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B1_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B1_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B1_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B2_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B2_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B2_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B3_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B3_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B3_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B4_11_PTN_PLANS_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B4_21_CTT_COUPES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B4_31_FTT_FACADES_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_B4_DTT_DETAILS_indA_251219.pdf	19/12/2025

FRES ARCHITECTES				103_PRO_B_00_PGE_indD_251219.pdf	19/12/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_DTB_001_260106_LotA_Shab.pdf	06/01/2026
FRES ARCHITECTES				103_PRO_DTB_001_260106_LotB_Shab.pdf	06/01/2026
FRES ARCHITECTES				103_PRO_TB_DTT_DETAILS_indA_251219.pdf	19/12/2026
B - CVC					
TRIBU ENERGIE				TE-260105-ANCL-OP24032-Bussy SY26a2.b2-PRO-CH.VT.PLBS-SCHEMA-DE-PRINCIPE-Ind.A.p	05/01/2026
TRIBU ENERGIE				TE-260105-VAM-OP24032-BussySG SY26a2.b2-PRO-CH.VT.PLBS-PLANS-Ind.A.pdf	05/01/2026
C - CFO-CFA					
TRIBU ENERGIE				TE-260108-AB-OP24032-BussySG SY26a2.b2-PRO-CFO.CFA-PLANS-Ind.A	08/01/2026
D - STRUCTURES					
EVP				STR00 - Fondations Ind B	22/01/2026
EVP				STR01 - PH-R-1 Ind B	22/01/2026
EVP				STR02 - PH-RDC.pdf	18/12/2025
EVP				STR03 - PH-R+1.pdf	18/12/2025
EVP				STR04 - PH-R+2.pdf	18/12/2025
EVP				STR05 - PH-R+3.pdf	18/12/2025
EVP				STR06 - PH-R+4.pdf	18/12/2025
EVP				STR07 - Coupe transversale Ind B	22/01/2026
EVP				STR08 - Coupe longitudinale Ind B	22/01/2026
EVP				STR09 - Plan masse + Terrassement.pdf	18/12/2025
EVP				STR10 - PIC_indB	07/01/2026
E - VRD					
LOLLIER VRD				Plan AEP ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan AEP ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan BT ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan BT ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan CHU ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan CHU ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan de nivellement et plates-formes_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan EP ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan EP ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan EU ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan EU ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan TEL ilot a_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				Plan TEL ilot b_.pdf	IND 0
LOLLIER VRD				tableau_déblais_remblais_extérieurs.xls	
F - ESPACES VERTS					
ATELIER LJN				LOT 31-ESPACES VERTS_Notice entretien-gestion des espaces végétalisés.docx	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-001-MOE.dwg	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-26SYa2.dwg	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-26SYb2.dwg	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-PRO-CDD-Sy26a2-001.dwg	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-PRO-CDD-Sy26b2-001.dwg	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-CDD-Sy26A2.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-CDD-Sy26B2.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-a2-MOB-105.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-a2-PDP-131.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-a2-PM-102.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-a2-PM-103.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-a2-REV-104.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-b2-MOB-105.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-b2-PDP-131.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-b2-PM-102.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-b2-PM-103.pdf	22/12/2025
ATELIER LJN				23079-LJN-DCE-b2-REV-104.pdf	22/12/2025
G - DOSSIER AMENAGEUR					
Aménageur				250604_Sycomore_Synthèse_réseaux_sy26a2-b2 - Standard.rar	
Aménageur				14.2. Version Provisoire-Guide Interop BIM-V2.5.pdf	20/12/2023
Aménageur				15. CPG EPA version définitive 1-2-2023.pdf	01/02/2023
Aménageur				21. BUS Coffret.pdf	02/01/2021
Aménageur				24. 2014DCSEE010 - ZAC_Sycomore_est.pdf	26/03/2014
Aménageur				25. Bussy_charte qualite logement_2021.11.30.pdf	20/12/2023
Aménageur				29. Méthodologie EPA_Bussy_decembre 2022.pdf	01/12/2022
Aménageur				6.1. 230328 CPUAPE sy26a2_pages-21-40.pdf	20/12/2023
Aménageur				6.1. 230328 CPUAPE sy26a2_pages-41-60.pdf	20/12/2023
Aménageur				7.1. 230228_LIMSYCO_generales_Vdef - Nord Est 100Arpents_Vclean.pdf	28/02/2023
Aménageur				7.2. Carnet de limite de prestation_NORD EST 100Arpents.pdf	01/02/2023
Aménageur				Annexe 11 - Règlement de service.pdf	20/12/2023
Aménageur				Annexe 21_Frais de raccordement.pdf	20/12/2023
Aménageur				Annexe 3c bilan énergétique.pdf	20/12/2023
Aménageur				Annexe 3i_Cahier des charges prescriptions SST (3).pdf	20/12/2023
Aménageur				Zac du SYCOMORE_CDC Bilan carbone.pdf	04/08/2020
Aménageur				Zac du SYCOMORE_CDC STD.pdf	02/02/2023
Aménageur				Zac du SYCOMORE_Charte de chantier vert.pdf	28/03/2022
H - PIECES GRAPHIQUES COMMERCIALES					
FRES ARCHITECTES				103_PRO_PDV_B2_A.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_PDV_B3-A.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PRO_PDV_B4_A.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2101.pdf	02/10/2025

FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2102.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2111.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2112.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2201.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2202.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2211.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2212.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2213.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2301.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2302.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2311.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2312.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B2 B2313.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B3 B301.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B3 B302.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B3 B303.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B3 B304.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B3 B305.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4101.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4102.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4111.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4112.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4113.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4121.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4122.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4123.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4124.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4125.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4126.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4127.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4201.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4202.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4211.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_PDV_B4 B4212.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_SYN_LOT B PN0.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_SYN_LOT B PN1.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_SYN_LOT B PN2.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_SYN_LOT B PN3.pdf	02/10/2025
FRES ARCHITECTES				103_SYN_LOT B PS1.pdf	02/10/2025