MARCHE DE MAITRISE D’OEUVRE

angers Loire métropole PROGRAMME TECHNIQUE DE LA
communauté urbaine CONSULTATION

Entité adjudicatrice

ANGERS LOIRE METROPOLE
83 rue du Mail CS 80011
49020 ANGERS cedex 02

Direction de I’Eau et de I’Assainissement
139 rue Chevre
49100 ANGERS

Objet de la consultation

MISSION DE MAITRISE D’CEUVRE POUR LES ETUDES DE
RECONSTRUCTION DE LA STATION D’EPURATION DE
SOULAIRE ET BOURG (SOULAIRE)




1.
2.

® >

mmo o w >

mo 0o wP

© >

SOIMMAIRE ....cceuuiitenniereenneerrenseerenssessenssesssnssesssnssesssnssesssnssessanssessanssesssnssesssnsssssnssssssnsssessnnssssanssssssnnssssannsne 2
CONTEXTE DE LA CONSULTATION .....ceuiiitenertennnertennserrensessenssesssnssessanssesssnssessnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssanssns 3
OBJET DE LA CONSULTATION
ETUDES ANTERIEURES ..veieiiieieieieieieieieieieeesetetesetesesesesesesesatesesesesesesetesesetesetesetesetetetesesererereeererereterereeeeererererereeees
PRESENTATION DU PROJET ....ceeueteueeenerenneeencreecrnserenserssssesscssssssssessssssssessssesnssssssessssssssssnsssassesnsssansesnsssanne 5
PRESENTATION DU DISPOSITIF EPURATOIRE ACTUEL...eeeivieieiereierererererererereeerererereeereseresesseereresssssssssssssssssssssssessssrsrens 5
CHARGES ET PERFORMANCES ACTUELLES
ESTIMATION DES BESOINS FUTURS .eeteteieieieiereieretererererereeeeererereresereresessesseresssssssssssssesssssssesesessrssssersssseserererersrerens
FILIERE PROJETEE 1eieteieieieieieieieieeeieeereteretesesesesesesesesesesesesesesesesesessseseseserereserersseseresesseeseresessrerersssrerseeseressreesreeens
PROCEDURES ADMINISTRATIVES — ETUDES REGLEMENTAIRES .vvvvuuneeererrrttieeeeeseeerasnaeeeessresssnnneeessesssssneeeesssssssnnnnenees 9
ENVELOPPE FINANCIERE ..uueeiervtttueeeeeeeeeerssieseeesssssssseseeesssssssnesessssssssnneeessssssssneesesssssssnneeessssssssnsnesesssssssnsaneees 9
PRESENTATION DES IMISSIONS.....ceuiiitteiitinniiinnnieisnnssisnsesisnsesssnssssssnssssssnssssssnssssssnsssssansssssansssssanssssss 10
MissioN AVP
MissioN PRO
(1Y I [0 N ] Nt
(1Y I [0 LN A 1Y/ Nt 11
NOMBRE DE REUNIONS IMPOSEES .....ceevtvtvuueeeeeerersranaeeesersssssnetessssssssssesessssssssnmeesessssssmsneeeessssssssmneeessssssssnneeees 12
COMPETENCES ATTENDUES DU MAITRE D’CEUVRE .......ccttteeeemnceerrreeennnnceeereeennnsssessssesnnnnssssssssssnnnnnsnnnns 12
COMPETENCES DE L’EQUIPE DE MAITRISE D'CEUVRE vvvvvvvvvurusursssrsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssns 12
CONTENU DU MEMOIRE METHODOLOGIQUE DU MAITRE D'CEUVRE. ..uvvvuvuvererereresssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssns 13

TABLE DES ILLUSTRATIONS

FIGURE 1 : VUE AERIENNE DE LA STATION D'EPURATION DE SOULAIRE (SOURCE : GEOPORTAIL)....vvveeeeureeeeerreeeenneeeeeneeeeensveeeennns 5
FIGURE 2 : RESEAU HYDROGRAPHIQUE DU VILLAGE DE SOULAIRE (SOURCE : GEOPORTAIL) teuvvverureenereerireenieeeseeessseesseesseeesssesnanes 6
FIGURE 3 : EXTRAIT RAPPORT PORTER A CONNAISSANCE SCE DE SEPT 2021 ...uueeeeeeeeeieeeeeeeeeeetieeeeeeevvasieeeeeeesesasnneesesssessnnnns 7
FIGURE 4 : EXTRAIT RAPPORT ANNUEL 2024 ... . ceeeiitiiieeeeeeetttieeeeeeeeetttteaeseesesastannaeseesssssnnnsseesssssssnnnssesessssssnnneseeesssssnnnnneees 8
angers Loire métropole MOE STEP SOULAIRE ET BOURG (SOULAIRE) Janvier 2026 v1 Page 2

communauté urbaine



a. Objet de la consultation

La présente consultation a pour objet la réalisation des missions de maitrise d’ceuvre
comprenant les phases de conception et de consultation des entreprises pour le projet de :

Reconstruction de la station d’épuration de Soulaire et Bourg (Soulaire) d’'une
capacité d’environ 800 EH.

La maitrise d’ceuvre en phase réalisation sera assurée en interne par la direction de I'eau et
de I'assainissement.

b. Etudes antérieures

Le schéma directeur assainissement réalisé en 2020 par ALTEREO conclut a la nécessité
de reconstruire la station d’épuration de Soulaire et Bourg (lagune naturelle) avec une priorité
haute d’intervention.

La lagune du village de Soulaire présente un état global plutdt moyen. En effet, les berges des
différents bassins sont plus ou moins érodées. L'érosion semble davantage marquée sur la
lagune n°2. De plus, la STEP est aujourd’hui assez vétuste (construction en 1987).

Les rendements épuratoires et les concentrations en sortie de la lagune sont assez variables
d’une année a l'autre. Cela est ici dépendant de ce type de traitement (lagunage naturel).

La station d’épuration de Soulaire dispose d’une capacité de traitement de 600 EH pour un
débit nominal de temps sec de 90 m3/j et une capacité organique de 36 kg DBOS5I.
L’exploitation des données de campagnes de mesures a permis de mettre en avant un
dimensionnement correct de la STEP en hydraulique (débit de référence estimé a 70 m3/j).

La charge organique moyenne mesurée sur la STEP de Soulaire en 2018 (40 kg de DBO5 / j)
traduit ici un sous dimensionnement important de la STEP. Néanmoins, les valeurs obtenues
semblent anormalement élevées, par comparaison avec la charge organique théorique
générée par 'agglomération d’assainissement (26 Kg de DBO5/j). Le mauvais étalonnage du
débitmetre en entrée de STEP (surestimant ici les volumes entrants) entraine par conséquent
une surestimation des charges entrantes sur le systeme de traitement. A noter, une
augmentation de la charge collectée est a attendre, en situation future sur le systeme de
Soulaire par la construction de nouvelles zones d’habitations.

Une étude de porter a connaissance a été confiée a la société SCE en 2021

L’analyse technique a mis en évidence les points suivants :
- Une surestimation des débits entrants par le débitmétre d’entrée de station aboutissant
donc a une quantification de la charge organique regue erronée,
- Une amélioration des performances des lagunes a la suite de leur curage.

Le porter & connaissance auprés du service de police de I'eau a permis de montrer que :
- Les charges déclarées jusqu’a présent sont erronées du fait d’'un mauvais comptage
du débitmeétre. Dans les faits la station n’est pas saturée ni organiquement ni
hydrauliquement.
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- L’outil épuratoire de Soulaire est en mesure de traiter les charges actuelles et futures
(horizon 2030) regues,

- Les mauvaises performances épuratoires observées étaient dues a 'envasement des
lagunes et non a la saturation organique de la station. Depuis leur curage, les
performances sont satisfaisantes et permettent de respecter I'arrété ministériel du 21
juillet 2015,

- Par conséquent, il n’'est pas nécessaire a court et moyen terme de mettre en place une
unité compacte de traitement provisoire a Soulaire comme envisagé a un moment.

Toutefois, au regard de l'ancienneté du dispositif épuratoire, de son état structurel, des
performances et capacité épuratoires et de la réflexion en cours pour la révision globale du
PLUi d’Angers Loire Métropole, la reconstruction de la station d’épuration est nécessaire.
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3. PRESENTATION DU PROJET

Suite aux éléments décrits ci-dessus, la collectivité a validé le projet de reconstruction de la
station d’épuration de Soulaire et Bourg (Soulaire).

a. Présentation du dispositif épuratoire actuel

La station d’épuration est localisée au sud-est de la commune de Soulaire. Elle est située sur
les parcelles cadastrales ZH 122 (lagunes) et ZH 123 (poste de relevement et local commune).

Figure 1 : Vue aérienne de la station d'épuration de Soulaire (Source : Géoportail)

La station de Soulaire, par lagunage naturel, a été mise en service en 1987.
Au méme titre que le réseau, la station d’épuration est exploitée en régie par Angers Loire
Métropole.

Les capacités nominales pour cette station sont les suivantes :

[J Charge organique : 36 kg DBO5/j soit 600 équivalent-habitant (EH),
J Charge hydraulique : 90 m3}/j.

Niveaux de rejet

En l'absence d’arrété préfectoral, les niveaux de rejet de la station d’épuration actuelle qui
s’appliquent sont ceux de l'arrété ministériel du 21 juillet 2015. Ces niveaux de rejet sont
présentés ci-apres.

Parametre Concentration Rendement
DCO 200 mg/L 60%
DBO5 35 mg/L 60%
MES 150 mg/L * 50%
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NTK - -

Ptot - -

Figure 4 : Performances minimales a respecter, pour les stations d’épurations recevant
une charge comprise entre 1,2 kg DBO5/j et 120 kg DBOS5/j (station jusqu’a 2 000 EH)

selon I’arrété ministériel du 21 juillet 2015

* Les valeurs des différents tableaux se réferent aux méthodes normalisées, sur échantillon homogénéisé, non filtré ni
décanté. Toutefois, les analyses effectuées en sortie des installations de lagunage sont effectuées sur des échantillons
filtrés, sauf pour I'analyse des MES. La concentration rédhibitoire des MES dans les échantillons d'eau non filtrée est
alors de 150 mg/l en moyenne journaliére, quelle que soit la CBPO traitée.

Les eaux traitées sont rejetées dans un fossé puis rejoignent la Sarthe via le réseau
hydrographique.

Echelle 1:17 05¢

h -
Figure 2 : réseau hydrographique du village de Soulaire (Source : Géoportail)

Filiere de traitement

La filiere de traitement actuelle comprend les ouvrages suivants :

- Arrivée gravitaire,
- Un poste de relevage,
- Un comptage par débitmetre électromagnétique,
- Trois bassins lagunaires rectangulaires :
m Lagune n°1: 2700 m?
m Lagune n°2 : 1 600 m?,
m Lagune n°3: 2 000 m2.
- Une recirculation des eaux de traitée vers I'entrée de la premiére lagune pour limiter les
phénoménes de fermentation des effluents dans les bassins (regard de sortie équipé d’une
pompe vide cave).

b. Charges et performances actuelles
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4.3.3. Synthése des charges actuelles

Sur ces bases, les charges recues par la station peuvent étre synthétisées de la maniére suivante.

Figure 19: synthése des charges actuelles regues par les lagunes de Soulaire

Charges hydrauliques Charges organiques
mMoyennes
: Débit de
ol lier )
° “m'gf"‘ﬂ pointe kg DBOLf EH
! i
Charges actuelles
Débit sanitaire théorique (SDA) 40 25 410 o
1) Debit sanitaire 40 5 25 410
2) Eaux Claires Parasites de nappe basse (ECPP) 0 [1X1] =
1)+2) Sous-total en nappe basse temps sec 40
3) Apport d'eaux parasites pliviales (ECPM) 16 4 =
1)+2)+3) Sous-total en nappe basse temps de pluie 56 9
4) Eaux de nappe haute (ECFP) 15 0.6 “
1)+4) Sous-total en nappe haute temps sec 55 ]
1)+3)+4) Sous-total en nappe haute temps de pluie k| 10
3 ealx de ressuyage 20 1 &
1)+3)+4)+5) Sous-total en nappe haute temps de pluie avec o4 10
ressuyage
Charge 95% observée sur période analyse 84
Valeurs retenues Ly | 10 25 410
Explications détaillées
o Débit d'eaux usées strictes de 40 m*/j déterminé lors de la campagne de nappe haute du SDA sur la base des temps de
fonctionnement des pompes (fevrier 2020)
= Volume moyen d'eaux claires parasites de nappe basse déterminé par analyse des charges hydrauliques sur la base des
femps de foncionnements des pompes
. Volume d'ECPM déterming sur la base des donnees du SDA; Surface Active de 1 720 m, hauteur d'eau de 9,2 mm pour une
pluie d'occurmence mensuelle dune durée de 4h.
. Volume moyen d'eaux claires parasites de nappe haute déterminé par analyse des charges hydrauliques sur la base des
femps de foncicnnements des pompes
= Volume d'eaux de ressuyage determing en considerant la valeur au centile 95 sur la période de nappe haufe.

Les lagunes de Soulaire ne sont pas saturees - la charge organique actuelle recue (410 EH au
centile 95) ne représente en réalité que 68% de la capacité nominale (600 EH).

Figure 3 : Extrait rapport porter a connaissance SCE de sept 2021
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C2.3 Pollution entrante et sortante du systéme de traitement

SQOULAIRE BOURG
EN CONCENTRATIONS :
ANALYSES BILAN 24 H ENTREE STATION AMNALYSES BILAN 24 H SORTIE STATION
DBOS Dco
DBOS | Dco | MEs | No2 | NO3 | mk | nGL| PT | nHa| ph || DBOS| DCO | MES | NO2| NO3 | NK | NGL | PT |nHg| pn| FILTREE | FILTREE
Débit Débit
ENTREE | SORTIE
Dates d STEPle | STEPI
‘1;:“:5 > de > de me/l | mg/l| mg/l| me/l | me/ | mesl| mefl| me/l | mest me/l | mgfl | mefl| me/| me/l | mesl| med | mefl| megt mg/l me/l
Jour au Jour du — - - - - - - - - - - - - - - - - — —
bilan bilan
(m3/i) (m3/ij)
conc max | conc max
35 200
10/03/2024 70,0 700 | 330 | 820|430 | 001 | 01| 85 | 85 |102| 53 (81| 74 | 200|170 |3.23| 3,3 | 43 4053|811 23 (83| a7 69
17/10/2024 710 710 | 200 | 460 | 340 |03316( 03| 54 | 542|507 36 (76| 29 | 190|120 |0p01) 01| 32 | 32 |s5mal 19 |76 10 83
EN FLUX :
FLUX ENTREE STATION FLUX SORTIE STATION
DBOS Dco | MES| nNo2 | nO3 | NK | NGL| PT | NH4| DBOS DCO | MES | NO2 | NO3 | NK | NGL| PT | NH4
Débit Débit
ENTREE SORTIE
Dates des bilans STEP Je jour | STEP le jour ke/fi ke/ ke ke/j kefi | kefi| kefi | kefi| ke/fi kefj ke kefj | kefi | kefi | kefi| ke/i | kefi| kefi
du bilan du bilan
(m3/j) (m3/j)
flux max | flux max
29 104
19/03/2024 70,00 70,00 23,1 574 |301|000070|0007| 60| 60| 07| 37 03 a8 11,9023 |023| 30| 35| 06| 16
17/10/2024 71,00 71,00 14,2 327 |2a1|0p0824 0009 38| 38| 04| 26 07 5.9 85 |000]|001]|23]23|04] 13

Figure 4 : Extrait rapport annuel 2024

c. Estimation des besoins futurs

L’étude devra déterminer les charges supplémentaires a traiter sur la station d’épuration de
Soulaire pour les 30 années a venir en s’appuyant sur les documents d’urbanisme en cours

de révision : SCOT et PLUi.

d. Filiere projetée

Selon les conclusions du schéma directeur et du porter a connaissance, le dispositif futur, dont
la capacité a définir dans le cadre de I'étude, serait de type filtre planté.

angers Loire métropole

communauté urbaine

MOE STEP SOULAIRE ET BOURG (SOULAIRE) Janvier 2026 v1

Page 8




Pour mémoire :
Le maitre d’ceuvre sera tenu de définir la capacité future de l'installation sur la base des
données qui seront fournies par Angers Loire Métropole au démarrage de la mission.

L’'implantation des ouvrages et leur dimensionnement est a la charge du maitre d’ceuvre.

Le maitre d’ceuvre sera tenu de prendre en compte les préconisations de I'exploitant (ALM) a
toute phase de la mission.

e. Procédures administratives — études réglementaires

L’ensemble des études réglementaires nécessaires a la réalisation du projet sont a la charge
du maitre d’oceuvre notamment pour la déclaration de la station au titre de la Loi sur 'Eau.

Le dossier de Permis de Construire n’est pas inclus dans la présente consultation. Il sera
intégré au marché de travaux.

f. Enveloppe financiere

L’enveloppe financiére prévisionnelle affectée au programme de travaux est de : 800 000 €HT
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4. PRESENTATION DES MISSIONS

La mission de maitrise d’ceuvre porte sur :

Les études de construction de la nouvelle station d’épuration, y compris études
réglementaires.

Elle comprend la réalisation des éléments de missions ci-dessous :

Tableau 3 : Missions MOE

Modification du réseau de collecte et
construction de la station d’épuration
AVP
PRO
DLE
AMT

Missions

Les prestations confiées au maitre d’oceuvre comprennent :

- AVP : établissement d’un avant-projet,

- PRO: établissement d’un projet,

- DLE : Etablissement du dossier de déclaration suivant les instructions du Code de
I'Environnement pour la construction de la nouvelle station d’épuration et les
modifications du réseau de collecte y compris les forages dirigés des tracés des
nouveaux refoulements,

- AMT : Assistance au Maitre d’Ouvrage pour la passation des marchés de travaux

Il est précisé que les prestations de levers topographiques, études géotechniques,
coordination SPS, contréle technique, essais ... seront commandée et suivie directement par
le représentant du maitre d’ouvrage.

a. Mission AVP

Le maitre d’ceuvre réalisera au titre de cette mission :

La synthése des études antérieures et la vérification / validation de leur contenu,
La prise en compte des documents d’urbanisme et réglementaires,
La synthése des contraintes appliquées au projet,
La réalisation des DT pour la localisation et I'identification des caractéristiques
des réseaux concessionnaires (AEP, ENEDIS, FT),
La présentation des différentes filieres de traitement des eaux et des boues de la
station d’épuration,
Le pré-dimensionnement des futures installations,
L’établissement des plans :

o Profil en long du réseau de refoulement, coupe du poste de refoulement,

o Plan d’implantation, plan masse, synoptiques des files de traitement de la

station d’épuration

Le chiffrage du colt prévisionnel dinvestissement et du colt prévisionnel
d’exploitation de la station d’épuration,
Le planning global de I'opération.
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b. Mission PRO

Le rapport PRO développera les principes de conception et de construction des futurs

ouvrages :
e Présentation du fonctionnement des futures installations (process, mesures,

automatisme, autosurveillance, supervision, télétransmission, GMAO),

Nature et caractéristiques dimensionnelles des futurs ouvrages,

Caractéristiques techniques des équipements,

Fourniture des notes de calculs correspondantes,

Fourniture d’'un dossier de plans : plan masse, plans réseaux internes, synoptiques

détaillés,

e La note et/ou les plans dintégration architecturale des ouvrages dans leur
environnement,

e L’évaluation détaillée des colts d'investissement des travaux séparés entre gros
ceuvre et process,

e L’évaluation détaillée des colts d’exploitation sur 1 an et 10 ans.

c. Mission DLE

Le maitre d’ceuvre prévoira la réalisation du dossier de déclaration de la future station
d’épuration au titre de la Loi sur 'Eau et ses reprises éventuelles jusqu’a validation des
services instructeurs.

Ce dossier devra également intégrer les éventuels travaux liés aux modifications du réseau
de collecte.

Le dossier comprendra I'analyse de I'état initial du dispositif d’assainissement, la notice
d’incidence, la présentation du projet, 'impact du projet sur I'environnement et sa compatibilité
avec les SDAGE et SAGE, la définition des mesures compensatoires éventuelles et des
moyens de surveillance des installations.

d. Mission AMT

La mission AMT intégre la passation d’un contrat unique de travaux de reconstruction de la
station d’épuration de Soulaire et Bourg (Soulaire).

Le maitre d’oesuvre réalisera :

e L’établissement du dossier de consultation des entreprises (hors piéces
administratives : les pieéces Réglement de la consultation, Acte d’engagement et
CCAP qui seront rédigées par Angers Loire Métropole) :

o CCTP et ses annexes dont plans,
o DPGF,
o BPE (Bilan Prévisionnel d’Exploitation),

e L’analyse des offres remises par les entreprises : vérification de leur conformité au
CCTP, analyse de la qualité des offres remises,

La gestion des échanges questions — réponses avec les candidats,
e Larédaction d'un rapport d’analyse des offres, y compris I'analyse des candidatures.

En cas de consultation infructueuse, le maitre d’ceuvre devra reprendre le DCE concerné,
sans rémunération complémentaire.
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Pour mémoire, la maitrise d’ceuvre en phase exécution des travaux sera exercée par les
services de la direction de I’eau et de ’assainissement.

Les missions objet de la présente consultation prendront donc fin a l'issue de la validation du
rapport d’analyse des offres définitif.

e. Nombre de réunions imposées

Le nombre minimal de réunions a prévoir pour chaque élément de mission est le suivant :

Mission Réunions (nombre minimum)

1 réunion de démarrage du marché de MOE

AVP 1 réunion de présentation finale

PRO 1 réunion de travail

DLE Conjointe a la mission PRO

AMT 1 réunion de travail pour I'élaboration du DCE

1 réunion de présentation du rapport provisoire d’analyse des offres

Tableau 4 : Nombre de réunions imposées
Le maitre d’ceuvre s’engage a organiser et participer a toute réunion supplémentaire
nécessaire a la réalisation de ces missions et a la validation de ses rendus par la Maitrise
d’ouvrage.
Le maitre d’ceuvre est chargé de réaliser les comptes-rendus de ces réunions dont il assurera
également la diffusion aux intervenants aprés validation par la Maitrise d’ouvrage.

5. COMPETENCES ATTENDUES DU MAITRE D’CEUVRE

a. Compétences de I'équipe de maitrise d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre devra apporter la preuve qu’il dispose de compétences dans les domaines
suivants :
e Qénie civil,
géotechnique,
process de traitement de I'eau,
électricité et automatisme,
hydraulique,
techniques de terrassement,
sur le plan juridique pour I'assistance du maitre d’ouvrage pour la gestion de litiges ou
contentieux.

Par la fourniture :
¢ d’un organigramme des intervenants de son équipe qui sera en charge de ce dossier,
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e des CV correspondants,
o des références de I'entreprise pour des missions de maitrise d’ceuvre similaires (STEP
de l'ordre de 1 000 EH) de moins de 3 ans.

b. Contenu du mémoire méthodologique du maitre d’ceuvre

Le maitre d’ceuvre fournira dans son offre un mémoire méthodologique détaillant 'organisation
gu’il mettra en place pour la réalisation des missions confiées.
Le mémoire détaillera le contenu des rendus de chaque élément de mission.

Le Maitre d’ceuvre présentera les axes généraux de développement du projet qu'il propose
de développer dans les missions de conception et d’exécution en complément de I'aspect
technique des missions qui lui sont confiées en termes de :

e Développement durable et de préservation du milieu naturel,

e Valorisation énergétique du projet : réduction des consommations du projet,

autoconsommation, production d’énergie,
e Valorisation des sous-produits,
e Ou autre a développer par le candidat.

Un planning détaillé de réalisation des différentes missions et des différentes taches
composant ces missions sera joint a I'offre.

Les délais de validation de la Maitrise d’Ouvrage et des services instructeurs devront y étre
intégrés.
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