
Emetteur N°Lots N° Macrolot 1 - PIECES ECRITES Editions
MOA tous 1 (AE) l'Acte d'Engagement 28/01/2026
MOA tous 1,1 - 1,2 - 1,3 (AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement SO
MOA tous 2,1 - 2,2 Formulaire DC1 et sa notice 2019
MOA tous 3,1 - 3,2 Formulaire DC2 et sa notice 2019
MOA tous 4,1 - 4,2 Formulaire DC4 et sa notice 2019
MOA tous 5 La presente liste des pièces 28/01/2026
MOA tous 6 (RC) Règlement de Consultation 28/01/2026
MOA tous 7 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres 2024 V2
MOE tous 7,2 Annexe au CCAP SO
MOA tous 7,3 Certificat de visite du site SO

BET ECO 00a CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 14/02/2022
BET ECO 00 A INSTALLATION CHANTIER 28/10/2021
BET ECO 01 CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST  (à titre informatif - hors AO) 07/11/2023
BET ECO 03 A FONDATIONS SPECIALES 05/02/2023
BET ECO 04 A TERRAS. GENERAUX 01/07/2023
BET ECO 06 A GROS-ŒUVRE 28/10/2021
BET ECO 07 CHAPES 30/05/2023
BET ECO 08 A PROTECTIONS COLLECTIVES 28/07/2021
BET ECO 09 B REVETEMENTS DE FAÇADES 2021
BET ECO 10 B REVETEMENTS VETURES 2021
BET ECO 11 ETANCHEITE 23/01/2022
BET ECO 12 CHARPENTE 29/07/2023
BET ECO 13 COUVERTURE 29/07/2023
BET ECO 14 MENUISERIES EXTERIEURES PVC 19/12/2024
BET ECO 18 C CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS 01/07/2023
BET ECO 19 C MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS 28/07/2023
BET ECO 21 SERRURERIE /  ENSEMBLE D'ENTREE 05/08/2021
BET ECO 22 PORTES DE GARAGE 01/07/2023
BET FLU 23 PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC 25/08/2023
BET FLU 24 ELECTRICITE CFO/CFA 25/08/2023
BET ECO 25 ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE) 12/05/2023
BET ECO 27.1 D REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 28/07/2023
BET ECO 27.2 D SOLS SCELLES. FAIENCE 26/07/2023
BET ECO 28 PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX 26/07/2023
BET VRD 30 VOIRIES RESEAUX DIVERS 15/04/2023
BET VRD 31 ESPACES VERTS - CLOTURES 16/02/2023

BET ECO 00a CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 26/01/2026
BET ECO 00 A INSTALLATION CHANTIER 21/01/2026

BET DEM 01 CUR-DESAM-DEPLOMB-DECONST  (à titre informatif) 05/06/2025
BET ECO 03 A FONDATIONS SPECIALES 21/01/2026
BET ECO 04 A TERRAS. GENERAUX 21/01/2026
BET ECO 06 A GROS-ŒUVRE 21/01/2026
BET ECO 07 CHAPES 21/01/2026
BET ECO 08 A PROTECTIONS COLLECTIVES 21/01/2026
BET ECO 09 B REVETEMENTS DE FAÇADES 21/01/2026
BET ECO 10 B REVETEMENTS VETURES 21/01/2026
BET ECO 11 ETANCHEITE 21/01/2026
BET ECO 12 CHARPENTE 21/01/2026
BET ECO 13 COUVERTURE 21/01/2026
BET ECO 14 MENUISERIES EXTERIEURES PVC 21/01/2026
BET ECO 18 C CLOISONS-DOUBLAGES-ISOLATIONS - FAUX PLAFONDS 21/01/2026
BET ECO 19 C MENUISERIES INTERIEURES - PLACARDS 26/01/2026
BET ECO 21 SERRURERIE /  ENSEMBLE D'ENTREE 26/01/2026
BET ECO 22 PORTES DE GARAGE 21/01/2026
BET FLU 23 PLOMBERIE - ECS - CHAUFFAGE - VMC 01/12/2025

LISTE DES PIECES DCE

2 - ADDITIFS CCTP

2 - CCTP DE BASE

RELANCE 
SUITE A DECLARATION SANS SUITE DES : 

LOT 21: SERRURERIE ENS D'ENTREE et LOT 28 : PEINTURES REVETEMENTS MURAUX
ET 

SUITE A DECLARATION D'INFRUCTUOSITE DES :
MACRO LOT C : LOT 18 CLOISONS DOUBLAGE ISALATIONS FAUX PLAFONDS + LOT 19 MANUISERIES INTERIEURES-PLACARDS

et 
MACRO LOT D : : LOT 27.1 REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES + LOT 27.2 SOLS SCELLES FAIENCE

POUR LA CONSTRUCTION D'UNE RESIDENCE DE 150  LLS
12 RUE DE LA NOUVELLE FRANCE / RUE JEAN MERMOZ - 78130 LES MUREAUX

I - PIECES ECRITES

LISTE DES PIECES DCE_RELANCE LOTS LES MUREAUX NVLE FCE CONST_JANVIER 2026



BET FLU 24 ELECTRICITE CFO/CFA 01/12/2025
BET ECO 25 ASCENSEURS (A TITRE INFORMATIF - ACC A BONS DE COMMANDE) 26/01/2026
BET ECO 27.1 D REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 26/01/2026
BET ECO 27.2 D SOLS SCELLES. FAIENCE 26/01/2026
BET ECO 28 PEINTURES- REVETEMENTS MURAUX 26/01/2026
BET VRD 30 VOIRIES RESEAUX DIVERS 01/12/2025
BET VRD 30 DPGF VOIRIES RESEAUX DIVERS 01/12/2025
BET VRD 31 ESPACES VERTS - CLOTURES 01/12/2025
BET VRD 31 DPGF ESPACES VERTS - CLOTURES 01/12/2025
BET ECO tous LIMITE DE PRESTATIONS BAT VRD EV 28/07/2025
BET ECO tous ADDITIF CCTP - MAINTIEN DES FLUIDES SUR BATIMENT EXISTANT 23/09/2025

BET TH tous ETUDE THERMIQUE 04/12/2025
BET TH tous RAPPORT DETAILLE D'ETUDE THERMIQUE 04/12/2025
BET TH tous RSEE RSET 04/12/2025
BET TH tous Plan de repérage des isolants 05/12/2025
BET TH tous ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV) 03/07/2025
BET AC tous ETUDE ACOUSTIQUE - Façades 05/12/2025
BET AC tous ETUDE ACOUSTIQUE - Intérieure 05/12/2025
BET FLU tous NOTICE AERAULIQUE 19/11/2025
BET FLU tous BILAN DE PUISSANCE ELECTRIQUE 21/07/2023

GEOTECH tous ETUDE DE SOLS G2 PRO 04/12/2024
GEOTECH tous DETERMINATION DE LA PERMEABILITE 07/03/2022
GEOTECH tous DIAGNOSTIC DE L'ETAT DES MILIEUX 19/04/2023

BC tous Rapport Initial du Bureau de Contrôle 30/05/2025
CSPS tous (PGC) Plan General de Coordination 24/06/2025
CSPS tous Annexes au PGC 24/06/2025

MOA tous Arrêté du Permis de Construire 20/12/2023
MOA tous Attendus du Permis de Construire (liste non exhaustive) 20/12/2023

MOE tous Plan d'installation de chantier 10/10/2024
MOE tous Planning général des travaux 16/06/2025
MOE tous Cahier des Charges COALLIA 01/07/2018

AMO ENV tous Analyse du site 28/07/2023
AMO ENV tous Evaluation CERQUAL 29/07/2025
AMO ENV tous Charte chantier propre 28/07/2023

MOE tous Plan masse et démolition 01/12/2025
MOE tous Plan des espaces communs 01/12/2025
MOE tous Plan de rez de chaussée - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan du R+1 - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan du R+2 - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan du R+3 - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan du R+4 - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan des combles - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan de toiture - Bâtiment A 01/12/2025
MOE tous Plan de rez de chaussée - Bâtiment B 01/12/2025
MOE tous Plan du R+1 - Bâtiment B 01/12/2025
MOE tous Plan du R+2 - Bâtiment B 01/12/2025
MOE tous Plan de toiture - Bâtiment B 01/12/2025
MOE tous Coupe Nord AB1 01/12/2025
MOE tous Façades Nord et Sud 01/12/2025
MOE tous Façades Est et Ouest 01/12/2025
MOE tous Carnet des façades en A3 01/12/2025
MOE tous Carnet des détails 01/12/2025
MOE tous Carnet nomenclature 01/12/2025
MOE tous Cahier des prestations par logement type 01/12/2025
MOE tous Tableau des surfaces des logements et des locaux communs 01/12/2025

BET FLU tous Plans des fluides CVC et PB Bâtiment A 20/09/2024
BET FLU tous Plans des fluides CVC et PB Bâtiment B 20/09/2024
BET FLU tous Réseaux en faux-plafond 20/09/2024
BET FLU tous Plans électriques CFO / CFA BAT A 04/09/2024
BET FLU tous Plans électriques CFO / CFA BAT B 04/09/2024
BET FLU tous Plan des Réseaux 21/07/2023

BET PAY tous Voir plan masse + notice issue de la PC4 20/09/2023

Geomètre tous Plan de masse 11/03/2025
Geomètre tous Plan partiel du vide sanitaire existant 11/03/2025

1 - PIECES ARCHITECTE

7 - PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS

II - PIECES GRAPHIQUES

3 - ETUDES

4 - RAPPORT(S)

5 - ADMINISTRATIF

6 - DIVERS

4 - PIECES GEOMETRE

3 - PIECES PAYSAGISTE

2 - PIECES BET CVC / FLUIDES

LISTE DES PIECES DCE_RELANCE LOTS LES MUREAUX NVLE FCE CONST_JANVIER 2026



BET VRD tous Plan Revêtement 01/12/2025
BET VRD tous Plan de Phasage 01/12/2025
BET VRD tous Plan Assainissement 01/12/2025
BET VRD tous Plan Réseaux divers 01/12/2025

MOA tous SCHEMA DE VRD (ORIGINAL) NON DATE
MOA tous DETAIL ELEMENT FACADE NON DATE
MOA tous DETAILS MENUISERIES EXTERIEURES NON DATE
MOA tous ETAT EXISTANT FACADES NON DATE
MOA tous ETAT EXISTANT FACADES BIS NON DATE
MOA tous ETAT EXISTANT PLAN DE MASSE BIS NON DATE
MOA tous EXTENSION SALLE POLY, FACADES, COUPES NON DATE
MOA tous EXTENSION SALLE POLY, FONDATIONS, VRD NON DATE
MOA tous EXTENSION SALLE POLY, PLAN NON DATE
MOA tous EXTENSION SALLE POLY, TERRASSE NON DATE
MOA tous LOGEMENT GERANT PLAN - FACADES NON DATE
MOA tous PLAN CHAMBRE SOLUTION A ET B NON DATE
MOA tous PLAN MASSE ECLAIRAGE EXTERIEUR NON DATE
MOA tous PLAN NIVEAU DETAILLE NON DATE
MOA tous PLAN RDC - ETAGE COURANT NON DATE
MOA tous PLAN SOUS-SOL - TERRASSE NON DATE

6 - PLANS BATIMENTS EXISTANTS

5 - PIECES VRD

LISTE DES PIECES DCE_RELANCE LOTS LES MUREAUX NVLE FCE CONST_JANVIER 2026


