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14 - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE

14.1 - GENERALITES

14.1.1 - Objet du présent document

— Ce document a pour objet et pour objectif:

e de définir la nature et I'étendue des travaux (fabrications, fournitures, poses, raccordements, mises en
ceuvre, mise en service, etc..) du lot N°14 - CHAUFFAGE / VENTILATION /
PLOMBERIE-SANITAIRE.

e de définir les matériaux et matériels pour la réalisation de tous les travaux de la profession nécessaires
au parfait et complet fonctionnement des installations.

e de permettre aux entreprises consultées d'établir leur proposition et ce sans réserve, ni restriction.

e et ce, pour la réalisation des travaux de construction de 15 logements collectifs " Mentoul " - lot B sur la
commune de MOELAN-SUR-MER (29350).

14.1.2 - Présentation du projet

— Le présent rapport concerne la construction de 15 logements locatifs situés Route de Quilimar a MOELAN SUR
MER (29350).
e Les 15 logements sont répartis sur 3 niveaux (un rez-de-chaussée et deux étages).
e Les logements sont répartis de la fagon suivante :

1°) BATIMENT B / 15 logements locatifs (15 logements : 6 T2, 6 T3, 3 T4)
o Rez-de-chaussée :
— 1 circulation avec cage d’escalier
— 5logements (2 T2,2 T3 et1T4)

e FEtage N°1:
— 1 circulation avec cage d’escalier
— 5logements (2 T2,2 T3 et 1T4)
e FEtage N°2:
— 1 circulation avec cage d’escalier
— b5logements (2 T2,2 T3 et 1 T4)

— Le batiment a une surface habitable (logements) chauffée de 894,12 m2.

14.1.3 - Destination des logements

— Les logements sont destinés a la location.

14.1.4 - Niveau des prestations des matériels et matériaux mis en ceuvre

— Le niveau des prestations a mettre en ceuvre devra respecter le présent CCTP qui a été réalisé en tenant
compte des prescriptions imposées par le cahier des charges établi par le Maitre d'Ouvrage.
e Le présent lot demandera confirmation de ces informations au Maitre d'Ouvrage avant réalisation de son
chiffrage, de ses études et de ses commandes.
¢ |l pourra également se mettre en rapport avec ce dernier afin d'obtenir son cahier des charges.

14.1.5 - Phasage des travaux

— Le projet sera réalisé en une tranche.
— Le présent CCTP correspondra au batiment.

14.1.6 - Connaissance des lieux

— L'entreprise du présent lot est censée s'étre engagée dans son marché en toute connaissance de cause, En
particulier, lui sont parfaitement connu:
¢ les modalités d'accés par la voirie, les possibilités et difficultés de circulation et de stationnement.
¢ l'environnement immédiat au projet.
e les sujétions des reglements administratifs en vigueur.
o efc....
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— Le fait d'avoir soumissionné suppose que I'entrepreneur a obtenu tous les renseignements nécessaires a la
parfaite réalisation de ses travaux et qu'il s'engage a exécuter les ouvrages dans les régles de I'art, et ce, sans
jamais pouvoir prétendre a aucun supplément sur les prix convenus.

— L'entreprise assure I'entiére responsabilité des travaux qu'elle exécute.

14.1.7 - Classement du point de vue de la sécurité incendie des batiments

— Le classement des batiments, au point de vue de la sécurité-incendie, est le suivant:
e Partie logements : Habitation collective "Deuxiéme famille" pour la partie des logements.

14.1.8 - Principe constructif du batiment

— Voir notice thermique RE 2020 dans les annexes des prescriptions communes de I'appel d'offres.

Localisation :
—  Pour mémoire.

14.1.9 - Isolation thermique du batiment

— Voir notice thermique RE 2020 dans les annexes des prescriptions communes de I'appel d'offres.

Localisation :
—  Pour mémoire.

14.1.10 - Principe de distribution de chauffage et de plomberie (passage des canalisations)

— Le principe de distribution (passage) des canalisations de chauffage et de plomberie (a I'intérieur des batiments)
est le suivant :

1°) Batiments de logements collectifs:

e Canalisations de CHAUFFAGE :
* Depuis la chaudiére individuelle de chaque logement distribution encastrée en :
- (tube cuivre recuit pré-isolé) jusqu'aux radiateurs pour la dalle des logements donnant sur le sous-sol (dalle isolée
avec isolant sous chape)
- (tube PER) jusqu'aux radiateurs pour les dalles intermédiaires du batiment.

e Canalisations D'EAU FROIDE :
* Depuis la gaine technique EAU FROIDE en sous-sol, distribution en plafond du sous-sol et en
gaines technique en tube (cuivre ou pvc pression) avec une isolation de 19 mm d'épaisseur.
Depuis la gaine paliére a chaque niveau distribution des logements en tube PER en dalle
(Passage des joints de dilatation en dalle par l'intermédiaire d'un fourreau acier). Depuis la
nourrice du logement distribution encastrée en :
- (tube PER) jusqu'aux appareils sanitaire.

e Canalisations de GAZ :
* Depuis le coffret de coupure-détente en fagade de chaque batiment jusqu'a la gaine technique
paliere :
+ Distribution en tube acier avec une remontée verticale sous protection mécanique (sur 1
métres de hauteur) le long du mur du RDC.
* En gaine technique paliére :
¢ Distribution en tube cuivre.
* Entre la gaine technique paliere et chaque logement:
¢ Dans la dalle de compression (8 cm mini) du plancher du rez-de-chaussée et dans la dalle
(épaisseur = 20/ 21/ 22 cm) des planchers intermédiaires (jusqu'a épaisseur 25 cm dans
les circulations communes) : distribution encastrée pour tous les logements distribués en
GAZ, par une canalisation en Acier inoxydable (PLT) revétu d'une gaine protectrice
extérieure jaune (diamétre @25/35 mm) estampillées NF "Qualité GAZ", depuis les gaines
techniques paliéres ou PTGE (placard technique GAZ équipé) jusque dans les logements
au droit des chaudiéres.
* dans les logements:
+ en apparent pour I'alimentation de la chaudiére, depuis l'arrivée ci-dessus.

Nota:
— Les cuisines seront alimentées en GAZ avec robinet ROAI selon préconisation du Maitre d'Ouvrage.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES
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14.1.11 - Limites des prestations

— Les limites de prestations a prendre en compte entre le présent lot, les concessionnaires en fluides et les autres
lots concernés sont celles décrites ci-dessous.

— Le présent lot prendra contact avec les concessionnaires en Eau et en GAZ et avec les autres lots concernés
pour avoir confirmation de ces limites de prestations.

GESTIONNAIRE - MAITRE D'OUVRAGE:

Travaux prévus au Gestionnaire - Maitre d'Ouvrage :
— Reéalisation des tests de perméabilité a I'air dans les batiments : tests en cours de chantier et en fin de chantier.
Ces tests seront réalisés avec une entreprise spécialisée et certifiée, mandatée par le Maitre d'Ouvrage.
— Contacter les concessionnaires et réaliser les demandes de raccordements GAZ, Electricité, Téléphonie ou
Fibre Optique, Alimentation en Eau Potable (a réaliser le plus rapidement possible, dés I'obtention du permis de
construire) pour les raccordements en fluides du projet.
— Fourniture et pose des moyens de secours et de lutte contre I'incendie dans le batiment (extincteurs, etc..).

Sont prévus au présent lot :

— Calfeutrements trés soignés des réservations, des passages de gaines et de tuyauteries, etc... (liés a son lot)
avec des matériaux résilients étanches a I'air, conformément aux respects des exigences CF.

— Prises de contact avec les concessionnaires (GAZ et Alimentation en Eau Potable) pour la validation des limites
de prestations et des choix techniques avant travaux.

— Accompagnement et assistance du Maitre d'Ouvrage par l'entreprise aux demandes de raccordement et
participation aux réunions concessionnaires (GAZ et Alimentation en Eau Potable).

— Reéalisation impérative des tests de perméabilité a I'air des réseaux de ventilation (nécessaire pour la RE2020)
et des mesures de débits et de pressions aux bouches de ventilation, réalisés suivant le protocole basé sur la
méthode : Protocole Ventilation RE2020 : Vérification, mesures des performances et exigences des systemes
de ventilation mécanique dans les batiments résidentiels neufs de Juin 2022 (cf. § 14.5.7 - Mise en service -
Contréles - Essais - Réception).

CONCESSIONNAIRE EAU POTABLE - QUIMPERLE COMMUNAUTE:

1°) Travaux prévus au concessionnaire de distribution en eau (QUIMPERLE COMMUNAUTE):

— Fourniture et pose d'une bouche a clef sur le réseau communal dans la rue (domaine public), y compris tous
travaux de terrassement.

— Fourniture et pose d'un citerneau (1 compteur) et de ses équipements (vanne d'arrét général avant compteur,
compteur divisionnaire, clapet anti-retour anti-pollution) en limite de propriété du batiment pour le branchement
du batiment : 1 branchement pour le batiment collectif sur rue.

— Tous travaux d'alimentation en eau potable depuis la bouche a clef sur rue, sur le réseau communal, jusqu'au
citerneau en limite de propriété, y compris raccordement sur la bouche a clef et sur le citerneau.

— Fourniture et pose des panoplies de distribution et de comptage en eau dans la gaine technique paliere AEP du
batiment. Chaque panoplie comprendra une vanne d'isolement avant compteur, un compteur individuel
divisionnaire, un clapet anti-retour et une vanne d'isolement aprés compteur, soit 16 panoplies:

e une panoplie de comptage par logement (15 logements).
e une panoplie de comptage pour les locaux communs (local ménage et local poubelles).

2°) Travaux prévus au lot Terrassements - réseaux - voirie:
— Tranchée, lit de sable, remblais, grillage avertisseur et réfection éventuelle de la chaussée (enrobés, etc...)
depuis le citerneau situé en limite de propriété (un citerneau pour le batiment collectif sur rue suivant attente du
concessionnaire) jusqu'en fagade a la pénétration dans le batiment.

3?) Travaux prévus au lot Gros-oeuvre:
— Pose du fourreau de pénétration et de traversée (pour le passage de la canalisation d'eau froide de la fagade du
batiment jusqu'en attente en dalle en pied de la gaine technique paliére AEP via le vide-technique du batiment),
y compris percements soignés pour le passage du fourreau.

4°) Travaux prévus au présent lot:

— Indications des conditions d'enfouissement des canalisations d'eau (profondeur des tranchées, épaisseur de
sable sur et sous les canalisations, etc...).

— Fourniture du fourreau de pénétration et de traversée pour pose par le lot Gros-oeuvre.

— Fourniture, pose et raccordement de la canalisation en eau potable PEhd, depuis le citerneau avec vanne situé
en limite de propriété jusqu'au pied de la gaine technique paliere AEP, cheminant a travers le vide-technique du
batiment, y compris raccordement sur le regard en aval de la vanne d'isolement du citerneau et raccordement
sur la colonne montante AEP.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES
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Tous travaux de distribution en eau potable dans le batiment depuis l'arrivée dans la gaine technique paliére
avec fourniture, pose et raccordement des manchettes sur rails au niveau des emplacements des panoplies de
comptage (avec raccords et supports) pour le concessionnaire jusqu'aux logements et a lintérieur des
logements.

Fourniture et pose d'un robinet de puisage dans le local poubelles.

ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES ET DES EAUX VANNES:

e Les lots "Gros-oeuvre", "Terrassement - réseaux" et le présent lot "Chauffage / ventilation /
plomberie-sanitaire" devront impérativement se mettre en rapport (avant la réalisation des travaux) afin
de faire une synthése au niveau des réseaux d'évacuations et ce notamment au niveau des
raccordement des réseaux entre les réseaux a la charge de chaque lot (emplacement des attentes, des
regards extérieurs, emplacements des réseaux, cotes des fils d'eau, etc...).

1°) Travaux prévus au lot Terrassements - réseaux - voirie:

Fourniture et pose des regards de réception (ou tabourets siphoides), en pieds de fagades et/ou en pignons du
batiment (a 1,00 ml environ), y compris travaux de terrassement.

Tranchées, lits de sable, remblais, grillages avertisseurs depuis les regards de réception les pieds de fagade
et/ou en pignons du batiment jusqu'aux raccordements sur réseaux communaux.

2°) Travaux prévus au lot Gros-Oeuvre:

Fourniture et pose des regards de tringlage extérieurs EU+EV en pieds de fagades opposées et/ou en pignons
opposés aux regards de réception, y compris travaux de terrassement.

Fourniture, pose et raccordement des réseaux EU+EV en vide sanitaire non accessible avec attente a +0,50 ml
du fini projeté en plancher bas du RDC suivant plans de réservations dans les dalles transmis par le lot
Chauffage / ventilation / plomberie-sanitaire.

Fourniture et pose des siphons de sol (local poubelles) et raccordement sur réseaux en attente du lot
Terrassements / réseaux.

Fourniture, pose et raccordement des réseaux EU+EV en enterré (en extérieur) depuis les sorties du vide
sanitaire jusqu'aux regards de réception en attente du lot Terrassements - réseaux et regards de tringlage a
charge du lot Gros-oeuvre.

Décaissés mini. de 5 cm dans toute la dalle des salles d'eau du R+1 et R+2 sous I'emprise de la salle d'eau pour
la pose des receveurs de douche extra-plat a encastrer ou a poser (120 x 90 cm et 170 x 90 cm).

3°) Travaux prévus au lot Sols - faiences:

Réservations dans la chape des salles d'eau des logements du RDC pour la réalisation des douches a
l'italienne.

L'établissement des plans de réservations dans les chapes des salles d'eau des logements du RDC sous
I'emprise des douches a l'italienne.

4°) Travaux prévus au présent lot:

L'établissement des plans de réservations (plans c6tés) en parois lourdes pour tous passages de gaines et de
tuyauteries nécessitant des réservations supérieures ou égales a 1 dm2.

Les percements en parois lourdes pour passages des tuyauteries nécessitant un passage inférieur a 1 dm? et
les percements de tous les passages en parois lourdes n'ayant pas été indiqué au Gros-ceuvre dans les délais
(tous les percements ne seront réalisés qu'aprés demande au Maitre d'ceuvre, vérification et accord de ce
dernier).

Les calfeutrements soignés de tous les éléments de gros ceuvre traversés ci-dessus avec un matériau de méme
performance acoustique que la parois, y compris respect du degré Coupe-Feu.

Fourniture, pose et raccordement des réseaux EU+EV dans le batiment : dans les logements, dans les gaines
techniques et dans toutes les parties communes, depuis les appareils sanitaires jusqu'aux attentes situées en
plancher bas du RDC, y compris raccordement sur ces attentes.

Fourniture et pose des receveurs de douche a encastrer ou a poser dans les logements du R+1 et du R+2 (hors
douches a l'italienne).

Fourniture et pose des robinetteries et colonnes de douche dans les logements du RDC (avec douches a
l'italienne).

Fourniture et pose d'un robinet de puisage dans le local poubelles alimenté depuis le local ménage du RDC.

ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES:

e Les lots "Gros-oeuvre", "Terrassement - réseaux" et le présent lot "Chauffage / ventilation /
plomberie-sanitaire" devront impérativement se mettre en rapport (avant la réalisation des travaux) afin
de faire une synthése au niveau des réseaux d'eaux pluviales et ce notamment au niveau des
raccordement des réseaux entre les réseaux a la charge de chaque lot (emplacement des attentes, des
regards extérieurs, emplacements des réseaux, cotes des fils d'eau, etc...).
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1°) Travaux prévus au lot Terrassements - réseaux - voirie:

— Tranchées, lit de sable, remblais, grillage avertisseur et réfection éventuelle de la chaussée (enrobés, etc...)
depuis l'ouvrage de traitement des EP, jusqu'au point de raccordement des EP situé en voirie (regard EP
suivant aménagement).

— Fourniture, pose et raccordement :

e du caniveau filant en bordure de l'allée piétonne a I'EST du projet (devant I'entrée du batiment),
de la canalisation EP entre ce caniveau et le regard EP existant dans I'angle du béatiment,
du puisard pour le drain a I'EST du projet compris trop plein,
de 'ouvrage de traitement des EP avec regards en amont et en aval,
de la canalisation EP depuis puisard jusqu'au réseau EP en pied du batiment a I'EST,
des canalisations EP depuis I'ouvrage de traitement des EP jusqu'au réseau de la commune, y compris
raccordement .

2°) Travaux prévus au lot Gros-oeuvre:
— Fourniture, pose et raccordement :
e des caniveaux devant les portes extérieures,
e du drain Est et Sud (fagades "jardins") au pied du batiment jusqu'au puisard a la charge du lot VRD,

— Fourniture et pose des regards de réception des eaux pluviales (regards de pied de chute en fagades et (ou) en
pignons du batiment) et regards de visite drain compris changement de direction, y compris tous travaux de
terrassements.

— Fourniture, pose et raccordement des réseaux EP en vide sanitaire non accessible avec attente a +0,50 ml du
fini projeté en plancher bas du RDC depuis les attentes demandées par les lots Couverture ardoises -
métalliques, Etanchéité et Chauffage / ventilation / plomberie-sanitaire.

e Tranchées, lit de sable, remblais, grillage avertisseur et réfection éventuelle de la chaussée (enrobés,
etc...) depuis les regards et caniveaux EP jusqu'a I'ouvrage de traitement des EP dut lot Terrassements
- réseaux - voiries.

3°) Travaux prévus au lot Couverture ardoises - métalliques:
— Pour I'évacuation des eaux pluviales :
e FEtude et dimensionnement du principe d'évacuation d'eaux pluviales des toiture avec couverture
ardoises - métalliques,
e Fourniture et pose des descentes d'eaux pluviales en extérieur du batiment depuis naissances sur
toiture avec couverture ardoises et métalliques et naissances sur terrasses ou toitures-terrasses avec
étanchéité.

4°) Travaux prévus au lot Etanchéité:
— Pour I'évacuation des eaux pluviales :
e FEtude et dimensionnement du principe d'évacuation d'eaux pluviales des toitures-terrasses avec
étanchéité,
e Fourniture et pose des naissances d'eaux pluviales pour terrasses et toiture-terrasses avec étanchéité.

5°) Travaux prévus au présent lot:
— Fourniture, pose et raccordement des descentes Eaux Pluviales intérieures au batiment en gaines techniques
depuis attente du lot Etanchéité.

DISTRIBUTION EN GAZ:

1°) Travaux prévus au Service de distribution en GAZ (GrDF):

— Tous travaux de distribution en amont du coffret organe de coupure-détente concessionnaire GrDF en limite de
propriété de la parcelle (1 coffret situé sur le muret au SUD/EST du projet coté rue), y compris raccordement sur
I'attente de livraison et sur le coffret (raccordements avec crosse).

— Fourniture au lot Gros-ceuvre:

e du coffret organe de coupure-détente concessionnaire GrDF et de son pré-cadre : un ensemble pour
intégration du coffret dans un muret.

e des fourreaux (fourreaux courbes et fourreaux droits) pour passage de la canalisation d'alimentation
générale en GAZ du coffret ci-dessus.

— Fourniture, pose et raccordement des équipements (vannes, détendeur 4 bars/21 mbars, etc...) a l'intérieur du
coffret organe de coupure-détente concessionnaire GrDF.

— Fourniture, pose et raccordements, dans la gaine technique paliere GAZ du batiment, des compteurs GAZ
individuels: 15 compteurs.

2°) Travaux prévus au lot Terrassements - réseaux - voirie:
— Tranchée, lit de sable, remblais et grillage avertisseur, réfection éventuelle de la chaussée (enrobés, etc...) dans
I'allée piétonne depuis le coffret organe de coupure-détente du concessionnaire GrDF situé en muret en limite
de propriété du batiment jusqu'en pied de fagade du batiment a droite de la porte d'entrée principale.
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3°) Travaux prévus au lot Gros-oeuvre:

— Création du muret recevant le coffret organe de coupure-détente concessionnaire GrDF en limite de propriété
du batiment.

— Pose (en encastré) du coffret organe de coupure-détente du batiment (logements collectifs), de son pré-cadre et
des fourreaux (fourreaux courbes et fourreaux droits) dans le muret située en limite de propriété du batiment.

— Fourniture et pose d'une courette anglaise devant I'entrée principale du batiment pour ventilation de la gaine
technique paliere GAZ.

— Fourniture et pose d'une canalisation en PVC de diamétre @160 mm depuis la courette anglaise jusqu'a la
remontée dans la gaine technique paliere GAZ au RDC, cheminant via le vide-sanitaire pour ventilation de la
gaine technique paliere GAZ.

— La ventilation, entre chaque niveau intermédiaire, de la gaine technique paliére GAZ (100 cm? de passage libre
a chaque niveau: prévoir un fourreau PVC de diamétre @160 mm a chaque traversée de dalle) et pour la toiture
(150 cm? de passage libre en toiture : prévoir un fourreau PVC de diametre @200 mm a chaque traversée de
dalle). La ventilation sera située a droite dans la gaine technique paliére (vue depuis face de la porte de la gaine
technique paliére).

4°) Travaux prévus au lot Etanchéité:
— Fourniture et pose (avec étanchéité) de la traversée et de la sortie de toiture (chapeau) en toiture-terrasse pour
la ventilation haute de la gaine technique paliere GAZ (150 cm? de passage libre = diaméetre @200 mm). La
ventilation devra étre équipée d'une protection pare-pluie.

5°) Travaux prévus au Cloisons séches - doublage - faux-plafonds - isolation:
— Enduit platre (ou gaine en carreaux de platre) a l'intérieur de la gaine technique paliére (a tous les niveaux) sur
3 faces.
— Ventilation au 1/100éme de la surface du faux-plafond avec perforations supérieures a 5 mm, du faux-plafond
démontable 600 x 600 mm au RDC pour cheminement de la conduite d'immeuble GrDF.

6°) Travaux prévus au lot Menuiserie bois:
— Fourniture et pose de portes étanches (avec joints d'étanchéité) sur la gaine technique paliere GAZ (a chaque
niveau).

7°) Travaux prévus au présent lot:

— Indications des conditions d'enfouissement des canalisations de GAZ (profondeur des tranchées, épaisseur de
sable sur et sous les canalisations, etc...).

— Tous travaux de distribution (canalisations enterrées en PEhd, canalisations en Cuivre ou Acier, etc...) dans
I'allée piétonne depuis le coffret organe de coupure-détente concessionnaire GrDF jusqu'a la gaine technique
paliere GAZ via cheminement apparent extérieure sous goulotte de protection mécanique et dans faux-plafond
ventilée et démontable, y compris raccordement sur le coffret organe de coupure-détente concessionnaire
GrDF avec crosse.

— Fourniture et pose d'une goulotte de protection en forme de Z depuis la remontée extérieure verticale de la
conduit d'immeuble GAZ et le cheminement horizontal jusqu'a la pénétration dans le batiment dans la circulation
commune, dans le plénum du faux-plafond.

— Fourniture et pose du fourreau de pénétration de la canalisation GAZ dans le mur extérieur de la circulation
commune du RDC.

— Tous travaux de distribution dans la gaine technique paliére (suivant recommandations de GrDF), y compris
raccordements sur les compteurs divisionnaires avec crosses.

— Tous travaux de distribution depuis la gaine technique paliére jusque dans les logements et a l'intérieur des
logements (distribution en encastré en dalles).

— Passage de la colonne montante GAZ (dans la gaine technique paliére), a chaque traversée de dalle aux étages
intermédiaires, au travers du fourreau en PVC de diameétre @160 mm.

— Fourniture et pose des éléments de gaine (diametre @160 mm) en traversée de dalles intermédiaires et haute
pour la ventilation haute de la gaine technique paliere GAZ, y compris le raccordement sur la sortie de toiture (y
compris indication de I'emplacement au lot Etanchéité).

Lot n°01 : TERRASSEMENTS - RESEAUX - VOIRIE

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux
d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Lot n°03 : GROS-OEUVRE

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES



CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER
LOT N° 14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
31/07/2025 9/100

d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Travaux prévus au lot Gros-Oeuvre:

— Fourniture des installations de chantier (sanitaires, réseaux EF, AEP pour chantier, y compris compteur).

— Les réservations en parois lourdes d'une section égale ou supérieure a 0,10m finie.

— Les réservations en parois lourdes (murs, planchers, plafonds) pour tous passages de gaines et de tuyauteries
nécessitant des réservations supérieures ou égales a 0,10 dm x 0,10 dm.

— Rebouchages et calfeutrements des réservations autour des conduits 3CE, gaines de VMC, des canalisations
EU+EV, des tuyauteries de chauffage et plomberie (EF/EC/bouclage ECS) de toutes les traversées
verticales en dalles dans les gaines techniques et horizontales en parois en béton ou au mortier, y
compris respect du degré Coupe-Feu.

— Fourniture et pose du siphon de sol dans :

¢ lelocal poubelles.

— Décaissés mini. de 5 cm dans toute la dalle des salles d'eau du R+1 et R+2 sous I'emprise de la salle d'eau pour
la pose des receveurs de douche extra-plat a encastrer ou a poser (120 x 90 cm et 170 x 90 cm).

— Fourniture et pose d'une courette anglaise devant l'entrée principale du batiment pour ventilation du local
ménage.

— Fourniture et pose d'une canalisation en PVC de diamétre @160 mm depuis la courette anglaise jusqu'a la
remontée dans le local ménage au RDC, cheminant via le vide-sanitaire pour ventilation du local ménage.

— Fourniture et pose d'une courette anglaise devant I'entrée principale du batiment pour ventilation de la gaine
technique paliere GAZ.

— Fourniture et pose d'une canalisation en PVC de diamétre @160 mm depuis la courette anglaise jusqu'a la
remontée dans la gaine technique paliere GAZ au RDC, cheminant via le vide-sanitaire pour ventilation de la
gaine technique paliere GAZ.

Travaux prévus au présent lot:

— L'établissement des plans de réservations (plans c6tés) en parois lourdes pour tous passages des conduits
3CE, de gaines de VMC, des canalisations EU+EV, des tuyauteries de chauffage et plomberie (EF/EC/bouclage
ECS) nécessitant des réservations supérieures ou égales a 0,10 x 0,10 dm2.

— Les percements, calfeutrements et rebouchages en parois lourdes pour passages des tuyauteries nécessitant
un passage inférieur a 0,10 x 0,10 dm et tous les passages en parois lourdes n'ayant pas été indiqués au lot
Gros-Oeuvre dans les délais impartis (tous les percements ne seront réalisés qu'aprés demande au Maitre
d'Oeuvre d'Exécution aprés vérification et accord de ce dernier).

— Les percements et calfeutrements en parois Iégéres, y compris rétablissement du degré Coupe-Feu des parois.

— La mise en place d'un résilient acoustique autour des colonnes de chutes EU et EV, des réseaux de ventilation
VMC et des réseaux de chauffage et de plomberie avant le calfeutrement et rebouchage a charge du lot
Gros-Oeuvre.

Lot n°04 : CHARPENTE BOIS

Travaux prévus au lot Charpente bois:
— Reéalisation de deux chevétres en toiture pour la pose par le lot Couverture ardoises - métalliques des portillons
bois ou fenétres de toit pour accés aux combles perdus du batiment.
— Fourniture et pose d'un platelage bois avec mains courantes dans les combles perdus du batiment.

Travaux prévus au présent lot:
— Fourniture et pose des réseaux de ventilation dans les combles perdus du batiment.

Lot n°05 : COUVERTURE ARDOISES - METALLIQUES

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux
d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Travaux prévus au lot Couverture ardoises - métalliques:

— Ensemble des réseaux d'eaux pluviales en fagade du batiment.

— Fourniture et pose (avec étanchéité) des traversées et des sorties de toiture (chapeaux) pour les ventilations de
chutes, les ventilations primaires et secondaires (Eaux Usées et Eaux Vannes) de diamétre @100 mm : soit 8
unités.

— Pose des sorties de toit avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (pour toiture avec couverture) des
conduits individuels de ventilation (3160 mm): conduits individuels pour extraction VMC de chaque logement :
soit 10 unités.

— Pose des sorties de toit avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (pour toiture ) des conduits collectifs 3CE
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: 5 conduits - conduits collectifs pour amenée d'air et évacuation des produits de combustion des chaudiéres -
conduits avec diamétre extérieur du conduit = @250 mm.

Fourniture et pose de deux portillons bois ou de deux fenétres de toit (de grande dimension) pour I'accés aux
combles perdus du batiment depuis la toiture-terrasse.

Pose (avec étanchéité) des deux sorties de toiture (outeaux) pour les réseaux d'extraction (collecteurs
principaux de ventilation) depuis les combles perdus vers la toiture-terrasse avec étanchéité : diameétre a valider
avec le présent lot "Ventilation / Plomberie-sanitaire” en fonction de ses études d'exécution.

Travaux prévus au présent lot:

Lot n°06 :

Ensemble des descentes d'eaux pluviales intérieures au batiment.

Indication des emplacements des sorties des conduits 3CE, des conduits d'extraction VMC, des sorties de
ventilations de chutes, primaires et secondaires et raccordements des ventilations sur les chapeaux de toiture.
Fourniture des sorties de toit avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (pour toiture avec couverture) des
conduits individuels de ventilation (8160 mm): conduits individuels pour extraction VMC de chaque logement :
soit 10 unités pour pose par le lot Couverture ardoises - métalliques.

Raccordement sous toitures avec couverture aux sorties des ventilations primaires et secondaires (Eaux Usées
et Eaux Vannes).

Indication des emplacements des sorties des conduits 3CE, des sorties de ventilations de chutes, primaires et
secondaires et raccordements des ventilations sur les chapeaux de toiture.

Fourniture des sorties de toit avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (suivant type de toiture) des
conduits collectifs étanches 3CE pour chaudiéres étanches (5 conduits 3CE), y compris indications de
I'emplacement des sorties des conduits 3CE.

Fourniture des deux outeaux de toiture avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (suivant type de toiture)
pour les réseaux d'extraction (collecteurs principaux de ventilation) sortant des combles perdus vers la
toiture-terrasse avec étanchéité.

Validation des emplacements des portillons bois ou fenétres de toit pour l'accés aux conduits de VMC en
combles tout en sachant que cette fenétre de toit devra étre accessible en permanence : aucun élément
immobile ne devra se trouver devant cette fenétre de toit.

ETANCHEITE

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux
d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Travaux prévus au lot Etanchéité:

Fourniture et pose avec étanchéité d'une crosse pour passage des cébles électriques alimentant le groupe
d'extraction de ventilation : 1 groupe en toiture du batiment pour le caisson d'extraction logements.

Fourniture et pose de la sortie de toit avec embase d'étanchéité et cadre de fixation (pour toiture-terrasse avec
étanchéité) du conduit individuel de ventilation haute de la gaine technique paliere GAZ (8200 mm): soit 1 unité
pour pose par le lot Etanchéité.

Travaux prévus au présent lot:

Lot n°07 :

Indication des emplacements de la sortie de la ventilation haute de la gaine technique paliére GAZ.

Fourniture et pose des réseaux de ventilation en toiture-terrasse avec étanchéité.

Indication des emplacements de la crosse pour passage du cable électrique d'alimentation du caisson
d'extraction de ventilation.

Réseaux de ventilation VMC des logements en toiture-terrasse avec supports de gaines en toiture-terrasse.
Fourniture et pose du caisson d'extraction VMC des logements en toiture sur I'étanchéité, par I'intermédiaire de
dallettes et dispositifs anti-vibratiles.

MENUISERIES EXTERIEURES - PORTES METALLIQUES

Travaux prévus au lot Menuiseries extérieures - portes métalliques:

Logements:

e Les réservations (suivant indications des dimensions et des emplacements transmis par le lot "
Chauffage / Ventilation / Plomberie-sanitaire ") au niveau des emplacements des grilles d'entrées d'air
hygroréglables). Les réservations (mortaises) devront respecter I'Avis Technique des installations de
ventilation et devront étre réalisées aux bonnes dimensions (se mettre en rapport avec le lot Ventilation
afin d'obtenir le gabarit de découpe des mortaises).

e La pose des entrées d'air hygroréglables dans les huisseries des menuiseries ou dans les coffres de
volets roulants.

Travaux prévus au présent lot:
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— Logements:
¢ L'indication des emplacements des entrées d'air hygroréglables, y compris la fourniture du gabarit de
découpe des mortaises.
e La fourniture des entrées d'air hygroréglables.
e La vérification de la pose des entrées d'air et de la dimensions des mortaises dans les logements.

Lot n°08 : SERRURERIE

Travaux prévus au lot Serrurerie:
— Fourniture et pose d'une grille de ventilation haute (20 x 20 cm) sur mur intérieur du local ménage donnant sur la
circulation commune pour ventilation haute du local ménage.

Travaux prévus au présent lot:
— Sans objet.

Lot n°09 : CLOISONS SECHES - DOUBLAGE - FAUX-PLAFONDS - ISOLATION

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux
d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Travaux prévus au lot Cloisons séches - doublage - faux-plafonds - isolation:

— Coffres, gaines techniques, soffites, CF autour des réseaux de Chauffage / Ventilation / Plomberie-sanitaire.

— Soffites Coupe-Feu en plafond des logements autour des réseaux d'évacuations pour passage du réseau EU
des receveurs de douche situés dans les logements au-dessus des logements recevant ces soffites.

— Soffites ou coffrets Coupe-Feu autour des ventouses de raccordement entre chaudiéres et conduits 3CE.

— Fourniture et pose des renforts dans les cloisons pour la pose des WC suspendus et barres et poignées de
maintien ainsi que des sieges de douche, dans les WC et les salles d'eau des logements PMR.

— Fourniture et pose des renforts dans les cloisons pour la pose des radiateurs des logements.

— La découpe des faux plafonds pour la mise en ceuvre de la ventilation au 1/100eéme de la surface du
faux-plafond avec perforations supérieures a 5 mm, du faux-plafond démontable 600 x 600 mm au RDC pour
cheminement de la conduite d'immeuble GrDF

— Fourniture et pose des encoffrements des bati-supports des WC suspendus pour les logements PMR.

— Parois spécifiques pour fixation des chaudiéres: mur porteurs (mur de fagade ou sur une paroi mitoyenne avec
une piéce principale ou non) de masse au moins égale a 150 kg/m? a 200 kg/m? (a vérifier selon prescriptions du
bureau de contrdle).

Travaux prévus au présent lot:

— Fourniture et pose des conduits 3CE, gaines de ventilation et des canalisations EU, EV dans les gaines
techniques.

— Fourniture et pose des barres d'appui et de relevement PMR en sanitaires des logements PMR.

— Les plans de localisation cotés des renforts a prévoir en cloisons.

— Les indications des coffres, soffites et emplacements.

— Indication des emplacements des renforts dans les cloisons pour la pose future éventuelle des barres et des
poignées de maintien dans les WC et les salles d'eau des logements PMR.

— Les percements en parois légéres pour passages des tuyauteries et des gaines (tous les percements ne seront
réalisés qu'aprés demande au Maitre d'Oeuvre, vérification et accord de ce dernier).

— Les calfeutrements soignés de tous les éléments traversés ci-dessus avec un matériau de méme performance
acoustique que la paroi, y compris respect du degré Coupe-Feu.

— Fourniture et pose des chaudiéres, des conduits 3CE, de la V.V. (ventouse verticale) et des ventouses de
raccordement entre chaudiéres et conduits 3CE.

Lot n°10 : MENUISERIES BOIS

Travaux prévus au lot Menuiseries bois:

— Le détalonnage des portes dans les logements.

— Trappes de visite démontables dans les gaines techniques isophoniques ci-dessus (avec degré coupe-feu et
isolation phonique identiques aux gaines techniques) pour accés en partie basse des conduits 3CE et des
colonnes montantes de VMC (exigences acoustiques et au feu a respecter suivant impositions du Bureau de
Contrdle) pour I'accés aux équipements techniques de dimensions 400 x 400 mm : 10 unités :

e RDC avec conduit 3CE : axe de la trappe a 1,50 ml environ du sol fini : a adapter au cas par cas en
fonction de la configuration de la gaine technique et des équipements situés autour de la gaine.
e RDC sans conduit 3CE : axe de la trappe a 0,30 ml environ du sol fini : a adapter au cas par cas en
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fonction de la configuration de la gaine technique et des équipements situés autour de la gaine.
— Fourniture et pose de tous les accessoires sanitaires autres que ceux a la charge du présent lot "Chauffage /
Ventilation / Plomberie sanitaire".

Travaux prévus au présent lot:

— La vérification du détalonnage des portes.

— Les percements en parois légéres pour passages des tuyauteries et des gaines (tous les percements ne seront
réalisés qu'aprés demande au Maitre d'Oeuvre, vérification et accord de ce dernier).

— Les calfeutrements soignés de tous les éléments traversés ci-dessus avec un matériau de méme performance
acoustique que la parois, y compris respect du degré Coupe-Feu.

— Fourniture, pose et raccordement des tuyauteries passant en sol depuis les chaudieres individuelles GAZ et les
nourrices de distribution vers les appareils sanitaires.

— Fourniture et pose des gaines de ventilation, des canalisations de chauffage avec nourrices, des canalisations
EU, EV et des plomberie (EF, EC) dans les gaines techniques.

— Fourniture et pose des chaudiéres individuelles GAZ.

— L'indication des emplacements des trappes d'accés aux équipements techniques.

Lot n°11 : SOLS - FAIENCES

e Se reporter dans les paragraphes (ci-dessus) lié aux travaux de distribution en AEP, aux travaux
d'assainissement (EU + EV), aux travaux d'évacuation des EP et aux travaux de distribution en
GAZ.

Travaux prévus au lot Sols - faiences:
— Fourniture et pose des siphons de sols dans les SDE des logement PMR du RDC avec douche a l'italienne.
— Attentes et raccordement @100 mm femelle avec réductions [1&100/40 mm pour la douche de la SDE dans les
3 logements du RDC, pour une évacuation verticale.
— Attentes et raccordement @50 mm femelle avec réduction [1@50/40 mm pour la douche de la SDE dans les
logements des niveaux supérieur, pour une évacuation verticale.

Travaux prévus au lot Revétements de sols - faience:
— Réalisation d'un socle en béton (en plinthe sous chaque chaudiére et sous chaque nourrice de distribution) pour
passage des tuyauteries venant du sol et alimentant la chaudiére et les nourrices.
— Fourniture, pose et raccordement des tuyauteries passant en sol depuis la chaudiére et les nourrices de
distribution vers les radiateurs et appareils sanitaires.
— Fourniture et pose des receveurs de douche extra-plat a encastrer ou a poser dans les étages (hors RDC).

Lot n°12 : PEINTURE

Travaux prévus au lot Peinture:
— Les couches de peinture définitive sur les tuyauteries apparentes : évacuations EU/EV, canalisations de
chauffage, de plomberie (EF/EC), efc....

Travaux prévus au présent lot:
— Toutes les peintures antirouille au niveau des piéces et canalisations.
— Protection éventuelle des appareils.
— Les couches de peinture réglementaire des canalisations GAZ.

Lot n°15 : ELECTRICITE

Travaux prévus au lot Electricité:
— Les liaisons équipotentielles principales et secondaires.
— Chauffage des logements : I'alimentation sur prise de courant prés de la chaudiére murale (15 chaudiéres), ainsi
que le fourreau aiguillé, cablage et raccordement entre la chaudiére murale et le thermostat d'ambiance.
— Les alimentations en attente prés des réglettes lumineuses des lavabos sur colonne, y compris la fourniture et
pose d'un interrupteur d'allumage et cablage entre l'interrupteur et I'attente.
— Fourniture et pose des réglettes lumineuses et raccordements électriques depuis les attentes.
— Ventilation logements :
¢ Alimentation en attente prés du groupe d'extraction de VMC (x1).
e La fourniture, pose cablage du défaut VMC.
e Le fourreau et le cablage du dépressostat du groupe d'extraction de VMC.
e Pose, raccordement et alimentation d'un transformateur (220V / 12V) par logement, dans le tableau
électrique, pour commande des bouches d'extraction de VMC: logements collectifs.
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*x (Cablages et alimentation, depuis le transformateur situé dans le tableau électrique des
logements, des bouches d'extraction, y compris alimentation en attente a proximité des bouches:
en WC et en salle d'eau ayant un WC.

Ballons ECS:
e Alimentation du ballon d'eau chaude sanitaire (15 litres) sur prise de courant dans le local ménage avec
WC du RDC.

Travaux prévus au présent lot:

Indications des emplacements des attentes électriques avec indication du type de céablage, de la puissance a
transmettre au lot Electricité.
Fourniture et pose des appareils sanitaires.
Chauffage des logements :

e Pose et raccordement électrique sur prise de courant de la chaudiére murale des logements.

e Pose et raccordement électrique du thermostat d'ambiance des logements depuis les attentes.
Ventilation logements :

e Pose et raccordement électrique du groupe d'extraction de VMC depuis I'attente (x1).

e Pose et raccordement du dépressostat du groupe de VMC.

e Fourniture (a I'électricien) des transformateurs 220V / 12V alimentant les bouches d'extraction des WC et
des salles d'eau avec WC (1 transformateur par logement): logements collectifs.

e Fourniture et pose des bouches d'extraction hygroréglables et raccordement de ces bouches depuis
I'alimentation électrique en attente arrivant a proximité de chaque bouche: en WC et en salle d'eau ayant
un WC.

Ballons ECS: fiches méales a prévoir sur tous les ballons pour raccordement sur les prises électriques (de
courant) a charge du lot Electricité.

e Fourniture, pose et raccordement électrique du ballon d'eau chaude électrique du local ménage (x 1).

14.1.12 - Réglementation thermique et Labels

L’objectif de performance énergétique est de respecter la Réglementation Environnementale RE 2020 en
vigueur, ce qui implique que la construction ou partie de batiment atteigne des résultats minimaux dans les
domaines suivants :

e Lebesoin en énergie du batiment (Bbio), calculé pour des conditions de fonctionnement définies, pour le
chauffage, le refroidissement et I'éclairage, est inférieur ou égal a un besoin maximal en énergie,
exprimé en points ;

e La consommation d'énergie primaire (Cep) et la consommation d'énergie primaire non renouvelable du
batiment (Cep,nr), calculées pour des conditions de fonctionnement définies, pour le chauffage, le
refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, I'éclairage, la mobilité des occupants interne au
batiment, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, sont
inférieures ou égales respectivement a une consommation d'énergie primaire maximale et a une
consommation d'énergie primaire non renouvelable maximale, exprimée en kWh/ m? an ;

e L"impact sur le changement climatique de la consommation d'énergie primaire mentionnée (ICénergie) €St
inférieur ou égal a un impact maximal. L'indice global est exprimé en kgcozeq/ m?;

e L'impact sur le changement climatique lié aux composants du batiment, a leur transport, leur installation
et I'ensemble du chantier de construction, leur utilisation a I'exclusion des besoins en énergie et en eau
de la phase d'exploitation du batiment, leur maintenance, leur réparation, leur remplacement et leur fin
de vie, évalué sur I'ensemble du cycle de vie du batiment (Icconstruction), €st inférieur ou égal a un impact
maximal. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du batiment, de
carbone issu de I'atmosphére ainsi que les charges et bénéfices liés a la valorisation des composants en
fin de vie. L'indice global est exprimé en kgcozeq/ m?;

e Le nombre de degrés-heures d'inconfort estival (DH), exprimé en® C. h ;

e L'impact sur le changement climatique du batiment (Icbatiment), évalué sur I'ensemble de son cycle de vie,
est calculé a titre informatif. L'évaluation de cet impact prend en compte le stockage, pendant la vie du
batiment, de carbone issu de I'atmosphére ainsi que les charges et bénéfices liés a la valorisation des
composants en fin de vie. L'indice global est exprimé en kgCO2eq/ m?;

e La quantité de carbone issu de I'atmosphére et stocké dans le batiment (Stockcarbone batiment), qui est
exprimée en kgC/ m2, est calculée a titre informatif.

Des résultats minimaux sont fixés, par catégorie de batiment et en fonction de leur localisation géographique.
Les modalités de calcul des indicateurs ainsi que de leurs paramétres de modulations, sont fixés par arrétés et
décrets des ministres chargés de I'énergie et de la construction.
D’autre part, il est également nécessaire de respecter les exigences de moyens suivants :
e La surface totale des baies, mesurées en tableau, devra étre supérieure ou égale a 1/6™ de la surface
habitable, telle que définie par l'article R.*111-2 du code de la construction et de I'habitation.
e Le ratio moyen de I'ensemble des ponts thermiques devra étre inférieur a 0,33 W/(m?2.Srer.K).
e Le ratio moyen des ponts thermiques des planchers intermédiaires devra étre inférieur a 0,60
W/(mlinéaire.K).
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¢ Que la perméabilité a I'air de la zone de logements collectifs sera mesurée et devra étre inférieure ou
égal a 1,00 m*/h (sous 4 Pa) de parois déperditives hors plancher bas : valeur seuil de I'étude RE2020
= 0.85 m%h par m? sous 4 Pa.

e Dans les batiments et parties de batiments a usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne
correctement, tout systéme de ventilation du batiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par
une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux
dispositions prévues a l'annexe VIl de I'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine. Il respecte le
protocole de vérification des systemes de ventilation mentionné a la méme annexe.

Le descriptif des installations de chauffage, de ventilation et de production d’eau chaude sanitaire du présent
CCTP correspond aux matériels et matériaux les plus performants permettant d’atteindre au mieux les objectifs
réglementaires a atteindre.

e Le projet ne fait I'objet d'aucune demande de labellisation thermique (ni Promotélec, ni label
Habitat et Environnement, ni Qualitel, etc...).

14.1.13 - Etanchéité a I'air des batiments

¢ Logements collectifs :

Le batiment devant respecter la RE 2020 (cf. paragraphe précédent § 14.1.12 - Réglementation thermique et
Labels), tous les travaux réalisés par le présent lot devront étres réalisés trés soigneusement et notamment au
niveau du traitement de I'étanchéité a I'air de I'enveloppe des batiments et ce de fagon a garantir une parfaite
étanchéité a l'air de I'enveloppe de ces batiments, et ce de fagon a obtenir la perméabilité a I'air de référence.
Aussi le présent lot devra prendre toutes les dispositions nécessaires et réaliser tous ses travaux de fagon a
rendre étanche a I'air la totalité de ces installations et devra respecter scrupuleusement les articles ci-dessous:
Cette contrainte qu'est I'étanchéité a I'air, engendre de réaliser tous les calfeutrements de réservation, de
passage de gaines, de tuyauteries, de gaines et fourreaux électriques, de pose des ouvrants, etc... avec des
matériaux résilients étanches a l'air. En effet, un test d'étanchéité a I'air sera réalisé sur I'ensemble des
batiments en cours et en fin de chantier. Par conséquent les attributaires des lots déficients devront reprendre a
leur charge les défauts d'assemblage des équipements correspondants a leur lot. Chaque entreprise est
responsable de la bonne mise en ceuvre de leurs équipements.

Tous les espaces annulaires entre les fourreaux et les canalisations, mais aussi entre les gaines techniques et
les canalisations de plomberie, de GAZ, de chauffage, les gaines de ventilation et les gaines et cables
électriques venant de I'extérieur des batiments, des gaines techniques paliéres et des parties communes des
batiments devront étre traités avec des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité a l'air de
I'enveloppe. (Nota: la mousse de polyuréthane ne sera pas admise car sa tenue dans le temps n'est pas
durable).

La perméabilité a I'air 14 (sous une pression de 4 Pascal) doit étre inférieure ou égale a :
* 0,85 m*h.m? pour les logements collectifs.

Ces résultats seront vérifiés avant la réception. S'il s’avére que cette limite est dépassée, il sera nécessaire de
mettre en ceuvre des mesures correctives des défauts. Ces travaux correctifs seront a la charge de I'entreprise
concernée par ces défauts, y compris les travaux de démolitions.

Un test intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisé en cours de chantier lorsque les batiments sera hors
d’eau et hors d’air pour apporter les éventuelles corrections sans destruction des ouvrages.

En fin de chantier, une mesure de la perméabilité a 'air sera effectuée par un bureau d’études techniques agréé
et un PV des résultats sera délivré.

14.1.14 - Conditions d'établissement des ouvrages

14.1.14.1 - Fluides disponibles

Eau
o Eau de ville, pression effective de 3.5 bars, donné par Quimperlé Communauté.
e La pression effective de distribution devra étre limitée a 3 bars dans les logements.

Electricité :
e Nature du courant livré :
e 230 volts + neutre + terre en logements.
e 230 volts + neutre + terre en Services Généraux.

GAZ :
e GAZ naturel.
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14.1.14.2 - Principe et base de calcul des installations de chauffage
14.1.14.2.1 - Source d'énergie thermique

— Logements:
e GAZ naturel.

14.1.14.2.2 - Mode de la production de chauffage

— Logements collectifs:
e Chaudiere individuelle fonctionnant au GAZ, a condensation, murale, sur conduit 3CE ou ventouse
(verticale ou horizontale) a double service (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
a micro-accumulation).

14.1.14.2.3 - Mode d'émission et de distribution de la chaleur

— Logements collectifs:
e Radiateurs a eau chaude avec canalisations de distribution encastrées (sous fourreaux) entre la
chaudiére et les radiateurs, via des collecteurs de distribution.

14.1.14.2.4 - Température de base et température des locaux

— Logements:
e Température extérieure de base: - 2°C.
e Température intérieure des piéces (sauf salles d'eau): 19°C.
e Température intérieure salles d'eau: 22°C.

14.1.14.2.5 - Isolation thermique des batiments (parois, vitrages et traitement des ponts thermiques)

— Le présent lot:
e se reportera a I'étude thermique.
e se mettra en rapport avec I'économiste et le BET structure, afin d'obtenir des informations
complémentaires éventuelles, si nécessaire, sur les isolants, vitrages et traitements des ponts
thermiques.

14.1.14.2.6 - Puissance des émetteurs de chaleur

— La température ambiante des locaux non chauffés sera calculée en fonction des régles en vigueur.

— Les déperditions seront calculées selon les regles de calculs agrées (NF EN 12831) et (NF P52-612/CN)

— Le régime de température sera type 65/55°C.

— La puissance des émetteurs sera calculée selon la norme EN 442 a savoir { (Température d’entrée +
Température de sortie) / 2 } — Température ambiante soit un AT de 41° avec une surpuissance de 15 %, lIs
seront dimensionnés en tenant compte a la fois des déperditions thermiques du batiment vers I'extérieur, et des
transferts thermiques possibles entre les différents logements a l'intérieur de ce méme batiment (température
des logements voisins pris a 15°C) selon la norme NF EN 12828.

14.1.14.2.7 - Régime d'eau des émetteurs

— Logements:
e Les radiateurs des locaux seront dimensionnés pour une température moyenne de 60°C (65°C - 55 °C).

14.1.14.2.8 - Renouvellement d'air

— Suivant les débits des entrées d'air hygroréglables en magonnerie ou béton banché, en menuiseries extérieures
ou en coffres de volets roulants.

14.1.14.3 - Principe des installations de production d'eau chaude sanitaire
14.1.14.3.1 - Source d'énergie thermique

— Logements:
. C}az naturel. (suivant plans de principe)
e Electricité. (suivant plans de principe et suivant chapitre N°15.1.1)

14.1.14.3.2 - Mode de la production d'eau chaude sanitaire

— Logements collectifs:
e Chaudiére individuelle fonctionnant au GAZ, a condensation, murale, sur conduit 3CE ou ventouse
(verticale ou horizontale) a double service (production de chauffage et production d'eau chaude sanitaire
a micro-accumulation) pour les autres logements que T2.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES



CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER

31/07/2025

LOT N° 14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
16/100

14.1.14.4 - Principe et base de calculs des installations de Plomberie

14.1.14.4.1 - Alimentation des appareils

Les diamétres d'alimentation sont:

o W.C. QVEC MSEIVOIN.....ccueeeerrrereeeeeeeeeee e e e e e e :12/14 mm.
e Vasque, l[ave-mains.........ccoceiiiiiiiiiiiiee e :12/14 mm.
@ EVIBI s :12/14 mm.

e Receveurde douche..........ccceevvviiiiiieiieiiiee :12/14 mm.
e Machines a laver le linge et la vaisselle....................... :12/14 mm.
e Baignoires.......ccccccvevies voeeeie e eseeeeeeee 1416 MM,

Les débits et les diamétres d'alimentation de l'installation collective seront calculés en tenant compte des
coefficients de simultanéité définis au paragraphe 3.2.1.3 et 3.2.2 du DTU 60.11 avec un coefficient de
majoration de 1.25.

Vitesse de I'eau 1 m/sec pour les canalisations a l'intérieur des logements.

Vitesse de I'eau 1.5 m/sec en sous-sol et gaines techniques

Vitesse de I'eau de 2.0 m/ sec a l'extérieur du batiment.

14.1.14.4.2 - Evacuation des appareils

Les diameétres d'évacuation sont:

o Vasque, lave-mains.........cccccccvviririiiiiiiiieee e 132 mm.
L Y 1Y N 140 mm.

o WC QVEC rESEIVOIN.....ccceeeeeeeeeeeeeee e : 100 mm.
e Receveurde douche.........ccccoeevvvceeeeeieieiieenn. 140 mm.
e Machines a laver le linge et la vaisselle.................... :40 mm.
e Machine a sécherle linge..........cccoooeviiiiiinicinienn. 140 mm.

Les débits et les diameétres d'évacuation de l'installation collective seront calculés comme indiqué au § 5.3 du
DTU 60.11 en tenant compte des coefficients de simultanéités définis au paragraphe 3.2.2 du méme DTU.
Remplissage des tuyauteries horizontales 50 %.

Pente minimum des canalisations en élévation et sous-ceuvre : 2 cm/ml. (les collecteurs seront bouchonnés a
leurs extrémités et devront recevoir un tampon de dégorgement).

14.1.14.4.3 - Principe des évacuations

Chutes verticales EU et EV groupées (chutes uniques) dans le batiment (en traversée des logements et autres
locaux) jusqu'aux collecteurs horizontaux situés en sous-sol.Réseaux horizontaux EU et EV groupés en plafond
du sous-sol cheminement jusqu'aux regards extérieurs.

e Les travaux sur les réseaux d'évacuation EU+EV seront a la charge du présent ot et des lots
Gros-oeuvre et VRD: se reporter aux limites de prestations.

14.1.14.5 - Principe des installations de GAZ
14.1.14.5.1 - Principe

Batiment :
Il est prévu un coffret organe de coupure-détente extérieur pour chaque batiment. Chaque coffret sera encastré
dans le mur de fagade de chaque batiment (proche de I'entrée)

e La pression de distribution GAZ est de 4 bars en amont du coffret organe de coupure-détente et de 21
mbars en aval de ce coffret (détendeur de 4 bars/21 mbars dans le coffret).

e L'alimentation de la gaine technique paliére est réalisée depuis le coffret organe de coupure-détente
extérieur via une I'alimentation en tranchée ou directement via la traversée de mur et I'alimentation de
chaque logement est réalisée depuis la gaine technique paliere.

Se reporter au chapitre ftraitant des limites de prestations afin de connaitre les travaux a la charge du
concessionnaire GRDF, du lot Gros-oeuvre, du lot V.R.D. et du présent lot.
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14.1.14.6 - Principe des installations de Ventilation Mécanique Contrdlée
14.1.14.6.1 - Principe

— Principe de la ventilation:

e La Ventilation Mécanique Contrdlée sera du type simple-flux, individuelle et hygroréglable de type B
(grilles d'entrées d'air hygroréglables et bouches d'extraction hygroréglables).

e llestprévu:

* un groupe de ventilation individuel pour chaque logement. Le groupe d'extraction aura un
fonctionnement permanent.

e Le matériel de ventilation (groupes d'extraction, bouches d'extraction, entrées d'air, etc...) installé devra
étre de marque ATLANTIC et bénéficier de I'Avis Technique en vigueur et ce afin de respecter la
conformité des calculs thermiques réglementaires (RE2020).

¢ Un test d'étanchéité des réseaux de ventilation devra étre réalisé sur chaque batiment. En effet, dans
chaque batiment et parties de batiment a usage d'habitation, afin de s'assurer qu'il fonctionne
correctement, tout systéme de ventilation du batiment est vérifié, et ses performances sont mesurées par
une personne reconnue compétente par le ministre chargé de la construction, conformément aux
dispositions prévues a l'annexe VIl de I'arrété du 4 aolt 2021 relatif aux exigences de performance
énergétique et environnementale des constructions de batiments en France métropolitaine. Il respecte le
protocole de vérification des systémes de ventilation mentionné a la méme annexe.

— Généralités:
e Le renouvellement de I'air sera assuré par un dispositif mécanique comprenant:
¢ Des entrées d'air dans les locaux principaux et sans pollution spécifique (séjour, chambres).
* Des bouches d'extraction a partir des locaux a pollution spécifique (cuisine, salle d'eau avec WC,
salle d'eau, WC et celliers).
e Tout réglement particulier en matiére de santé, salubrité, hygiéne ou sécurité, sera pris en compte.

14.1.14.6.2 - Débit de renouvellement d'air

— Les installations seront dimensionnées pour les débits maximaux et déterminés suivant I'Arrété du 24 Mars
1982 et du 28 Octobre 1983, et les modifications de I'article 64 du réglement sanitaire départemental.

— Tout réglement particulier en matiére de santé, salubrité, hygiéne ou sécurité, sera pris en compte.

— Le débit des bouches d'extraction a prendre en compte pour le dimensionnement des réseaux et des groupes
d'extraction sont les suivants:

Débit d'extraction des logements suivant Arrété du 24 mars 1982 :

Nombre de piéces principales 1 2 3 4 5 6 7

DEBITS EXTRAITS

Cuisine (m3h) 75 90 105 120 135 135 135
Salle de bains ( m¥h) 15 30 30 30 45 -30* 45
-30*
Salle de bains avec WC ( m¥h) 15 (15) 15* 15* 15* 15*
-30*
Cabinet d'aisance (m3h) 15 15 30 30 30 45
-30*
Cellier (m3/h) 15 15 15 15 15 15

* En plus de la salle de bains
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Débits d'entrée d'air des logements suivant Arrété du 24 mars 1982 :

Nombre de piéces principales 1 2 3 4 5 6 7
Séjour (m?h) 90 60 60 45 45 45 45
Chambre (m3h) 30 30 30 30 22 22

Débit d'extraction des logements suivant Avis Technique ATLANTIC HYGRO B AT 14.5/17-2273 et 14.5/17.2279 :

Nombre de pieces principales 1 2 3 4 5 6 7

DEBITS EXTRAITS

Cuisine (m3h) 10/40-75 10/40-90 10/45-105 10/45-120 15/45-135  15/45-135
15/45-135

Salle d'eau sans WC ( m®h) 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 5/40 10/45
Salle d'eau avec WC ( m3¥h) 5/40-30 5/40-30 10/45-45 10/45-45 10/45-45 10/40-40
10/40-40

Cabinet d'aisance (m3h) 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30 5/30

Cellier (m3/h)

Débit des grilles d'entrées d'air en logements:

Nombre de

piéces principales 1 2 3 4 5 et plus
Séjour (m3/h) 2x545 1x545 1x545 1x5-45 1 x 5-45
Chambre (m3h) - 1x5-45 1x5-45 1x545 1x5-45
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14.1.15 - Mission a la charge du Bureau d'Etudes BECOME

— La mission a la charge du Bureau d'Etudes Thermique B.E.CO.M.E. 29 établissant ce présent C.C.T.P. est une
mission de BASE comprenant :
e le descriptif du présent CCTP avec la détermination des équipements principaux.
e les bordereaux de chiffrage (bordereaux pré-renseignés avec quantitatifs des appareils (radiateurs,
appareils sanitaires, etc...) mais sans le métré des canalisations et gaines).
e les calculs thermiques réglementaires RE2020 : calculs réalisés avec le logiciel d'application U22 Win
V.6 de la société PERRENOUD (logiciel certifié par le CSTB).
¢ les plans de principe :
* plans de principe de plomberie-sanitaire :
¢ réseau d'alimentation générale en EF depuis le regard AEP jusque dans les logements et
les locaux communs (le local ménage) via la gaine technique paliére.
¢ réseaux EU+EV avec les chutes (avec arrivées des chutes en plafond du vide-technique
de construction du batiment). Nota : le Become ne dessine pas les réseaux horizontaux en
vide-technique/vide-sanitaire.
* plans de principe de ventilation :
+ entrées d'air, bouches d'extraction, colonnes montantes et réseau de gaines en combles.
* plans de principe de chauffage :
¢ implantation des chaudiéres, des radiateurs, des nourrices de distribution et des
thermostats d'ambiance.
¢ implantation des radiateurs et des thermostats d'ambiance sur les plans de principe du lot
"ELECTRICITE".
* plans de principe GAZ:
¢ canalisation GAZ depuis le coffret GAZ jusque dans les logements.

e Les études d'exécution (dimensionnements des appareils et matériels non décrits dans le CCTP,
validation des matériels dimensionnés dans le CCTP, dimensionnements des tuyauteries, des gaines,
etc...), le calcul des déperditions, la détermination des radiateurs, les quantitatifs avec métrés et les
plans d'exécution sont a la charge du présent lot (se reporter au paragraphe N°14.1.16).

Localisation :
— Un ensemble.

14.1.16 - Mission a la charge de I'entreprise titulaire du présent lot

— La réalisation des études d'exécution et des plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot. Ces travaux comprennent notamment :
e la détermination des équipements et matériels autres que ceux déterminés dans ce CCTP.
e la vérification et validation des équipements et matériels décrits dans ce CCTP.
e e calcul des déperditions thermiques (déperditions a calculer piece par piece).
¢ la détermination des diamétres des canalisations de GAZ (avec validation des calculs et des tracés avec
GrDF).
¢ la détermination des diametres et la validation des cheminements des conduits 3CE (y compris conduits
de raccordements).
e la détermination et le dimensionnement des radiateurs, ainsi que la validation (avec le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'Oeuvre) de leur emplacement.
la détermination des diameétres des canalisations de chauffage.
la détermination des diameétres des gaines de VMC.
la détermination des diamétres des canalisations de plomberie (EU/EV, eau froide et eau chaude).
les plans d'exécution entreprises et plans de chantier.
les quantitatifs et métrés d'exécution et de chantier.
I'élaboration d'un cahier de matériels.
et tous les autres travaux nécessaires a la bonne exécution et réalisation du projet (la liste ci-dessus
n'étant nullement exhaustive).

— Le colt des études d'exécution et des plans d'exécution entreprise sera supposé étre intégré dans les
prix de base du devis du présent lot.

Localisation :
— Un ensembile.
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14.1.17 - Prescriptions générales

Prestations:
e Le présent devis descriptif n'a pas de caractere limitatif.
e L'entrepreneur devra tous les ouvrages de sa profession nécessaires a la parfaite réalisation du présent
lot et devra le nettoyage en cours et en fin de chantier ainsi que I'enlévement des gravois a la décharge.
e Sauf spécifications contraires :
* tous les ouvrages décrits dans le présent devis sont dus en fourniture, pose et raccordement.
* |le Maitre d'Oeuvre se réserve le choix des teintes des produits mis en ceuvre dans toute la
gamme des fabricants.

Marques commerciales:
e Les produits cités dans les ouvrages ci-aprés sont donnés a titre indicatif afin de définir une base de prix.
Tout autre matériau proposé sera soumis a l'agrément du maitre d'ceuvre avant mise en ceuvre.

Erreurs ou omissions:

o Toute erreur ou omission, de la part de I'entreprise du présent lot, devra étre immédiatement signalée
par écrit, avant I'acte d'engagement, pour décisions nécessaires a la bonne exécution.

e En outre et dés la remise des offres, I'entreprise fera toutes remarques nécessaires concernant les
exigences des prestations imposées par les réglementations, normes, régles de l'art, services
concessionnaires et administrations qui ne figureraient pas sur les documents constituant le présent
dossier (plans, pieces écrites, notes de calculs).

Localisation :

Pour mémoire.

14.1.18 - Obligations des entrepreneurs

14.1.18.1 - Etendue des obligations

Les travaux comprennent outre les fournitures et prestations prévues au présent CCTP, tous les travaux de la
profession nécessaires au parfait et complet fonctionnement des installations.

14.1.18.2 - Etendue des prestations

Les travaux a réaliser comprennent:

e La fourniture de tous les éléments de l'installation (matériels et matériaux).

e Leur transport jusqu'au chantier.

e Leur mise en place et leur raccordement.

e Le réglage et la mise au point de tous les organes et appareils nécessaires au bon fonctionnement de
l'installation.

e Les vérifications et les essais préalables a la réception.

e L'entretien gratuit de l'installation durant la période de garantie de parfait achévement.

e Lafourniture des plans et des schémas de l'installation conformes a la réalisation, avec plan de passage
des canalisations.

¢ L'information du personnel pour I'exploitation et I'entretien.

14.1.18.3 - Connaissances des documents du dossier

Les entrepreneurs sont censés avoir pris connaissance de tous les éléments du dossier, et sont tenus de
présenter une offre répondant aux spécifications du projet de base définies dans les documents composant ce
dossier.

L'entrepreneur pourra demander au Maitre d'Oeuvre, tous renseignements concernant les piéces qui lui seront
remises, s'il le juge nécessaire. Toutes conséquences d'omission, résultant d'une mauvaise interprétation des
piéces sera a la charge de I'entrepreneur.

Les travaux devront étre réalisés suivant le programme prévu, aboutir a leur entier achévement, en parfait état
de fonctionnement, sur les points d'utilisations désignés, sans qu'il y ait lieu d'envisager aucune mise en ceuvre
complémentaire pour leur mise en service.

En conséquence, il ne pourra étre invoqué aucune erreur, omission ou imprécision aux présents documents,
pour justifier d'un défaut de fourniture ou de mise en ceuvre d'un appareil ou organe, dont I'absence mettrait en
cause le fonctionnement de l'installation, ou de son intégralité, étant entendu que I'entrepreneur s'est rendu
compte des travaux a effectuer, de leur importance et de leur nature, et qu'il a suppléé par ses connaissances
professionnelles aux détails qui pourraient étre omis aux devis descriptifs ou additifs, ou qu'il a pris contact avec
le rédacteur du présent document, pour tout éclaircissement nécessaire.

L'entrepreneur est tenu de vérifier les quantités portées sur les bordereaux de chiffrage.
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— L'entrepreneur reste seul responsable des quantités étant entendu que les travaux doivent aboutir au parfait et
complet fonctionnement des installations.

— En tout état de cause, s'il constate une erreur ou une omission d'une certaine importance, il devra
immédiatement la signaler par écrit, pour obtenir renseignements complémentaires et décisions nécessaires a
la bonne exécution de son étude.

— Les options proposées au présent projet seront obligatoirement chiffrées.

— Les options qui leur sembleraient susceptibles soit d'améliorer la qualité des prestations pour un prix équivalent,
soit de fournir une qualité équivalente pour un prix inférieur, seront chiffrées et jointes en annexe a la
soumission.

— Les documents a consulter sont les suivants:

Plans Architecte.

Plans du bureau d'études Béton.

Plan de masse (avec les réseaux): plans VRD.

Plans de principe d'Electricité (avec également I'implantation des radiateurs et des bouches d'extraction

de ventilation).

Descriptifs tous corps d'état.

e etc...

* Liste non exhaustive.

14.1.18.4 - Documents a fournir avec la soumission

— Les documents a fournir avec la soumission sont notamment:
e Marques, types et caractéristiques techniques des matériels et matériaux proposés, avis technique
CSTB éventuellement.
¢ Quantitatif - Estimatif sous la forme des bordereaux joints.

14.1.18.5 - Documents a fournir avant début des travaux

— Les documents a fournir avant le début des travaux sont:
o Etudes et plans de détails.
¢ Documentation technique des matériels et matériaux.
¢ Plans de chantier.
o Echantillons des matériels et matériaux.

Nota:
e L'entrepreneur doit soumettre, pour acceptation par le Maitre d'Oeuvre, sous quinze jours, aprés
réception de son ordre de service, tous documents et plans de détails, ainsi que les ouvrages a réaliser
par les autres corps d'état (plans de réservation...).

14.1.18.6 - Qualité des matériels

— Le titulaire du présent lot devra présenter, avant le début des travaux, un échantillonnage complet du matériel
qu'il utilisera pour réaliser l'installation.

— Cet échantillonnage devra rester sur le chantier jusqu'a la fin des travaux, aprés la réception. Il sera entreposé
dans un local de chantier réservé a cet effet.

14.1.18.7 - Observations a I'entrepreneur sur les travaux a effectuer

— Trous, percements passages

e L'entrepreneur adjudicataire devra vérifier que les ouvertures prévues correspondent aux possibilités de
passage des circuits. De méme, il signalera au Maitre de I'Ouvrage les ouvertures nécessaires au
passage des canalisations, ou a la pose de l'appareillage, qui peuvent étre ménagées pendant la
construction.

e L'entrepreneur s'assurera que le passage des canalisations n'est pas susceptible de géner celui des
canalisations autres que celles concernant son propre lot, et en particulier, que les prescriptions de la
publication C 15..100, concernant I'indépendance des canalisations sont bien respectées. Il se mettra en
liaison avec les différents entrepreneurs, de fagon qu'aucune difficulté de pose n'apparaisse.

— Approvisionnement
e L'approvisionnement du chantier en matériaux, la constitution des équipes devront étre prévus en tenant
compte du programme de travaux, de telle fagon que I'entrepreneur puisse exécuter ceux-ci en liaison
avec les autres corps d'état, et sans géne mutuelle, ni retard.
e En cas de difficulté, provenant d'un autre corps d'état, I'entrepreneur devra en aviser immédiatement le
Maitre d'Oeuvre, par lettre, faute de quoi, il restera responsable de son propre retard.

— Exécution du travail
¢ Avant de commencer un travail, I'entrepreneur devra s'assurer sur place, de la possibilité de suivre les
cotes et indications des plans, en cas de doute, il devra prévenir le Maitre d'Oeuvre. De méme, si un
travail est le complément d'un travail fait par un autre corps d'état, et que cet ouvrage n'est pas conforme
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aux dispositions prévues, il devra en aviser le Maitre d'Oeuvre, faute de quoi, dans les deux cas, il
restera responsable des erreurs dans I'ouvrage exécuté, et de leurs conséquences

L'entrepreneur est tenu de provoquer lui-méme et en temps utile, les instructions, écrites ou figurées, qui
pourraient lui faire défaut, et de répéter se demande, par lettre missive, dans le cas ou il n'aurait pas
obtenu de telles instructions.

Il ne pourra étre effectué aucun travail supplémentaire, sans accord écrit, du Maitre d'Oeuvre, ou confirmation,
par ses soins, d'un accord verbal non réfuté.

14.1.18.8 - Relations du Titulaire avec les Services Publics

Le titulaire du présent lot se mettra en rapport avec les services publics ou privés intéressés afin d'obtenir tous
les renseignements et accords utiles a I'exécution des travaux.

Il devra accomplir toutes les démarches nécessaires pour obtenir les accords et les autorisations
indispensables a l'exécution des travaux et au bon fonctionnement des installations pendant et aprés les
travaux.

Il se soumettra a toutes les vérifications et visites des ingénieurs, des inspecteurs et des agents des services
compétents.

14.1.18.9 - Documents a fournir en fin de travaux

Nota:

Les documents a fournir a la fin des travaux sont:

Etiquettes en dilophane gravées et vissées sur chaque appareil, ainsi que sur chaque élément de
robinetterie et accessoires.

Notices techniques détaillées du matériel installé en 1 exemplaire électronique.

Guides de conduite et d'entretien détaillée, en 1 exemplaire électronique.

Plans des ouvrages exécutés, en 1 exemplaire électronique dont 1 fichier informatique au format
DWG.

Schémas généraux plastifiés des installations (locaux techniques, armoire électrique, installations a
l'intérieur des locaux...), avec les mémes repéres que ceux portés sur les étiquettes.

le présent lot se mettra en rapport avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre afin d'avoir
confirmation du nombre d'exemplaires des documents a transmettre.

14.1.18.10 - Bureau de controle et Commission de sécurité

En dehors des réunions normales prévues en cours de chantier et pour les opérations de réception,
I'Entrepreneur adjudicataire devra étre présent ou se faire accompagner ou représenter par un technicien
qualifié aux rendez-vous des Organismes de Contréle et de Sécurité.

14.1.19 - Spécifications techniques

14.1.19.1 - Prescriptions et réglements a observer. Documents de référence pour calculs

1°) GAZ:

Les installations devront étre établies conformément aux stipulations des textes réglementaires
nationaux, départementaux et municipaux, ainsi qu'au Cahier des Charges D.T.U publiés a la date de
I'appel d'offres, et en particulier les textes ci-dessous (liste non exhaustive) seront respectés.

Les réglements généraux définis dans les documents cités ci-apres et mis a jour a la date de I'exécution
définissent les regles de I'art qui doivent étre suivies:

D.T.U. N° 24-1 : Travaux de fumisterie.

D.T.U. N° 61-1 (P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7): Installations de GAZ.

Arrété du 02 Ao(t 1977.

Document de Mai 2008 établi par 'ADEME : "Réussir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe et des réseaux -
Elaboration et application d'une démarche de qualité".

Guide de la distribution du gaz (spécifications de construction des conduites d'immeuble et conduites
montantes): REAL 1010 version 1-5 du 1er septembre 2010 (document édité par GRDF).

Guide de la distribution du gaz (guide de contrdle des installations de gaz a usage collectif neuves dans
les immeubles collectifs d'habitation neufs ou existants): REAL 0610 version 1-4 du 15 octobre 2010
(document édité par GRDF).

Guide de la distribution du gaz (référentiel de contrdle des installations de gaz a usage collectif neuves
dans les immeubles collectifs d'habitation neufs ou existants): REAL 0620 version 1-2 du 25 juin 2008
(document édité par GRDF).

Spécifications ATG B.600 et B-521 (installations de gaz combustibles - éléments préfabriqués) - juin
2005 (document édité par GrDF).
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2°) Chauffage:

Réglementation Environnementale RE 2020 : Décret N° 2021-1004 du 29 juillet 2021 et arrété du 04
Aot 2021 relatif aux exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de
batiments en France métropolitaine.

D.T.U. N° 65 : Installations de chauffage central.

D.T.U. N° 65-10 : Canalisations d'eau chaude ou froide sous pression a l'intérieur des batiments.
D.T.U. N° 65-11 : Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central.

Norme AFNOR NF EN 12831 (Mars 2004) et du complément NF P52-612 N pour le calcul des
déperditions calorifiques.

Norme AFNOR NF EN 12828 (Mars 2004) pour la conception des systemes de chauffage a eau.
Normes NF EN 442 de Juillet 1997 pour les émissions des radiateurs.

Norme NF EN -378-1, NF EN 378-2, NF EN 378-3 et NF EN 378-4 relative aux exigences de sécurité et
d'environnement pour les systémes de réfrigération et pompes a chaleur.

Cabhier technique du CSTB : Systémes de canalisations a base de tubes en matériaux de synthese.
Circulaire DGS/SD7A/DGUHC N°2007-126 du 3 Avril 2007 relative a la mise en ceuvre de I'arrété du 30
Novembre 2005.

Pour les installations de production et de distribution d'ECS, le respect des exigences de l'arrété du
30/11/2005 modifiant l'article N°36 de l'arrété du 23/06/1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/N® 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles
et les risques liés aux bralures.

Document de Mai 2008 établi par 'TADEME : "Réussir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe et des réseaux -
Elaboration et application d'une démarche de qualité".

3°) Plomberie-Sanitaire:

D.T.U. N° 60-1 : Cahier des charges applicables aux travaux de plomberie-sanitaire (Cahier P1-1-1,
Cahier P1-1-2, Cahier P1-1-3, Cahier P1-2, Cahier P2 et suite).

D.T.U. N° 60-11 (NF P 40-202): Regles de calcul des installations de plomberie-sanitaire.

NF D.T.U. N° 60-2 : Canalisations en fonte pour évacuations des eaux usées et des eaux vannes.

NF D.T.U. N° 60.31 : Canalisations en chlorure de polyvinyle non plastifié eau froide avec pression.

NF D.T.U. N° 60.33 : Canalisations en polychlorure de vinyle non plastifié pour évacuation des eaux
usées et des eaux vannes.

NF D.T.U. N° 60.41 : Canalisations en polychlorure de vinyle chloré pour évacuation des eaux usées.
D.T.U. N° 60.5 : Canalisations en cuivre pour distribution d'eau froide ou d'eau chaude sous pression et
canalisations pour évacuations des eaux usées a l'intérieur des batiments. Regles générales de mise en
oeuvre.

D.T.U. N° 65-10 : Canalisations d'eau chaude et froide sous pression et canalisations d'évacuations a
I'intérieur des batiments.

Le code de la Plomberie.

Norme francaise NF P 41-201 a 41-204 : Code des conditions nominales d'exécution des travaux de
plomberie et installations sanitaires urbaines.

Arrété du 30/11/2005: avec notamment l'article 36 (arrété du 23/6/78 modifié).

Norme NFA 51-120 (assemblage des canalisations en cuivre par sertissage).

Normes NF P 40.201 a 41.403 : Distribution d'eau Plomberie-Sanitaire.

Normes NF P 42.201 a 43.018 : Robinetteries de batiment, appareillages de contréle sur site des
ensembles protection sanitaires des réseaux d'eau potable - caractéristiques.

Normes NF D.10.101 a 11.116, 12.101 a 12.107, 14.502, 14.509 : Appareils Sanitaires et équipements
sanitaires.

NF P 41.101 : Terminologie des distributions d'eau chaude ou d'eau froide.

Pour les installations de production et de distribution d'ECS, le respect des exigences de l'arrété du
20/11/2005 modifiant l'article N°36 de l'arrété du 23/06/1978 et de la circulaire interministérielle
DGS/SD7A/DSC/DGUHC/DGE/DPPR/N® 126 concernant la prévention des risques liés aux légionelles
et les risques liés aux brdlures. Document de Mai 2008 établi par 'TADEME : "Réussir I'étanchéité a l'air
de I'enveloppe et des réseaux - Elaboration et application d'une démarche de qualité".

4°) Ventilation Mécanique Contrélée:

Conception, dimensionnement et exécution des installations de ventilation: DTU N°68-3 du 22 Juin
2013.

Arrété du 24-03-1982 et du 28-10-1983 pour les calculs de I'aération des logements.

Réglement Sanitaire Départemental.

Avis Techniques sur la VMC hygroréglable de type B (AT ATLANTIC ou ALDES).

Cabhier des Prescriptions Techniques communes (CPT) N°36-15-V3 de Janvier 2014

Document de Mai 2008 établi par 'TADEME : "Réussir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe et des réseaux -
Elaboration et application d'une démarche de qualité".
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5°) Electricité:

D.T.U. N° 70-1 et N° 70-2 : Installations électriques.
Normes UTE, NFC 14.100 et NFC 15.100.

6°) Acces aux Personnes a Mobilité Réduite:

7°) Acoustique:

Normes NF P 91-2001.

Décret N°2006 - 555 du 17 Mai 2006 relatif a I'accessibilité des établissements recevant du public et des
batiments d'habitation modifiant le code de la construction et de I'habitation.

Arrété du 01 Aot 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R.111-19 a
R.111-19-3 et R. 111.19-6 du code de la construction et de I'habitation relative a l'accessibilité aux
personnes handicapés des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors
de leur construction ou de leur création.

Circulaire ministérielle du 30 Novembre 2007 et ses annexes. Cette circulaire compléte I'arrété du 01
Aot 2006.

Décret N°2006-1089 du 30 Aolt 2006 modifiant le décret N°95-260 du 08 Mars 1995 relatif a la
commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité.

Arrété du 21 Mars 2007 modifié par I'arrété du 03 Décembre 2007.

Application des textes et de la réglementation en vigueur.

Arrété du 27 novembre 2012 relatif a I'attestation de prise en compte de la réglementation acoustique
applicable en France métropolitaine aux batiments d'habitation neufs.

Décret n° 2011-604 du 30 mai 2011 relatif a l'attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique a établir a I'achévement des travaux de batiments d'habitation neufs.

8°) Réglementation incendie:

9°) Divers:

Reéglement de sécurité et incendie dans les batiments d'habitations (du 31 Janvier 1986).

Reégles professionnelles intersyndicales.

Reéglement Sanitaire Départemental.

Réglement de sécurité et incendie dans les batiments d'habitations.

Reéglement acoustique.

Prescriptions et demandes qui seront formulées par les Services Publics tels que:
La DDASS.

La DDE.

etc ...

Les listes ci-dessus ne sont nullement exhaustives.

Pour tous les matériaux et matériels utilisés, les entreprises tiendront le plus grand compte :

Des avis techniques formulés par les organismes officiels : Centre Scientifique et Technique du Batiment
(CSTB), Service Technique des Assurances Constructions (STAC).

Des classements, homologations et agréments, en particulier en ce qui concerne le comportement au
feu.

Si une modification a une norme ou a un réglement intervenait apres la date d'établissement de I'étude d'appel
d'offres (un mois avant la date de cet appel d'offres), il appartiendra a l'adjudicataire, sous sa seule
responsabilité, d'en informer le Maitre d'Oeuvre, par écrit, éventuellement avec un accusé de réception (ou sur
le compte rendu de chantier) en indiquant les conséquences techniques et financiéres résultant de cette
modification. Le Maitre d'Oeuvre soumettra la proposition, avec éventuellement I'avis motivé du bureau de
contrble, au Maitre d'Ouvrage, qui prendra la décision nécessaire. Si cette décision est négative, l'installateur
devra en demander notification par écrit.

14.1.19.2 - Définition des matériaux, matériels et procédés

Dans la description des travaux ci-dessous, il est indiqué des marques et références de matériels afin de
préciser la technique et le niveau de qualité requises. L'Entrepreneur pourra proposer d'autres marques et types
de matériel a condition que ceux-ci soient au moins équivalents en niveau technique en qualité de fabrication
ainsi que en équivalent carbone (Fiche FDES). L'accord du Maitre d'Ouvrage, du Maitre d'Oeuvre, et du B.E.T.
devra, dans ce cas, étre obtenu au préalable, par écrit.
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14.1.19.3 - Qualité de conception des installations
14.1.19.3.1 - Précautions pendant les travaux

— L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des appareils, robinetteries,
canalisations (patins de platre, graisse, vidange pour risque de gel, etc...) pendant toute la durée des travaux.

14.1.19.3.2 - Nettoyage et désinfection des conduites

— Apreés avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement au moyen de chasses d'eau.

— Il est ensuite procédé a la désinfection des canalisations conformément aux instructions en vigueur (circulaire
du Ministére de la Santé Publique et de la Population) suivant le décret le décret N°2001-1220 du 20 Décembre
2001.

14.1.19.3.3 - Percements - Scellements - Traversées

— Dans les cloisons
e Tous les trous, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages et calfeutrements nécessaires
a la mise en place ou a I'exécution des différents ouvrages seront effectués par I'entrepreneur du présent
lot.
e Les réservations seront réalisées le plus soigneusement et aux dimensions strictement nécessaires.
e Les scellements seront faits en régle générale au mortier de ciment.
e Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction.

— Dans les éléments porteurs et en béton armé

e Plus particulierement dans les ouvrages en béton armé ou béton banché, I'entrepreneur du lot
gros-oeuvre effectuera, a ses frais, les passages et trous a réserver sur les instructions de I'entrepreneur
du présent lot qui devra vérifier en temps utiles sur le chantier, I'implantation et la bonne exécution des
dits percements.

e L'entrepreneur du présent lot devra fournir a I'entrepreneur du lot gros-oeuvre, au plus tard un mois avant
tout commencement des travaux de magonnerie et béton correspondants, tous les plans d'implantation,
repérage et dimensions des percements, saignées, passages, caniveaux, etc ...

e En cas de non respect de ces délais, les réservations manquantes seront a la charge du présent lot.

— Traversées
e Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un
diameétre approprié dus par I'entrepreneur du présent lot.
e Lesréservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages de gros-oeuvre pourront, apres accord,
étre réservés et mis en place a la construction d'aprés des plans et des croquis cotés fournis par
I'entrepreneur du présent lot et sous son entiére responsabilité.

14.1.19.3.4 - Repérage des installations

— L'ensemble des installations sera correctement étiqueté afin de pouvoir rechercher rapidement les causes d'une
panne (armoires ou sont groupés les organes de protection et de commande, le cheminement des liaisons, la
signification des voyants lumineux, I'usage des commandes ...)..

— Chaque caisson sera muni d'une étiquette gravée et rivetée indiquant les locaux concernés.

— L'entreprise devra fournir un schéma général des installations avec nomenclature et repéres de tous les
appareils et circuits.

14.1.19.3.5 - Protection contre la corrosion - Peinture

— De ce point de vue, les parties métalliques de l'installation sont a classer en trois catégories :
e celles qui sont posées brutes,
o celles qui sont posées avec un revétement primaire anti-corrosion
o celles qui sont posées avec leur revétement définitif.

— Parties métalliques posées brutes
¢ Elles seront soigneusement dégraissées, nettoyées, brossées pour les parties recouvertes de rouille et
revétues d'une couche de peinture d'apprét pour les surfaces ne supportant pas directement les
peintures.
e Les parties métalliques a calorifuger sont aussi soumises a ces clauses.

— Parties métalliques posées avec un revétement primaire anti-corrosion
e Apres la pose, la tenue de ce revétement sera soigneusement contrdlée. Des retouches ou des raccords
seront effectués aux points détériorés. Eventuellement, une couche d'apprét sera passée lorsque le
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Nota:

revétement ne supporte pas directement les peintures.

e Les pieces accessoires, en particulier celles servant aux fixations, devront porter des revétements de
méme nature ou donnant le méme degré de protection. On évitera les contacts pouvant entrainer la
destruction de la protection, soit par action mécanique, soit par action chimique.

Parties métalliques posées avec leur revétement définitif

e D'une maniére générale, toutes les parties métalliques seront soigneusement protégées contre la
corrosion, en particulier les vis et boulons seront traités.

e Les peintures seront appliquées trés soigneusement en usine, il sera nécessaire de préciser en détail
dans les propositions, le mode de protection et le traitement des parties métalliques destinées a protéger
celles-ci de la corrosion.

e De toute fagon, la résurgence d'une tache de rouille entrainera le refus de la partie de I'ouvrage qui I'aura
causée et la réfection totale des dégats, tous corps d'état, produits par la correction du défaut dont
I'entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable. les frais entrainés seront intégralement a la
charge de ce dernier.

Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégats les températures des surfaces
qu'elles recouvrent.

Application sur toute piéce en métal non inoxydable de deux couches de peinture anti-rouille aprés brossage
soigneux.

Raccords de peinture de tous les matériels, si la peinture d'origine a été détériorée en cours de chantier.
Peinture définitive (couleur a définir avec le Maitre de l'ouvrage) des tuyauteries passant en apparent dans les
locaux chauffés.

14.1.19.4 - Qualité acoustique des installations

L'installation devra étre congcue de maniére a éviter toute géne due au bruit, que ce bruit soit engendré par
l'installation elle-méme, ou qu'il provienne de I'extérieur du batiment ou de la transmission entre locaux du fait de
l'installation.
Il sera appliqué la réglementation acoustique en vigueur relative aux immeubles d'habitation.
Il sera également fait état du décret et de l'arrété relatif a I'attestation de prise en compte de la réglementation
acoustique a établir a I'achévement des travaux de batiments d'habitation neufs. Des tests de conformité seront
effectués en fin de chantier et I'entreprise devra, si besoin, reprendre tous ses ouvrages qui engendreraient une
non conformité a ces tests. Toutes les modifications pour respecter les valeurs réglementaires, en cours des
travaux ou lors de contrdles en fin de chantier, ne pourront en aucun cas faire I'objet de plus-values.
Les installations sont congues et réalisées pour répondre aux prescriptions suivantes :
¢ limitation de la vitesse de I'eau dans les canalisations (emploi du 8/10 a proscrire),
e clapets de retenue a battant a proscrire,
¢ interposition d'une bague caoutchouc entre tuyau et collier pour tous les réseaux d'assainissement, d'EF
et d'EC (canalisations générales, colonnes montantes et les distributions),
e les traversées de plancher par les colonnes montantes et les descentes EU et EV seront faites par
I'intermédiaire de fourreaux GAINOJAC ou TALMISOL ou équivalent,
e fourreaux de traversées de murs et de cloisons, en gaines souples ARMAFLEX, ARMSTRONG,
GAINOJAC ou TALMISOL ou équivalent, pour toutes les distributions d'EF, d'EC et de vidange.
Les installations seront conformes aux régles professionnelles UCH 24/79.
Les installations (chauffage et plomberie) seront réalisées afin que le niveau de bruit recu ne dépasse pas 30
dB(A): LnAT en piéces principales et 35 dB(A): LnAT en piece de service.

Le type des ventilateurs de VMC, le choix du point de fonctionnement de chaque ventilateur a débit maximal, la
constitution du réseau, le type de bouches d'extraction utilisées et les réglages de l'installation seront réalisés
afin que le niveau de bruit recu en position de débit minimal (bouches d'extraction comprises) ne dépasse pas
30 dB(A): LnAT en piéces principales, 35 dB(A): LnAT en cuisine et 30 dB(A): LnAT dans toutes les piéces
situées sous le local technique recevant le groupe d'extraction.

Les installations de ventilation respecteront les normes, notamment en ce qui concerne l'implantation des
équipements et leurs acces, afin de réaliser des interventions de vérifications, d'entretien et de maintenance. Le
démontage des caissons ventilateur doit étre réalisable sans nécessité la déconnexion du réseau aéraulique,
afin d'effectuer facilement les interventions courantes d'entretien et de maintenance.

Les installations de VMC seront réalisées conformément aux notes de dimensionnement de celles-ci établies
par l'entreprise titulaire du présent lot.

Les caissons d'extraction VMC seront posés sur supports antivibratiles et les installations de VMC en position
de débit minimal (bouches d'extraction comprises) respecteront les niveaux de pression acoustique imposés
par le Bureau de controle.
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Les installations de VMC en position de débit minimal (bouches d'extraction comprises) respecteront les
niveaux de pression acoustiques suivants:

e LnAT <a 30 dB(A) dans les pieces principales fermées.

e LnAT < a 30 dB(A) dans les pieces principales communiquant par baie avec la cuisine.

e LnAT < a 35 dBA) dans les cuisines fermées.

Bouches d'extraction:

L'isolement acoustique normalisé (selon la norme ESA) des bouches d'extraction sera :
e Dnew + C > a 59 dB(A) dans les cuisines ouvertes sur séjour (pour séjour de moins de 20 m?).
e Dnew + C > a 55 dB(A) dans les cuisines ouvertes sur séjour (pour séjour compris entre 20 m? et 30 m?).
e Dnew + C > a 55 dB(A) dans les cuisines ouvertes sur séjour (pour séjour de plus de 30 m?).
e Dnew + C >4 58 dB(A) dans les salles de bains et les salles d'eau.

Grilles d'entrée d'air en facade:

L'isolement acoustique normalisé des grilles d'entrées d'air devra étre au minimum de:
e Dn,e,w + C =41dB(A) pour isolement de fagade 35 dBa (une entrée d'air par volume).

Réseau d'extraction:

Deux logements contigus d'un méme niveau ne devront pas étres raccordés au méme conduit collectif de
ventilation.

14.1.19.5 - Mise en ceuvre des installations de GAZ

14.1.19.5.1 - Canalisations en Cuivre

Les tubes cuivre devront étre réalisés et mis en ceuvre conformément aux spécifications A.T.G. B 524.
L'utilisation de la brasure tendre (température de fusion du métal d'apport inférieure a 450°C) est interdite.
Les conduites ne devront comporter aucun joint mécanique dans les parcours enterrés.
Les raccords a braser ou a soudo-braser doivent étre conformes aux spécifications ATG B 524.
Les douilles a braser pour tubes de cuivre pouvant recevoir une bride tournante doivent étre conformes aux
spécifications ATG B 524.
Les tubes en cuivre doivent étre assemblés, soit par brasage capillaire, pour les tubes de diamétre extérieur
inférieur ou égal a 54 mm, soit par soudo-brasage pour les tubes de diamétre extérieur supérieur ou égal a @42
mm et inférieur ou égal a @110 mm (sauf pour la colonne montante GAZ - GrDF).
Concernant la colonne montante GAZ / GrDF, suite a la nouvelle version ATG B.600, les éléments d'étage
préfabriqués avec des piquages réalisés en laiton assemblés par brasage capillaire fort (interdiction du
soudobrasage sur extrusion)
L'emploi des raccords mécaniques doit étre limité au montage des accessoires et robinets, au raccordement
des appareils ou, au cas ou le brasage ou le soudo-brasage ne peuvent étre correctement exécutés sur place.
Toutefois, il est rappelé que I'emploi des raccords mécaniques est interdit dans les locaux non ventilés et dans
les parcours encastrés.
Dans le cas d'assemblage d'éléments de tuyauterie de natures différentes (acier et cuivre) la jonction des tubes
doit étre réalisée soit :

e par manchette d'assemblage, par raccords mixtes, par soudo-brasage.

e parun raccord isolant.
Les raccords isolants peuvent étre placés en position enterrée ou hors-sol.
Les tuyauteries extérieures ou enterrées seront recouvertes de bandes adhésives ou de bandes imprégnées
conformes aux normes NF P 41 303 ou 304. Les tuyauteries extérieures situées a une distance par rapport au
sol inférieure a 3 ml seront protégées par des fourreaux galvanisés.

14.1.19.5.2 - Canalisations PEhd

Les tubes en polyéthylene et les différents raccords a utiliser doivent étre conformes aux spécifications ATG B
527.

Toute partie extérieure de tube polyéthyléne (remontée) devra étre protégée mécaniquement par un fourreau.
Le rayon de courbure d'un tube en polyéthyléne est normalement supérieur ou égal a 30 fois son diamétre
extérieur. Toutefois, dans le cas d'une remontée en coffret, il peut étre de 12 fois son diameétre, le fourreau utilisé
ayant été formé préalablement a cet effet.

Il est interdit de travailler les tubes en polyéthyléne a la chaleur (flamme, air ou eau chaude, efc...).

En outre, toutes précautions doivent étre prises pour que le tube ne subisse pas de détérioration du fait de la
chaleur lors de sa mise en ceuvre ou celle d'autres matériels.

Les tubes et pieces en polyéthyléne doivent étre assemblés par raccords électrosoudables ou par raccords
mécaniques conformes aux spécifications ATG B 527.

Des dérivations peuvent étre réalisées par des raccords électrosoudables ou des raccords mécaniques
conformes aux spécifications ATG B 527.

L'emploi des raccords mécaniques doit étre limité au montage des accessoires et au cas ou la réalisation des
assemblages électrosoudables ne peut étre correctement exécutée en place.
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— Les jonctions polyéthylene/métal s'effectuent soit par brides et colliers, soit par brides soudées, soit par
raccords métal-plastique. Les piquages directs sont interdits.

14.1.19.5.3 - Canalisations en Acier

— Tubes
e Les tubes en acier soudé doivent répondre aux Spécifications ATG B 521.
e Les canalisations extérieures en élévation recevront une protection anti-corrosion réalisée par bandes
imprégnées, conformes aux Normes P 41.303 ou 304.
e Les canalisations émergeant du sol seront protégées mécaniquement par des fourreaux pénétrant dans
le sol d'au moins 20 cm. Toutes les tuyauteries situées par rapport au sol, a une hauteur inférieure a 3.00
m seront également protégées.
e Les canalisations gaz recevront une protection constituée par 2 couches de peinture anti-rouille : 2
couches de peinture définitive (peinture couleur jaune conventionnelle).
— Faconnage des tubes :
e Les tubes en acier peuvent étre faconnés par cintrage a froid sur machine a cintrer.
e Dans le cas d'assemblage d'éléments de tuyauterie de natures différentes (acier et cuivre) la jonction
des tubes doit étre réalisée :
— Par manchettes d'assemblage, par raccords mixtes, par soudobrasage.
— Par un raccord isolant.
e Les raccords isolants peuvent étre placés en position enterrée ou hors sol.
e Les tuyauteries extérieures ou enterrées seront recouvertes de bandes adhésives ou bandes
imprégnées conformes aux Normes NF P 41 303 ou 304. Les tuyauteries extérieures situées a une
distance par rapport au sol inférieure a 3 ml seront protégées par des fourreaux métalliques type oméga.

14.1.19.5.4 - Spécifications générales

— Incidents de tracé:
e Les tuyauteries ne doivent pas étre au contact de toute autre canalisation, y compris les canalisations
électriques.
e La distance minimale entre une tuyauterie de gaz et toute autre canalisation doit étre de:
— 3 .cm en parcours paralléle.
— 1 .cm en croisement.

— Liaison équipotentielle:
e Les conduites gaz pénétrant dans le batiment devront étre raccordées a la liaison équipotentielle
existante.
e Le raccordement sur la tuyauterie s'effectuera au plus pres du point de pénétration.

— Support des canalisations:
e Le support des canalisations doit étre assuré par des dispositifs de fixation conformes aux Spécifications
suivantes (tube acier diameétre supérieur a 20 mm) :
— écartement maximum parties horizontales : 2.00 m
— écartement maximum parties verticales :3.00 m
e Dans le cas de tubes acier ou cuivre, il sera interposé entre tube et collier, une garniture isolante.
e L'écartement entre un changement de direction a angle droit et le dispositif de fixation le plus proche ne
doit pas étre inférieur au tiers des valeurs données ci-dessus.
¢ Une fixation doit étre placée a proximité immédiate de tout dispositif d'obturation, sauf dans le cas ou
celui-ci posséde lui-méme une fixation.
e Les tuyauteries en élévation sous protection cathodiques seront fixées au moyen de colliers spéciaux
isolés (ou de socles en matiére plastique dans le cas de robinets et accessoires).

14.1.19.5.5 - Essais d'étanchéité

— Les essais d'étanchéité seront a réaliser sur I'ensemble des nouvelles tuyauteries mises en place.
L'étanchéité des canalisations sera controlée a une pression de 400 mbar +/- 10 % par colonne de mercure ou
manomeétre permettant d'apprécier une différence de 5 mbar avec un temps de stabilisation de 15 mn.

14.1.19.5.6 - Certificat de conformité

— Apres réalisation de toute installation comportant des tuyauteries fixes, l'installateur doit rédiger un certificat de
conformité.

14.1.19.5.7 - Divers

— Tous les percements nécessaires au passage des tuyauteries seront a la charge du présent lot.
L'entrepreneur devra la protection anti-rouille des canalisations acier et intérieures.
— Les tuyauteries gaz recevront deux couches de peinture définitive (couleur jaune) a la charge du présent lot.
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14.1.19.6 - Mise en ceuvre de installations de plomberie-sanitaire (distribution)
14.1.19.6.1 - Matériau des canalisations

— Tube PEHD en réseau enterré

— Tube cuivre suivant la norme NFA 68201

— Tube PVC pression JC suivant la norme NF EN 1452-2

— Tube PVC-C HTA suivant la norme NF EN 1452-2

— Tube PER couleur rouge pour I'eau chaude qualité sanitaire (ACS)
— Tube PER couleur bleu pour l'eau froide qualité sanitaire (ACS)

— [l estinterdit d'installer des canalisations en acier en aval de canalisations ou appareils en cuivre.

14.1.19.6.2 - Vitesse dans les canalisations

— Les vitesses maximales de circulation dans les canalisations d'eau sous pression seront :
1,5 m/s dans les branchements secondaires pour un débit supérieur a 0,5 I/s.
— 2,0 m/s dans la canalisation d'alimentation générale du batiment.

14.1.19.6.3 - Supports et alignement des canalisations

— Les supports seront réalisés comme indiqués ci-dessous:
e Colliers 2 pieces démontables par vis, avec interposition de bagues en caoutchouc.
e Fers profilés revétus de peinture anti-rouille pour tuyauterie en vide sanitaire, galeries techniques et
combles, avec interposition de résilient TALMISOL.
e Supports a intervalles suffisants pour éviter les fleches inesthétiques et les arrachements.
e Les canalisations d'eau chaude devront étre posées de fagon a permettre leur libre dilatation.

— Les canalisations seront bien alignées dans les parties droites et correctement fagonnées pour éviter les
flexions et les torsions a la pose.

14.1.19.6.4 - Vidange, purge des canalisations

— Chaque point bas sera muni d'un robinet de vidange avec bouchon fileté, raccordé aux collecteurs d'eaux
useées.

14.1.19.7 - Mise en oeuvre des installations de plomberie-sanitaire (évacuations)
14.1.19.7.1 - Matériaux des canalisations

— Tuyaux rigides en PVC, non plastifié, classement au feu A2-s1-d1, avec raccords moulés par injection.

— Les épaisseurs de tube seront de :
e 3,2 mm jusqu'au diametre 140 mm.
e 3,6 mm jusqu'au diamétre 160 mm.

— Le soudage a chaud de tube PVC est interdit, de méme que le collage de 2 pieces bout a bout et le cintrage.
Seuls, les fagonnages d'emboitures sont autorisés.
— Les tubes mis en place ne doivent présenter ni déformation ni trace de chocs et de brilures, ni percussions.

14.1.19.7.2 - Supports et alignement des canalisations

— Les supports seront réalisés comme indiqués ci-dessous:
e Les espacements des supports seront conformes a l'article 6.5 du DTU 60.33 et l'article 6.5 du DTU
60.32.
e Les colliers démontables métalliques doivent étre a large surface de contact.
e Les crochets et les attaches en fils métalliques sont interdits.

e Les supports sont montés sans serrage pour permettre un léger glissement sauf dans le cas de points
fixes.

— Toute longueur droite supérieure a 1 ml, comprise entre 2 points fixes, doit comporter un assemblage coulissant
(manchons de dilatation).
14.1.19.7.3 - Ventilations primaires

— Les réseaux d'eaux usées et d'eaux vannes seront prolongés hors toitures en ventilation primaire.

— En cas d'impossibilité de sortie hors toiture de ventilations secondaires des clapets anti-refoulement peuvent
étre admis, sous réserve de l'accord du Maitre d'Oeuvre et que les dispositions prises soient conformes a
I'article 42 de la circulaire du 26.4.82 "Modification du réglement sanitaire départemental type".

14.1.19.7.4 - Ecoulement des eaux
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— Toutes les précautions seront prises pour éviter I'amorcage des siphons des appareils et en particulier les
évacuations de WC seront toujours raccordées en aval des autres appareils sanitaires. Ce collecteur unique
sera obligatoirement ventilé en téte.

— Les raccordements des vidanges des appareils sur les culottes et branchements des descentes se feront par
l'intermédiaire de tampons de réduction avec si nécessaire cone d'augmentation diameétre 110/125.

— Pente:
e Pente minimum des canalisations d'évacuations : 1 cm/ml.
14.1.19.7.5 - Accés aux réseaux enterrés

— Tous les trongons doivent pouvoir étre curés, soit par I'amont, soit par I'aval, sur toute la longueur sans aucune
présence de coude en parcours.

14.1.19.8 - Mise en ceuvre des installations de chauffage
14.1.19.8.1 - Nature des tuyauteries

— Tube cuivre, qualité chauffage, épaisseur 1 mm.

— Tube acier noir tarif 1 pour diameétre inférieur ou égal a 50 mm et tarif 10 pour diametre supérieurs.
— Tube PER couleur rouge avec barriére anti oxygéne pour les départs.

— Tube PER couleur bleu avec barriére anti oxygéne pour les retours.

14.1.19.8.2 - Vitesse dans les tuyauteries

— Déterminées pour ne pas dépasser 10 mm CE/m de perte de charge en parties droites.

14.1.19.8.3 - Supports et alignement des canalisations

— Les supports seront réalisés comme indiqués ci-dessous:
e Colliers 2 pieéces démontables par vis, avec interposition de bagues en caoutchouc,
e Fers profilés revétus de peinture anti-rouille, pour tuyauteries en vide sanitaire, galeries techniques et
combles, avec interposition de résilient TALMISOL,
e Supports a intervalles suffisants pour éviter les fleches inesthétiques et les arrachements.

— Les canalisations seront bien alignées dans les parties droites et correctement fagonnées pour éviter les
flexions et les torsions a la pose.
14.1.19.8.4 - Vidanges - purges

— Chaque point bas sera muni d'un robinet de vidange a boisseau avec bouchon fileté, raccordé aux collecteurs
d'eaux usées, et chaque point haut sera équipé d'une bouteille de purge, munie d'un purgeur d'air automatique
a flotteur, avec vanne a boisseau sphérique. L'installation sera équipée des soupapes de sécurité nécessaires
sur le départ du circuit des générateurs.

14.1.19.9 - Mise en ceuvre des installations de ventilation
14.1.19.9.1 - Conduits

— Dispositions générales:
e Les réseaux de conduits d'extraction comprendront des éléments horizontaux et verticaux de natures et
dimensions variées.

— Les contraintes suivantes devront étre respectées:

e La perte de charge par métre de conduit restera inférieure a 0,7 Pa.

e L'étanchéité du réseau sera particulierement soignée : en fin de réalisation, des tests d’étanchéité a I'air
des réseaux de ventilation seront conduits sur les installations. L’objectif est de parvenir a une classe
d’étanchéité D au sens de la norme FD E51-767. Pour ce faire, 'ensemble des raccords entre éléments
du réseau seront impérativement réalisés avec des accessoires a joints, de préférence sans nécessité
de bocage par vis (systéme type Plug & Play ou équivalent). Les piquages express seront formellement
interdits

e La perte de charge totale entre la bouche dont la dépression sera la plus faible et la derniére dérivation
avant le ventilateur sera inférieure a 45 Pa.

e La perte de charge totale entre la derniére dérivation et le ventilateur sera inférieure a 80 Pa.

e Tous les matériels devront étre incombustibles (classement au feu A2-si-dO).

— Toutes les précautions devront étre prises pour que le niveau acoustique dans les locaux reste dans les limites
prévues (bruit d'air, bruit en provenance du ventilateur, ou bruit en provenance de locaux voisins par création de
ponts phoniques).
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— Les conduits situés en volume non chauffé, y compris sur de petites longueurs (par exemple entre CTA et
traversée de I'enveloppe thermique étanche), devront étre calorifugés de maniére a présenter un coefficient de
déperdition U < 0.30W/m.K).

14.1.19.9.2 - Nature des conduits

— Les conduits seront en téle d'acier galvanisée (électro zinguée laminée a froid). Les parois internes seront lisses
sauf aux endroits ou il sera installé des dispositifs particuliers (contre le bruit ou le feu).

— Les conduits circulaires respecteront les conditions suivantes :
e L'épaisseur des tbles sera au moins de :

— 5/10 mm si le diamétre est inférieur ou égale a 160 mm,

— 6/10 mm si le diamétre est compris entre 160 et 400 mm,

— 8/10 mm si le diamétre est supérieur a 400 mm.

— Le rayon intérieur des coudes sera au moins égal au diamétre du conduit.

— Les conduits rectangulaires respecteront les conditions suivantes :
e L'épaisseur des téles sera au moins de :
— 8/10 de mm si la plus grande dimension est inférieure a 400 mm.
— 10/10 de mm si la plus grande dimension est comprise entre 400 et 850 mm.
— 12/10 de mm si la plus grande dimension est comprise entre 850 et 1600 mm.

— Les faces de dimension transversale supérieure a 300 mm seront réalisées en pointe de diamant.

— Les coudes seront réalisés avec un rayon intérieur au moins égal a la largeur du conduit ou pourvus de
déflecteurs a lames multiples (aubes directrices) de rayons et écartements choisis pour donner les mémes
pertes de charges.

— L'assemblage sera effectué par agrafage ou rivetage avec interposition d'un joint d'étanchéité.

— Les conduits flexibles pourront étre utilisés sous les conditions suivantes :

e Leur longueur ne sera pas supérieure a 0,5 métres.

¢ lIs ne seront utilisés que pour le raccordement des bouches aux conduits collecteurs (une bouche par
conduit flexible).

e La courbure ne devra pas étre amorcé avant une distance de 0,5 fois le diamétre a partir de
I'emboitement.

¢ lIs devront étre pourvus aux deux extrémités d'un embout lisse de 7 cm au moins permettant leur serrage
par un collier approprié.

¢ lIs ne seront jamais raccordés entre eux.

e Leur forme circulaire devra étre maintenue en tous points.

e Tout conduit fissuré ou abimé, méme apres la pose, sera remplacé.

14.1.19.9.3 - Vitesse dans les conduits

— La vitesse de l'air dans les conduits sera variable. Pour des raisons acoustiques, la vitesse de circulation d'air
sera limitée a:
e 2,5 m/s dans un conduit de 160 mm de diamétre équivalent.
3,0 m/s dans un conduit de 200 mm de diamétre équivalent.
3,5 m/s dans un conduit de 250 mm de diamétre équivalent.
4,0 m/s dans un conduit de 315 mm de diamétre équivalent.
4,5 m/s dans un conduit de 400 mm de diamétre équivalent.

— Le débit pris en compte pour le calcul des sections des conduits et des pertes de charge sera la somme des
débits fixes et des débits des bouches réglables a pleine ouverture.

14.1.19.9.4 - Supports des conduits

— Les conduits seront fixés de fagon solidaire au Gros-ceuvre ou a la charpente bois ou métallique.

— Les dispositifs de fixation devront permettre le réglage de la position du conduit dans deux directions.

— Des joints élastiques seront interposés entre les fixations et les conduits ou entre magonnerie et conduits. Les
vibrations résiduelles en provenance du groupe de ventilation ne devront pas pouvoir étre transmises aux
structures du batiment par les conduits.

14.1.19.9.5 - Raccordement des bouches

— Entre les bouches d'extraction (ou de soufflage) et les conduits, il sera prévu des piéces de raccordement en
tole galvanisée, adaptée a la forme des bouches et du conduit.
e Ce caisson sera isolé de la méme maniere que les conduits.
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Pose de bouches de ventilation avec joint caoutchouc préfabriqués connectés dans les manchettes.

La mise en ceuvre de la bouche d’extraction (ou de soufflage) au niveau du conduit de liaison doit se faire de
préférence par lintermédiaire d’'une manchette rigide, de type a joint, permettant d’assurer la tenue et
I'étanchéité entre la manchette de raccord de la bouche et le conduit de liaison, sans action spécifique (ex.
colle).

14.1.19.9.6 - Bouches d'extraction autoréglables

Les bouches d'extraction auto-réglable a débit fixe seront pourvues d'un dispositif stabilisant le débit qui les
traverse dans une large plage de différence de pression entre I'amont et I'aval; les débits réels devront étre a
plus ou moins 10 % des valeurs théoriques.

14.1.19.9.7 - Bouches d'extraction et de soufflage non autoréglables

Les bouches d'extraction seront équipées de grilles et le réglage du débit sera assuré par volets ou registres ;
les débits réels devront étre a plus ou moins 10 % des valeurs théoriques. Les caractéristiques acoustiques
devront étre données par le fabricant et avoir fait I'objet d'un proces-verbal du CSTB. Elles ne devront pas
engendrer, dans leurs conditions normales de fonctionnement, un bruit supérieur a 35 dBA de pression
acoustique.

e Les bouches seront placées en partie haute des locaux, a plus de 2 métres de hauteur (en plafond ou
faux-plafond, au mur). Elles seront posées par le présent lot, aprés peinture, en évitant tout défaut
d'étanchéité.

e Les bouches d'extraction seront démontables pour permettre leur nettoyage.

e Leréglage des débits des bouches (effectué par le présent lot) devra étre tel qu'il réalise I'égalité avec les
débits entrants (bouches de soufflage et infiltrations) ou éventuellement qu'il dépasse légérement ce
débit tout en restant inférieur au taux maximal permis par les réglements thermiques.

14.1.19.9.8 - Tés-souches de raccordement

A l'extrémité de chaque conduit vertical, un té souche sera prévu pour relier celui-ci au conduit horizontal.

e |l sera en tble d'acier galvanisée, de diamétre approprié pour recevoir ses divers raccordements, et sera
muni d'un couvercle amovible a fermeture mécanique ou par emboitement a force. Il sera muni de joints
caoutchoucs préfabriqués pour assurer une bonne étanchéité a l'air ainsi que d'un revétement intérieur
anti-bruit.

14.1.19.9.9 - Groupes moto-ventilateurs

14.1.19.9.10

Les groupes moto-ventilateurs seront du type centrifuge avec turbine a action et double ouie. Compte-tenu des
dispositions précédentes concernant les bouches et le réseau d'extraction, la dépression assurée par la
ventilation ne dépassera pas 200 Pa.

e L'ensemble moto-ventilateur sera disposé dans un caisson en tble d'acier galvanisée largement
dimensionné.

e Le caisson ventilateur sera disposé au-dessus des parties communes pour éviter la transmission des
bruits, et reposera sur le sol par l'intermédiaire d'une dalle de répartition, isolée de la dalle du batiment
par un feutre résistant a I'humidité.

e Le caisson comportera plusieurs ouies d'aspiration. Les orifices d'aspiration non utilisés seront obturés
par des bouchons. Le refoulement de I'air se fera sur le dessus du caisson par une gaine en tble d'acier
galvanisée munie d'une grille anti-volatile et d'un pare-pluie.

e Sur une face, une porte de visite, aisément démontable a l'aide de loquets, permettra l'accés au
ventilateur.

e Les paliers du ventilateur comporteront des roulements a billes ou a rouleaux graissés a vie. Le
ventilateur et le moteur seront fixés sur un support en tdle monté sur des plots anti-vibratiles
soigneusement calculés.

e Latransmission se fera par courroie trapézoidale. Le moteur sera placé sur une platine qui permettra son
déplacement dans deux directions. La turbine a courbe sera entrainée par un moteur a palier lisse
triphasé 230/400 V. Les moteurs auront une vitesse de rotation inférieure a 1 450 tr/mn et la vitesse
périphérique de la turbine sera inférieure a 10 m/s.

e Dans chaque caisson, il sera prévu un socle de prise de courant ou un bornier pour permettre les
raccordements électriques du moteur.

Toutes les dispositions seront prises pour que le groupe moto-ventilateur soit au point haut du circuit.

- Sorties en toiture

Les bouches de rejet en toiture seront disposées a une distance au moins égale a la hauteur des obstacles plus
élevés qu'elles.

Les toitures du projet sont prévues soit en toiture terrasse soit en bac acier. Suivantle DTU 43.3 P1.1, certaines
dispositions devront étre respectées :
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La réalisation et I'entretien courant des ouvrages d'étanchéité obligent a respecter une distance minimale entre
ouvrages émergents voisins. Ces ouvrages (lantemeaux, joints de dilatation, acrotéres, etc.) doivent étre
implantés de telle maniére qu'un passage de 1 m soit réservé entre eux. Pour les ouvrages unitaires de petites
dimensions, cette distance peut étre réduite a 0,50 m,

Les ouvrages émergents unitaires (traversées de loilure, souches, lanterneaux, aérateurs...) doivent étre
implantés & plus de 1 m des noues.

Les reliefs linéaires filants perpendiculaires & la pente, autres que ceux silués en fallage, doivent étre
de longueur L < 10 m, afin de permettre I'évacuation des eaux pluviales et une circulation plus aisée lors
des travaux et de |'entretien. lls doivent étre traités comme des noues de rive du point de vue de leur hauteur
(voir paragraphe 7.2.1.3)
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Un passage de largeur au moins égale a 1 m doit étre réservé entre les rangées d'équipements.

Afin de pouvoir effectuer les opérations d'entretien de la toiture et les éventuelles réfections, il est nécessaire de
prévoir une hauteur minimale h entre le bas des équipements et |a prolection du revélement d'élanchéité des
parties courantes (figure 44).

Si les équipements sont fixes, cette hauteur est fonction de la longueur L d'encombrement horizontal de ces
équipements :

—siL<120m,h=040m;
— siL>120m,h=080m.

Si les équipements peuvent étre démontés lors de la réfection, cette hauteur peut étre ramenée a 0,30 m.

Legende
1 Equipement technique

2  Fixations sur eléments de charpente

14.1.19.9.11 - Divers

— Le bouchage des trémies au droit des parois sera au présent lot.
— Aux traversées des parois, les conduits seront isolés du Gros-Oeuvre par un matelas de Laine de Roche fourni
et posé par le présent lot.

e Divers:
* L'entreprise prendra tous contacts avec les autres corps d'état pour l'encloisonnement des
conduits et les réservations nécessaires.

o Trappe de visite :
* Les gaines seront pourvues de portillons ou de trappes permettant I'accés au tampon de

nettoyage des conduits. A tous les endroits ou de petits animaux pourraient s'introduire dans les
gaines de ventilation, un grillage métallique en aluminium ou en acier galvanisé a mailles de 10
mm sera installé par le présent lot.

o Silencieux :
* Pour respecter les niveaux sonores, le présent lot prévoira les dispositifs nécessaires.

o Disposition contre l'incendie :

* Le présent lot devra la fourniture, la pose et le raccordement des clapets coupe-feu. Le degré
coupe-feu devra étre le méme que celui de la paroi traversée. Ces dispositifs comporteront un
levier de commande manuelle, un dispositif de réarmement, un indicateur de position, une trappe
de visite (tous ces éléments étant facilement accessibles).

o Transport et stockage des conduits :
* Le transport et le stockage des conduits peuvent, en 'absence de précaution, étre a I'origine de
déformations des conduits circulaires, nuisibles ensuite au bon fonctionnement du réseau.
* L’entreprise est responsable de I'état des conduits a lors de la livraison et durant toutes la phase
chantier. Il devra prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter toutes déformations et
salissures. Il lui sera interdit de poser un conduit déformé.
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14.1.19.10 - Cablage électrique
14.1.19.10.1 - Généralités

— Les tableaux de commande spécifiques aux appareils de chauffage, ventilation, plomberie etc... seront
composeés de I'amont vers l'aval :

De l'arrivée en attente; les connexions seront réalisées par cosses serties et boulonnée.

D'un disjoncteur général a coupure pleinement apparente

De disjoncteurs différentiels pour les départs vers les circuits de prises.

De disjoncteurs calibrés suivant la puissance a protéger pour les circuits terminaux avec coupure phases

et neutre.

14.1.19.10.2 - Canalisations

— Compte-tenu de leur mode de pose, les cables retenus seront choisis normalisées du type U 1000 RO2V pour
les canalisations posées sous goulottes PVC fermées, sur chemins de cables, sous conduits rigides ou sur
colliers

Sujétions :
— Repérage de tous les cables et boites de dérivation.

14.1.19.10.3 - Cheminement des canalisations

Le titulaire du présent lot, outre la fourniture et la pose des cables devra le matériel, les accessoires et toutes les sujétions
nécessaires a la réalisation du cablage et d'interconnexion précité, permettant :

— le cheminement,

— lafixation,

— la protection mécanique et I'encastrement a la construction,

— les dérivations, le regroupement et le raccordement.

Séparation des autres canalisations
— L'équipement "cheminement courants faibles" sera strictement réservé aux cables et canalisations T.B.T.
— En aucun cas, un méme chemin de cable ou une méme canalisation ne pourra étre utilisé pour des circuits
"courants forts" et des circuits "courants faibles".
— Les chemins de cable "courants faibles" devront se situer a plus de 3,00 m de tout équipement électrique
susceptible d'émettre des parasites et a plus de 0,30 m de tout éclairage fluorescent.

Cheminement des cables
Les cables de la distribution secondaire seront poseés :
— sur chemins de cables a prévoir au présent lot en faux-plafond
— sous fourreaux dans les doublages des murs ou en double cloison de distribution.

Il sera prévu la fourniture et la pose de chemins de cables courants forts dans le faux-plafond et de goulottes PVC fermées
a l'intérieur des locaux. Les chemins de cable seront du type cablofil et posés afin d'en conserver I'acces facile. Il sera
apporté le plus grand soin au revétement galvanisé des chemins de cables, qui sera reconstitué s'il a été détérioré. Les
goulottes seront collées et fixées par vis et chevilles aux parois.

Sujétions
— L'entreprise devra prévoir tous les fourreaux et réservations nécessaires au franchissement des ouvrages béton
armés, planchers, dallages sur terre plein.
— I sera prévu une largeur supplémentaire de 50 mm pour les chemins de cables (distribution autres lots).
— Percements et calfeutrements des ouvrages existants au présent lot.

14.1.19.11 - Percements - Scellements - Traversées
Dans les cloisons

— Tous les trous, percements, scellements, tampons, taquets, garnissages et calfeutrements nécessaires a la
mise en place ou a l'exécution des différents ouvrages seront effectués par I'entrepreneur du présent lot.

— Les réservations seront réalisées le plus soigneusement et aux dimensions strictement nécessaires.

— Les scellements seront faits en régle générale au mortier de ciment.

— Aucun percement ne devra affaiblir les éléments de construction.
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Dans les éléments porteurs et en béton armé

— Plus particuliérement dans les ouvrages en béton armé ou béton banché, I'entrepreneur du lot gros-oeuvre
effectuera, a ses frais, les passages et trous a réserver sur les instructions de I'entrepreneur du présent lot qui
devra vérifier en temps utiles sur le chantier, I'implantation et la bonne exécution des dits percements.

— L'entrepreneur du présent lot devra fournir a I'entrepreneur du lot gros-oeuvre, au plus tard un mois avant tout
commencement des travaux de magonnerie et béton correspondants, tous les plans d'implantation, repérage et
dimensions des percements, saignées, passages, caniveaux, etc ...

Traversées

— Les traversées de cloisons, murs, dalles seront protégées par des fourreaux en plastique rigide d'un diamétre
approprié dus par I'entrepreneur du présent lot.

— Les réservations de passage et les fourreaux dans les ouvrages de gros-oeuvre pourront, aprés accord, étre
réservés et mis en place a la construction d'aprés des plans et des croquis cotés fournis par I'entrepreneur du
présent lot et sous son entiére responsabilité.

— Les traversées de mur coupe-feu 2 heures pour les passages des cables devront étre équipées de dispositifs
anti-propagateurs de feu homologués par 'APSAIRD.

14.1.19.12 - Repérage des installations

— L'ensemble des installations sera correctement étiqueté afin de pouvoir rechercher rapidement les causes d'une
panne (armoires ou sont groupés les organes de protection et de commande, le cheminement des liaisons, la
signification des voyants lumineux, I'usage des commandes ...).

— Chaque caisson / centrale sera muni d'une étiquette gravée et riveté indiquant les locaux concernés.

— L'entreprise devra fournir un schéma général des installations avec nomenclature et repéres de tous les
appareils et circuits.

— Chaque armoire électrique comportera un schéma avec repérage des borniers. En local technique, chaque
appareil sera muni d'une étiquette en dilophane gravé portant le méme repére que sur le schéma général.

14.1.19.13 - Protection contre la corrosion - Peinture
De ce point de vue, les parties métalliques de l'installation sont a classer en trois catégories :

— Celles qui sont posées brutes,
— Celles qui sont posées avec un revétement primaire anti-corrosion,
— Celles qui sont posées avec leur revétement définitif.

Parties métalliques posées brutes :

— Elles seront soigneusement dégraissées, nettoyées, brossées pour les parties recouvertes de rouille et
revétues d'une couche de peinture d'apprét pour les surfaces ne supportant pas directement les peintures.
— Les parties métalliques a calorifuger sont aussi soumises a ces clauses.

Parties métalligues posées avec un revétement primaire anti-corrosion :

— Aprés la pose, la tenue de ce revétement sera soigneusement contrélée. Des retouches ou des raccords seront
effectués aux points détériorés. Eventuellement, une couche d'apprét sera passée lorsque le revétement ne
supporte pas directement les peintures.

— Les piéces accessoires, en particulier celles servant aux fixations, devront porter des revétements de méme
nature ou donnant le méme degré de protection. On évitera les contacts pouvant entrainer la destruction de la
protection, soit par action mécanique, soit par action chimique.

Parties métalligues posées avec leur revétement définitif

— D'une maniere générale, toutes les parties métalliques seront soigneusement protégées contre la corrosion, en
particulier les vis et boulons seront traités.

— Les peintures seront appliquées trés soigneusement en usine, il sera nécessaire de préciser en détail dans les
propositions, le mode de protection et le traitement des parties métalliques destinées a protéger celles-ci de la
corrosion.

— De toute fagon, la résurgence d'une tache de rouille entrainera le refus de la partie de l'ouvrage qui l'aura
causée et la réfection totale des dégats, tous corps d'état, produits par la correction du défaut dont
I'entrepreneur du présent lot sera tenu pour responsable. les frais entrainés seront intégralement a la charge de
ce dernier.

NOTA :

— Les peintures et revétements devront étre choisis pour supporter sans dégats les températures des surfaces
qu'elles recouvrent.
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14.1.19.14 - Qualité acoustique des installations

— L'installation devra étre congue de maniére a éviter toute géne due au bruit, que ce bruit soit engendré par
l'installation elle-méme, ou qu'il provienne de I'extérieur du batiment ou de la transmission entre locaux du fait de
l'installation.

— Enl'absence d'autres régles, plus sévéres, ou de dérogations, on appliquera les réglementations suivantes :
Loi cadre du 31.12.1992

Arrété du 28.10.1994

Arrété du 1.03.1993

Décret et Arrété du 9.01.1995

Décret du 18.03.1994

Arrété du 23.01.1997 (valeurs admissibles a I'émergence)

Arrété du 30.06.1999

— Toutes les modifications pour respecter les valeurs réglementaires ou indiquées ci-dessus, en cours des
travaux ou lors de contréles en fin de chantier, ne pourront en aucun cas faire I'objet de plus-values.

— En particulier, I'entreprise devra prendre toutes dispositions d'implantation, piege a son, vitesses de rotation des
appareils en toiture ou en laboratoire afin de respecter les limites de niveaux de bruits réglementaires en
période nocturne 21 H 30 - 6 H 30, et diurne.

— Niveau initial en limite de propriété :

e nocturne : 40 dB(A).

— Niveau limite en limite de propriété :
e nocturne : 43 dB(A).
14.1.19.15 - Précautions pendant les travaux

— L'entrepreneur devra prendre toutes dispositions utiles pour assurer la protection des appareils, robinetteries,
canalisations (patins de platre, graisse, vidange pour risque de gel, etc...) pendant toute la durée des travaux.

14.1.19.16 - Nettoyage et désinfection des conduites

— Aprés avoir été éprouvées, les conduites doivent étre lavées intérieurement au moyen de chasses d'eau.

— Il est ensuite procédé a la désinfection des canalisations conformément aux instructions en vigueur (circulaire
du Ministére de la Santé Publique et de la Population, en date du 15 Mars 1962 chapitre Il 6 3 et notamment de
I'annexe B du Titre ).

14.1.20 - Mise en service - Essais

— Les conditions des réceptions et essais applicables a l'installation a réaliser sont celles définies au Cahier des
Charges Administratives Générales applicables aux marchés publics de génie climatique et aux attestations
d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C (Agence de Qualité de la Construction).

— Apres les remplissages et ringages définis ci-dessus en 2.4, I'Entreprise procédera aux essais suivants, la main
d'ceuvre qualifiée et les appareils de mesure étant a sa charge :

e Essai d'étanchéité des canalisations sous pression d'épreuve égale a deux fois la somme des pressions
statiques et dynamiques la plus élevée. Essai d'étanchéité, a la pompe, avant isolation, pression 5 bars.
Essais de bon fonctionnement de la robinetterie
Essais de bon fonctionnement mécanique des machines tournantes
Essai de remplissage et d'évacuation des appareils
Essai de bon fonctionnement des sécurités et régulations
Controle thermique, par température extérieure négative : mesure des températures au centre des
locaux chauffés, a 1,50 m du sol.

o Vcérification de ces performances par le Bureau de Contréle a la charge de I'Entreprise.

— L'entrepreneur remettra, quinze jours avant la réception, au Maitre d'Oeuvre, les attestations d'essais de
fonctionnement de I'A.Q.C.

14.1.21 - Contréle technique et réception des travaux

— En cours et a la fin des travaux, il sera procédé aux vérifications de conformité suivantes:
e Au Cahier des Clauses Administratives Particulieres.
e Au Cabhier des Clauses Techniques Particulieres.
e Aux normes et Reglements en vigueur.
o Aux spécifications fournies par I'entrepreneur dans ses documents techniques.

— Toutes les matieres premiéres, tout le matériel et toutes les parties d'installations qui ne répondraient pas aux
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conditions fixées, seraient refusées et devraient étre remplacées par I'Entrepreneur sans qu'il en résulte ni
augmentation de prix, ni prolongation du délai d'exécution ni indemnité.

L'entreprise adressera au Maitre d'oceuvre une demande de réception qui signalera par lettre recommandée
avec accusé de réception, que les ouvrages pourront étre réceptionnés a partir d'une date qu'il fixera, et dans un
délai de deux a dix jours suivant I'envoi de la demande.

Si le Maitre d'Ouvrage estime que les travaux sont terminés, il pourra lui méme provoquer la réception.

A cette date, tous les ouvrages prévus au marché devront étre entierement exécutés.

Le Maitre d'ouvrage se réserve le droit de procéder a toutes les visites qu'il estimera nécessaires chez les
fournisseurs pendant la fabrication du matériel.

14.1.22 - Contestations - Sanctions

En cas de contestation sur les ouvrages obtenus a I'occasion des essais de réception, le Maitre de I'Ouvrage se
réserve le droit de faire effectuer des contréles des étalonnages et de nouveaux essais par des techniciens
spécialisés.

Dans le cas ou l'entrepreneur ne pourrait pas tenir les critéres définis au devis descriptif, tous remplacements,
modifications, adjonctions, réparations ou réglages nécessaires devront étre faits sans apporter de géne aux
utilisateurs des installations.

Aprées exécution des travaux imposés, il sera procédé a de nouveaux essais.

Il est rappelé que les frais de toute nature nécessités par les essais de réception définis sont a la charge de
I'entrepreneur, y compris les honoraires des techniciens spécialisés participant aux essais, controles et
étalonnages.

14.1.23 - Entretien et garantie

L'entrepreneur est responsable de son matériel pendant toute la durée du chantier, et en particulier contre les
vols et dégradations, la garantie du matériel s'entend transport, démontage et remontage compris.
L'entrepreneur sera tenu d'entretenir son installation en bon état de fonctionnement pendant la période de
parfait achévement des travaux (respect des textes vis a vis des réseaux ou canalisations diverses).

Pendant la période de garantie a dater de la réception, I'entreprise aura a sa charge le remplacement de toute
piéce qui s'avérerait déficiente par suite de défaut de matiére, de fabrication, de mise en ceuvre ou d'usure
anormale.

S'il survient pendant le délai de garantie une avarie dont la réparation incombe a I'entrepreneur, un procés
verbal circonstancié sera dressé et notifié suivant les regles aux responsables. S'il négligeait de faire la
réparation dans le délai fixé par le client, I'avarie serait réparée d'office a ses frais.

Par ailleurs, I'entrepreneur reste soumis aux obligations résultant des articles 1792 et 2270 du Code Civil.

14.1.24 - Choix des matériaux

Les entreprises devront respectivement étre en mesure de fournir au Maitre d’ouvrage les Fiches de
Déclaration Environnementales et Sanitaires (F.D.E.S.) des produits de construction se rapportant a la
structure, a l'enveloppe, au cloisonnement et aux revétements intérieurs relatifs a leur lot en référence a
I'application de la norme NF P 01.010 et les Profils Environnementaux de Produits (P.E.P.) conformes a la
norme ISO 14025 pour les équipements électriques. Au moins 6 F.D.E.S. conformes a la norme NF P 01-010
doivent étres fournies au Maitre d'Ouvrage parmi les produits choisis dans I'opération.

A défaut, pour les produits n'ayant pas fait I'objet d'une transmission de fiches, les informations concernant les
performances environnementales, limitées aux seuls impacts sanitaires, seront au minimum connues des
entreprises, et disponibles dans une forme les situant par rapport aux exigences de la norme NF P 01-010. A
savoir, la maitrise des risques sanitaires concerne actuellement la contribution a la qualité des espaces
intérieurs et la contribution a la qualité sanitaire de 'eau.

Ces informations pourront étre le cas échéant comparées au niveau de performance (quantitatif et qualitatif) fixé
par le maitre d’ouvrage, en la matiére ».

Les F.D.E.S. sur les équipements électriques, chauffage, ventilation et eau chaude sanitaire ne sont pas
obligatoires mais elles peuvent étre fournies si elles existent.

Le Maitre d'Ouvrage doit préciser dans les documents d'appel d'offres et dans le dossier "Marché" que les
entreprises devront mettre a disposition, les informations disponibles sur les risques d'émissions de fibres et
particules cancérigenes classées CMR1 des produits et matériaux utilisés dans I'opération et en contact avec
I'air intérieur des logements, tout en respectant I'arrété DEVP0908633A du 30 Avril 2009.
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14.1.25 - Dépenses de chantier

— L'entreprise du présent lot devra se référer au P.G.C. établi par le S.P.S concernant les obligations ci-dessous:
e Compte-prorata.

P.P.S.P.S..

Gestion des déchets.

Alimentation de chantier.

etc....

Localisation :
— Un ensembile.
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14.2 - ETUDES D'EXECUTION ET DE SYNTHESE

14.2.1 - Etudes d'exécution

— La réalisation des études d'exécution et des plans d'exécution sont a la charge de I'entreprise titulaire du
présent lot. Ces travaux comprennent notamment :
e la détermination des équipements et matériels autres que ceux déterminés dans ce CCTP.
e la vérification et validation des équipements et matériels décrits dans ce CCTP.
e e calcul des déperditions thermiques (déperditions a calculer piece par piece).
¢ la détermination et le dimensionnement des radiateurs, ainsi que la validation (avec le Maitre d'Ouvrage
et le Maitre d'Oeuvre) de leur emplacement.
la détermination des diameétres des canalisations de gaz (avec validation des calculs et des tracés avec
GRDF).
la détermination des diameétres des canalisations de chauffage.
la détermination des diameétres des gaines de VMC.
la détermination des diamétres des canalisations de plomberie.
les plans d'exécution.
les quantitatifs et métreés.
I'élaboration d'un cahier de matériels.
et tous les autres travaux nécessaires a la bonne exécution et réalisation du projet (la liste ci-dessus
n'étant nullement exhaustive).

— Le coit des études d'exécution et des plans d'exécution sera supposé étre intégré dans les prix de
base du devis du présent lot.

Localisation :
— Un ensemble pour tout le projet, le colt sera intégré dans les prix unitaires.

14.2.2 - Synthése technique

L'entrepreneur titulaire du présent lot devra une mission de synthese réseaux avec une prestation pour fourniture de plans
DOE de synthese réseaux

— Cette mission de synthése technique a pour objet d’assurer pendant la phase d’étude d’exécution la cohérence
spatiale des éléments d’ouvrage de tous les corps d’état, dans le respect des dispositions architecturales,
techniques, d’exploitation et de maintenance du projet et se traduisant par des «plans de synthése» qui
représentent, au niveau du détail d’exécution, sur un méme support, I'implantation des éléments d’'ouvrage, des
équipements et des installations.

— Ce travail sera réalisé sur informatique, en superposant 'ensemble des plans réalisés par les entreprises
(équipement de cuising, froid, cloisons isothermes, plomberie, électricité, chauffage, structure...). afin de mettre
en évidence les conflits (les incohérences) entre les différents plans et y trouver une solution lors des réunions
de synthése.

— Ces études de synthése concernent tous les corps d’état technique sur la base des plans de I'architecte, elle se
traduit :

e par une représentation, aprés concertation, des détails et coupes coordonnés des points critiques,

e par des propositions dessinées plus élaborées et itératives, en plans et en coupes, de |'organisation
spatiale des ouvrages entre eux qui constituent, pour les implantations, des directives sans ambiguité
aux entités chargées des plans d'exécution « aprés synthése ».

— Cette synthése sera organisée par le présent lot.

Principes généraux

— Tous les documents établis par les Entreprises sont diffusés par leurs soins a chaque intervenant et a leurs frais,
dans le nombre d'exemplaires souhaité par la MOE.

— Les entrepreneurs devront se conformer strictement au circuit d'approbation des documents établi en phase de
préparation de chantier, dans le respect des procédures correspondantes.

— Les réunions de synthése ont lieu dans le bureaux du chantier prévus a cet effet (ou pendant la période de
préparation dans les locaux de I'entreprise titulaire du présent lot).

— Les arases inférieures seront indiquées en niveau NGF.

Moyens informatiques propres aux entreprises
— La production des documents informatisés (*.dwg) est réalisée par les entreprises par leurs soins dans leurs
locaux dans le respect de la méthodologie définie par I'entreprise titulaire du présent lot (format de plans, code
couleur).

Présentation des documents
— Le cartouche sera communiqué aux différents intervenants sous forme de document informatique *.dwg par le
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présent lot.

— Le cartouche sera apposé sur tous les plans et documents écrits. Tout document diffusé pour visa avec un
cartouche non conforme, sera refusé.

Calendrier de synthése

— Le calendrier des études de synthese est établi par le présent lot en coordination avec I'OPC. Il définit les jalons
de remise des plans d'études préliminaires (PEP) par les entreprises et les jalons des tours de synthése.

Jour de réception des plans entreprises
— Les réunions de synthése sont hebdomadaires. Pour étre pris en compte dans la réunion suivante, le plan
d'entreprise devra étre envoyé au plus tard trois jours ouvrés avant la réunion hebdomadaire, soit le mardi pour
12h, pour une réunion de synthése se déroulant le jeudi, par exemple.

Organisation des échanges informatiques
— La transmission des documents et de données informatisées se fait via le réseau internet (boite mails /
plateforme de téléchargement. Les fichiers informatiques seront transmis compressés ou non au format *.dwg
(version LT a définir) et *.pdf.
— Les normes graphiques seront définis par le titulaire du présent lot. (cotation, unité de travail, code couleur).

Localisation :
— Synthése technique a la charge du présent lot, le colt sera intégré dans les prix unitaires.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES



CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER

31/07/2025

LOT N° 14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
42/100

14.3 - ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)

Les matériaux ou produits proposés par I'Entreprise respecteront les Fiches de Données Environnementales et
Sanitaires (FDES) définies dans I'étude d'Analyse du Cycle de Vie (ACV) afin d'assurer la conformité a la
RE2020 du projet. Toutes propositions de la part de I'entreprise devra soit disposer de FDES ayant de meilleurs
résultats que ceux proposés au CCTP, soit réaliser a ses frais une nouvelle étude ACV permettant d'assurer la
conformité RE2020 du projet.

Pour le présent lot, 'ACV est basée sur les valeurs carbones transmises par les Ministéres de la Transition
Ecologique et du Logement (Défaut), par les groupements d'industriels (collective) ou par des fiches
individuelles FDES (concernent un produit référencé spécifique pour lequel le fabricant a réalisé une fiche).

Les valeurs d'impact carbone sont indiquées dans les fiches FDES des produits concernés suivant tableau
figurant dans la notice ACV fournie au DCE. (Contribution au réchauffement climatique sur I'ensemble du cycle
de vie du composant : valeur en kgCO? éq.)

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations concernant les performances environnementales et
sanitaires des produits mis en ceuvre relatifs a son corps d’état, en référence aux données environnementales
sur les produits.

L'entreprise devra se référer au volet carbone de la notice thermique RE 2020 dans les annexes des
prescriptions communes de l'appel d'offres.

L'étude ACV du projet a été réalisée avec des fiches individuelles INIES de certains produits.

Les produits devront avoir bilan carbone au moins égal a ceux choisit dans I'étude ACV.

Localisation :

Pour mémoire.
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14.4 - PRECHAUFFAGE DU BATIMENT

— Le présent lot devra prévoir le chauffage du batiment durant le dernier mois des travaux pour le préchauffage des
locaux en travaux pour la réalisation des travaux intérieurs (peinture, tapisserie, etc...) dans des bonnes conditions.

— Le présent lot devra l'installation provisoire, la surveillance et I'entretien d'appareils de chauffage électrique de type
aérothermes électriques ou panneaux rayonnants électriques (en fonction de la période de réalisation des travaux)
permettant le préchauffage du batiment en travaux, dans les conditions de date et de délai qui lui seront précisés par
ordres de service établis par le Maitre d'CEuvre.

— Les dépenses de consommations seront imputées au compte-prorata inter-entreprises.

— Provision d'un montant de 1 500 € HT pour la location des équipements de chauffage provisoire / préchauffage du
batiment.

Localisation :
— Un ensemble pour le batiment.
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14.5 - TRAVAUX CONCERNANT LE BATIMENT RECEVANT LES LOGEMENTS

14.5.1 - TRAVAUX D'ALIMENTATION EN GAZ NATUREL

— Le présent lot doit également, lors de la lecture de ce CCTP et de I'élaboration de son chiffrage, se
reporter au paragraphe N° 9-1-10 "Limites de prestations” et de tenir compte de I'ensemble des
prestations qui sont a sa charge et qui n'aurait pas forcément été ré-écrit dans les chapitres concernés.

14.5.1.1 - Distribution entre le poste de livraison organe de coupure/détente GrDF en limite de propriété et la
gaine technique paliére GAZ "Colonne montante GAZ /| GrDF"

— Fourniture, pose et raccordement pour le batiment:

Préconisation:

Sujétions:

d'une canalisation enterrée en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et accessoires depuis le coffret
organe de coupure-détente GrDF situé dans le muret au niveau de I'entrée du parking de la parcelle
suivant plan architecte jusqu'a l'attente PEhd en attente au sol a 1,0 ml du coffret, y compris
raccordements sur l'attente avec crosse (ou fourreau tringlé PCV) depuis poste de livraison GrDF.
d'une canalisation enterrée en PEhd conforme a la norme NF EN 1555-3 (6 : juillet 2021) et a la marque
NF 136 - Accessoires en Polyéthyléne et accessoires depuis I'attente Acier soudé estampillée NF
"qualité GAZ" a 1,0 ml du coffret organe de coupure-détente GrDF situé au niveau de I'entrée du parking
de la parcelle suivant plan architecte jusqu'a I'attente en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" en
attente au sol a 1,0 ml de la pénétration en batiment, y compris raccordement sur I'attente avec raccords
normalisés.

d'une canalisation enterrée en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et accessoires depuis I'attente
au sol a 1,0 ml de la pénétration en batiment de la canalisation en PEhd conforme a la norme NF EN
1555-3 (6 : juillet 2021) et a la marque NF 136 - Accessoires en Polyéthyléne et accessoires jusqu'a la
remontée extérieure sur muret en limite de batiment, cheminement en faux-plafond et pénétration dans
le batiment directement dans la gaine technique paliere GAZ batiment, y compris raccordements sur les
attentes avec raccords normalisés et crosse de remontée extérieure sur muret.

d'une canalisation Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ depuis I'arrivée dans la gaine technique
paliere, y compris raccordements sur l'attente en Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ" et
raccordement dans la gaine technique paliére sur la canalisation Cuivre de la colonne montante et vanne
de barrage.

des raccords (ou soudures) normalisés entre la canalisation Acier et la crosse en attente du poste de
livraison GrDF (a charge GrDF y compris crosse).

des raccords normalisés entre la canalisation PEhd et Acier soudé estampillée NF "qualité GAZ".

des raccords normalisés entre la canalisation Acier soudé estampillée NF "Qualit¢ GAZ" et la
canalisation Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ".

des raccords normalisés entre la canalisation Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ"et la vanne de
barrage en pied de colonne montante.

de protections mécaniques ventilées (profilés en Acier galvanisé en forme de U [voir ci-apres])
démontables assurant le passage de l'air entre la canalisation et la protection, si cheminement en
apparent en extérieur.

de fourreaux métalliques en traversée de cloisons a l'intérieur du batiment autour des canalisations
(fourreaux résistants a la corrosion, étanches et ventilés) permettant la ventilation du réseau sur la
totalité du parcourt.

des peintures et étiquetages réglementaires.

Le passage du réseau est le suivant:

* cheminement en enterré depuis le poste de livraison GrDF (au niveau de I'entrée du parking de la
parcelle suivant plan architecte) depuis la sortie du poste de livraison jusqu'en remontée verticale
de la canalisation via le muret en limite de batiment,

* remontée verticale de la canalisation sur le muret extérieur en limite de batiment et cheminement
en apparent en plafond extérieure,

* pénétration dans le batiment dans la gaine technique paliére (au niveau de l'entrée du batiment),
y compris raccordement sur la colonne montante GAZ dans la gaine technique paliére.

Tubes et raccords en Acier soudé estampillés NF "Qualité GAZ" et accessoires.

Tubes et raccords en PEhd conforme a la norme NF EN 1555-3 (6 : juillet 2021) et a la marque NF 136 -
Accessoires en Polyéthyléne et accessoires.

Tubes et raccords en Cuivre écroui estampillés NF "Qualité GAZ" et accessoires.

Se reporter impérativement au paragraphe N°14-2-1-6 afin de connaitre les sujétions de réalisation des
travaux.

Les travaux devront étres rigoureusement réalisés suivant les guides de la distribution en GAZ
(spécifications de construction des conduites d'immeuble et conduites montantes, etc...) -
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documents édités par GrDF.

e Principe de cheminement GAZ non contractuel et non un plan d'exécution. L'entrepreneur doit
I'ensemble des études et des plans d'exécution nécessaires a la réalisation des travaux et a la validation
du Dossier GAZ auprés du concessionnaire GrDF.

Goulottes de protection mécaniques ventilées (profilés en Acier galvanisé en forme de U):
e Fourniture, pose et raccordement: T >
e de goulotte de protection en profilé métallique destinée a la protection mécanique des ] T
cables ou des tuyauteries (GAZ, eau, efc...).
e de goulotte de protection est en forme de U avec 2 ailes de 12 mm perforées de
chaque cotés pour la fixation.
e de qualités SZ sont galvanisées a chaud en continue pour répondre a la norme NF EN
10 346.
e Larésistance a la corrosion est de 3 sur I'échelle des résistances. ‘
e La goulotte de protection peut étre utilisée en intérieure, en extérieure, en milieu 7x20 LA
urbain.
¢ Informations complémentaires :
* Epaisseur de tdle : 2 mm. \
* Degré de protection IK10 selon norme NF/EN 50102. .

Rappel:
o L'utilisation des raccords a sertir est interdite sur la totalité des installations GAZ.
Nota:
¢ I'emplacement des coffrets de coupure décrit ci-dessus correspondent a des emplacements
définis par GrDF (lors d'une pré-étude). Les emplacements définitifs de ces coffrets sera a
valider par ce dernier.
Localisation :

— Un ensemble pour le batiment depuis le poste de livraison organe de coupure-détente jusque dans la gaine
technique paliére "batiment collectif".

14.5.1.2 - Colonne montante GrDF

— Fourniture, pose et raccordement (par batiment) d'une colonne montante dans la gaine technique paliére
composeée:

d'une vanne de barrage en pied de la colonne.

crosse et raccord a chaque compteur individuel.

robinet individuel plombable a chaque compteur et mise a l'air libre.

des canalisations en tube Cuivre écroui estampillée NF "Qualité GAZ" de distribution (un départ vers

chaque logement).

e des peintures et étiquetages réglementaires.

— La colonne montante en Cuivre devra obligatoirement étre réalisée en éléments préfabriqués en usine, et ce
conformément a I'ATG 600. Colonnes montantes de marque CHUCHU DECAYEUX ou équivalent.

Sujétion:

e Passage de chaque colonne montante GAZ (dans les gaines paliéres), a chaque traversée de dalle aux
étages intermédiaires, au travers du fourreau en acier galvanisé (diametre @160 mm).

e Se reporter impérativement au paragraphe N°14-2-1-6 afin de connaitre les sujétions de réalisation des
travaux.

e Les travaux devront étres rigoureusement réalisés suivant les guides de la distribution en GAZ
(spécifications de construction des conduites d'immeuble et conduites montantes, etc...) -
documents édités par GrDF.

Localisation :
— Batiment : un ensemble dans la gaine technique paliere GAZ:
e La colonne montante alimente 15 logements:
* rez-de-chaussée = 5 logements.
* étage N°1 = 5 logements.
* étage N°2 = 5 logements.
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14.5.1.3 - Ventilation haute de la gaine technique paliére

— Fourniture, pose et raccordement, en haut de la gaine technique paliere, d'une gaine en acier galvanisé
(diametre @160 mm) pour raccordement, en haut de la gaine technique paliere entre le plafond de la gaine
technique paliére du dernier étage et la sortie en toiture.

e Calfeutrement coupe-feu du plafond de la gaine technique paliére.

Sujétions:
e Se reporter impérativement au paragraphe N°14-2-1-6 afin de connaitre les sujétions de réalisation des
travaux.

Localisation :
— Un ensemble dans la gaine technique paliére du batiment.

14.5.1.4 - Alimentation entre la gaine technique paliére et les logements et a I'intérieur des logements

— Fourniture, pose et raccordement, par logement (depuis la gaine technique paliére jusque dans les logements
aux droit des chaudiéres):
e de canalisations et raccords en tube en acier inoxydable revétu d'une gaine protectrice extérieure jaune
(diamétre ¥25/35 mm) estampillées NF "Qualité GAZ".
e sinécessaire : de canalisations et raccords en tube Cuivre écroui estampillées NF "Qualité GAZ" pour
les logements dont la canalisation GAZ doit traversée un joint de dilatation (JD) avec fourreau métallique
de traversée ventilé a I'une de ses extrémiteés.

— Fourniture, pose et raccordement, par logement (dans les logements pour I'alimentation de la chaudiere):
e de canalisations et raccords en tube Cuivre écroui estampillées NF "Qualité GAZ".

— Fourniture, pose et raccordement, par logement (dans les logements pour I'alimentation de la gaziniére depuis
la chaudiére):
e de canalisations et raccords en tube en acier inoxydable revétu d'une gaine protectrice extérieure jaune
(diamétre @25/35 mm) estampillées NF "Qualité GAZ".

— Le passage des canalisations depuis chaque gaine technique paliére jusque dans les logements est le suivant:
e endalle (sous fourreau) depuis chaque gaine technique paliére jusque dans les logements au droit de la
chaudiere.
e en apparent pour l'alimentation de la chaudiére, depuis I'arrivée ci-dessus:
* alimentation de la chaudiére en apparent depuis la canalisation d'arrivée générale, y compris
raccordement sur la vanne d'isolement de la chaudiére (vanne décrite dans le paragraphe
"chaudiére").
e en dalle (sous fourreau) depuis la canalisation en apparent sous la chaudiére jusqu'a la cuisine a
I'emplacement du robinet ROAI.

— Fourniture et pose:
e d'une vanne de coupure générale estampillée NF a l'arrivée dans chaque logement (vanne et aisément
accessible et en respectant le "Nota" ci-dessous).

— Peinture et étiquetages réglementaires.

— Fourniture, pose et raccordement, par logement (dans les logements pour I'alimentation de la gaziniére):
¢ Alimentation de la gaziniére en apparent depuis la canalisation d'arrivée générale en cuisine, y compris
crosse et Robinet a Obturation Automatique Intégré (ROAI) G 1/2 a proximité de la gaziniére (ROAI
conforme aux normes en vigueur et notamment la norme NFE 29-135 et au Cahier des Charges GRDF),
avec une bague antivol et avec un flexible métallique onduleux de norme NFD 36121 GAZINOX modéle
DUOGAZ ou équivalent d'une longueur de 2 ml et garantie a vie. Le flexible devra étre solidaire du ROAI
et I'ensemble sera équipé d'un raccord tournant a 360° afin d'assurer une liaison non démontable entre
le flexible et le ROAI et d'éviter tout risque d'arrachement ou de torsion. Le ROAI sera obligatoirement
fixé sur une des joues du meuble sous évier; il devra étre situé dans le meuble sous évier a
proximité de la porte afin de faciliter son accés et son utilisation. Dans le cas ou le ROAI ne
pourra étre fixé sous le meuble évier, il sera fixé a c6té de la gaziniére (ou a défaut au-dessus de
cette derniére sans pour autant en géner son utilisation). Le présent lot se reportera aux plans
d'aménagement de I'architecte afin de voir ou il devra fixer le ROAL.
— Fourniture, pose et raccordement, pour les logements alimentés en apparent depuis la gaine technique
paliere GAZ pour les logements dont la canalisation GAZ doit traversée un joint de dilatation (JD):
e d'un fourreau autour de la canalisation GAZ cheminant dans le placard d'entrée du logement et ventilé a
au moins l'un de ses extrémités.
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Préconisation:

Sujétions:

Rappel:

Localisation :

Tubes et raccords en Cuivre écroui estampillées NF "Qualité GAZ" et accessoires.
Tubes et raccords en Acier inoxydable de marque CHUCHU DECAYEU modele FLEXIPIPE tuyau PLT
et accessoires ou équivalent.

La vanne d'isolement de la chaudiére est décrite dans le paragraphe "Chauffage" chapitre "Chaudiére".
La vanne de coupure générale sera placée a proximité de la chaudiére. Lorsque la chaudiére est
placée dans un placard, la vanne de coupure pourra étre placée dans ce placard a la seule
condition d'utiliser des raccords ou joints mécaniques ou vissés (présence du robinet de
commande de I'appareil) est toléré dans les locaux non ventilés (placards) sous réserve que les
raccords ou joints vissés soient réalisés en utilisant les produits spécifiques adaptés (produit
d'étanchéiteé, raccords, etc..) et conformes aux normes en vigueur.

Interdiction de passer les canalisations dans les placards des logements (excepté le placard recevant la
chaudiere).

Le ROAI ne devra pas étre situé sous la chaudiére.

Se reporter impérativement au paragraphe N°14-2-1-6 afin de connaitre les sujétions de réalisation des
travaux.

Conformément a l'arrété du 1er Aolt 2006, concernant I'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation, tous les dispositifs d'arrét d'urgence doivent étre situés a une hauteur comprise
entre 0.90 m et 1.30 m du sol et manceuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
L'utilisation des raccords a sertir est interdite sur la totalité des installations GAZ.

Les canalisations sous fourreaux ne devront pas étre concentrées sur la méme zone, mais
devront étre réparties, autant que faire se peut, sur toute la surface des planchers, et ce
notamment au départ de la gaine technique paliére.

— Batiment : un ensemble pour chaque logement raccordé sur la CI/CM:

La colonne montante alimente 15 logements:
* rez-de-chaussée = 5 logements.
* étage N°1 = 5 logements.
* étage N°2 = 5 logements.

un ensemble pour la CI/CM.

— Soit 16 ensembles.

14.5.1.5 - Sujétions de réalisation des travaux

L'utilisation des raccords a sertir est interdite sur la totalité des installations GAZ.

Les canalisations sous fourreaux ne devront pas étre concentrées sur la méme zone, mais
devront étre réparties, autant que faire se peut, sur toute la surface des planchers, et ce
notamment au départ de la gaine technique paliére.

Les canalisations utilisées devront obligatoirement étre estampillées NF "qualité GAZ"

Diamétres des canalisations a déterminer (en fonction de la puissance des appareils desservis, de la
pression de distribution, etc...) et suivant les informations données par GrDF.

Distance a respecter vis a vis des canalisations d'eau et d'électricité.

Peintures des canalisations aux couleurs réglementaires.

Etiquetage des canalisations et protections par bagues jaunes.

Aucune tuyauterie ne devra passer en gaine technique autre que dans la gaine technique paliére.
Fourreaux métalliques de traversées de parois.

Protections mécaniques (profilés "oméga" en acier) des tuyauteries exposées aux chocs.

Les percements en parois lourdes pour passages des tuyauteries nécessitant un passage inférieur a 1
dm?, les percements de tous les passages en parois lourdes n'ayant pas été indiqué au Gros-ceuvre
dans les délais et les percements dans les parois légéres sont a la charge du présent lot (tous les
percements ne seront réalisés qu'apres demande au Maitre d'Oeuvre, vérification et accord du Maitre
d'Oeuvre). Les calfeutrements soignés de tous les éléments traversés ci-dessus avec un matériau de
méme performance acoustique que la parois, y compris respect du degré coupe-Feu sont également a la
charge du présent lot.

Les canalisations, les accessoires, les supports, les fixations et les protections mécaniques extérieurs
devront étres protégés contre la corrosion.

Tous les espaces annulaires entre les fourreaux et les canalisations, mais aussi entre les gaines
techniques et les canalisations de gaz venant des gaines techniques paliéres et des parties communes
du batiment devront étre traités avec des produits adéquats afin de garantir une parfaite étanchéité a I'air
de I'enveloppe. (Nota: la mousse de polyuréthane ne sera pas admise car sa tenue dans le temps n'est
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Nota:

Rappel:

Localisation :
Pour mémoire.

pas durable).

L'entrepreneur devra veiller a traiter I'étanchéité de la traversée de plafond haut du conduit de ventilation
haute, en réalisant la pose d'un joint mastic extrudé sur fond de joint a la traversée des combles.

Le présent lot se mettra obligatoirement en rapport avec le lot Electricité lors de la réalisation des travaux
pour le passage dans les dalles des canalisations de GAZ avec les fourreaux et cables électriques (et
avec les canalisations de chauffage et de plomberie) et ce afin qu'il n'y ai qu'un seul croisement
superposé dans les dalles entre les canalisations de plomberie et les fourreaux électriques et de
positionner réglementairement les canalisations dans les dalles sous la fibre neutre de la dalle.

Intervention obligatoire par une entreprise ayant des personnes habilitées par GrDF pour réaliser les
soudures spécifiques réseau GAZ.
L'entreprise adjudicataire prendra contact avec GrDF et les lots concernés, avant le début des travaux,
pour:
* connaitre la pression de distribution en amont et en aval du poste de livraison et du coffret organe
de coupure.
se faire valider I'emplacement du coffret organe de coupure-détente.
réaliser les travaux depuis chaque coffret organe de coupure-détente jusque dans les logements
via la gaine technique paliére suivant les recommandations et les instructions de GrDF via le
dossier GAZ a établir par I'entreprise.

Les travaux devront étres rigoureusement réalisés suivant les guides de la distribution en GAZ
(spécifications de construction des conduites d'immeuble et conduites montantes, etc...) -
documents édités par GrDF.

L'entreprise sera responsable du bon fonctionnement des installations.

14.5.1.6 - Mise en service - Controles - Essais - Réception

Travaux a la charge du présent lot lors de la mise en service de l'installation GAZ:

Localisation :
16 ensembles :

Mise en fonctionnement des installations et des appareils.

Vérification du bon fonctionnement de tous les appareils.

Essai d'étanchéité des canalisations GAZ, des vannes et autres accessoires et des raccordements entre
tuyauteries et appareils.

Reprise éventuelle des défauts d'étanchéité a I'air apres le test intermédiaire réalisé en cour de chantier.
Fourniture, au Maitre d'Oeuvre, quinze jours avant la réception, des certificats de conformité des
installations de GAZ.

Un ensemble pour le batiment collectif (CI/CM),
Un ensemble pour chaque logement (x 15 logements) raccordé sur la CI/CM.
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14.5.2 - TRAVAUX DE CHAUFFAGE

— Le présent lot doit également, lors de la lecture de ce CCTP et de I'élaboration de son chiffrage, se
reporter au paragraphe N° 9-1-10 "Limites de prestations" et de tenir compte de I'ensemble des
prestations qui sont a sa charge et qui n'aurait pas forcément été ré-écrit dans les chapitres concernés.

14.5.2.1 - Production de chauffage et d'eau chaude sanitaire

14.5.2.1.1 - Chaudiére double service (logements T2, T3 et T4 avec 1 salle d'eau)

— Fourniture et pose, dans chaque logement, d'une chaudiére murale, a double service (production de chauffage
et d'eau chaude sanitaire micro accumulée), a condensation, raccordée sur une ventouse horizontale, verticale
ou sur conduit collectif 3CE et avec les principales caractéristiques techniques et principaux équipements
suivants:

Chaudiére homologuée CE (CE-1312).
De catégorie B 300.
De classe d'efficacité énergétique A.
Chaudiére certifiée par I'organisme ATITA.
* Les performances minimales des chaudiéres seront supérieures aux valeurs par défaut de la RE
2020 (méthode Th - BCE 2020 chapitre 8 - Chauffage, refroidissement).
Régulation modulante.
De puissance utile maximale (en chauffage) de 20 kW (pour une température de 80/60°C).
De puissance utile minimale (en chauffage) de 2,7 kW (pour une température de 50/30°C).
De puissance de 26 kW (pour la production d'eau chaude sanitaire) et avec une température de départ
de I'eau chaude sanitaire réglable de 55°C a 60°C (au point de puisage).
Rendement sur PCI a puissance maxi (pour une température de 50/30°C) = 109,00%.
Rendement sur PCI a la puissance nominale (pour une température de 50/30°C) = 97,90%.
Avec un niveau de puissance acoustique a Pmin-Pmax de 46/48 dB(A).
Puissance moyenne du circulateur = 46 Watts (circulateur a vitesse variable).
Chaudiere a haut rendement, avec allumage électronique, avec contréle de flamme par ionisation.
Carrosserie époxy.
Corps de chauffe en inox.
Echangeur condenseur en inox.
Braleur modulant & pré-mélange total.
Chaudiére sans veilleuse.
Electrovanne GAZ modulante.
Extraction par ventilateur asservi a la puissance GAZ.

— Production d'eau chaude sanitaire réalisée par un échangeur a plaques en inox. Echangeur surdimensionné et
calibré de facon a permettre a la chaudiere d'étre classée 3 étoiles conformément a la norme NF EN 13203 - 1
"Classification en fonction du facteur global de confort - Performance de I'ECS puisée".

Préconisation:

Débit spécifique de 12 I/min selon la norme EN 13203.

Fonction maintien en température du circuit sanitaire programmable et débrayable.

Extraction par ventilateur asservi a la puissance GAZ.

By-pass a clapet de décharge réglable.

Vase d'expansion de 6 litres.

Systéme anti-gel a enclenchement a 4°C.

By-pass automatique.

Pompe a deux vitesses réglables avec dégommage automatique toutes les 23h.

Boite de récupération auto-amorgante des condensats.

Protection électrique IP 4XD autorisant l'installation en zone humide.

Microprocesseur intégré permettant la gestion d'un auto-diagnostic et d'un historique de fonctionnement
avec report sur l'afficheur LCD du tableau de commandes.

Le montage est assuré par une barrette de raccordement, équipée des vannes d'isolement sanitaire,
chauffage, GAZ, groupe de sécurité et soupape chauffage; permettant ainsi la préfabrication et les
contréles d'étanchéité avant la mise en place de la chaudiére.

Raccordement d'évacuation de la soupape et du groupe de sécurité avec entonnoir et vidange, avec
siphon, jusqu'a I'attente évacuation avec descente en cuivre jusqu'au sol.

Soupape a pression différentielle en by-pass sur départ chaudiére.

Robinet GAZ NF a I'arrivée GAZ.

Disconnecteur de type "CA" a installer sur I'alimentation en eau de la chaudiére.

Raccordement électrique sur la prise de courant posée a proximité par le lot Electricité.

Mise en place et raccordement suivant notices techniques du constructeur.
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r

Sujétions:

Rappel:

* Chaudiere de marque SAUNIER DUVAL type THEMAPLUS CONDENS modéele MA
26-CS/1(N-FR) ou équivalent (avec performances thermiques, sanitaires et acoustiques
équivalentes ou meilleures a la chaudiere prescrite).

Purgeurs automatiques et séparateurs microbulles, particules de boues, combinés de marque IMI
Pneumatex version Zeparo ZT turnable combiné dégazeur + pot a boues sur retour chaudiére ZTKMI
avec tige magnétique dans doigt de gant et isolation et tournable : peut se poser sur tuyauterie
verticale/horizontale :

Chaudiére a gaz murale

Zeparo ZTM

Zeparo ZTKMI avec isolation

Tige magnétique séche dans un doigt de gant pour augmenter 'efficacité de la fonction de captage de
la magnétite. Raccordameant avec filetage femalle ou tubes ksses (15,18 et 22 mm) complimentd par
ke raccord de compression KOMB!

Installation honzontale ou verticala,

Typs H M R L M kgl D qM qMmax EAN o o' article
[mimh]  [mah)
/ ITKMI 2D 3 184 123 110 157 2B G3IM 1,15 23 TEA01G1639216  30G051-80501
L/ ) ITKMI 25 3 184 123 110 157 G 1 B 3.8 TEA0161639232  300051-30601
_,--”"- ITEMI 32 T 154 133 110 15F k| @nne a0 2 rEA0TGTEEESE A0S -80701

g = Capacité de refoulement / Débit nominal
gh__ = Deébit mandimal

Fixations de la chaudiére avec supports anti-vibratiles et kit entretoise pour passage des canalisations
derriere la chaudiére.

La chaudiére proposée devra étre adaptée au systéme ventouse horizontale, verticale ou sur conduit
3CE et avec éléments accessibles depuis la fagade.

Notice d'utilisation solidaire de I'appareil a joindre.

Le présent lot devra vérifier que la nature des parois est apte a supporter les chaudiéres. Si les
parois ne sont pas aptes a supporter les chaudiéres ou ne respectent pas I'acoustique en
vigueur due aux transmissions de bruits émis par la chaudiére, il devra prévenir le Maitre
d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre a ce sujet afin de remédier a ce probléme. Les chaudiéres doivent
étre fixées sur un mur porteur (mur de fagade ou de pignon) ou sur une paroi (mitoyenne ou non avec
une piéce principale) de masse surfacique supérieure ou égale a 150 kg/m? voire 200 kg/m? (valeur a
confirmer avec le bureau de contrdle).

Conformément a l'arrété du 1er Aolt 2006, concernant l'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation, tous les dispositifs de commande, y compris les dispositifs d'arrét d'urgence
doivent étre situés a une hauteur comprise entre 0.90 m et 1.30 m du sol et manceuvrables en position «
debout » comme en position « assis ».

La distance entre le point de production de I'eau chaude sanitaire et chaque appareil sanitaire alimenté
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en eau chaude sera inférieure ou égale a 10 ml (en longueur droite la plus directe sans tenir compte des
obstacles) (+ 3 ml si niveau différent).

¢ Sila chaudiére n'est pas accessible de face, toutes les fonctions se trouvant sur le tableau de bord de la
chaudiere devront se retrouver sur la commande a distance (ou thermostat d'ambiance) située dans le
logement.

Localisation :

1 ensemble par chaudiére et par logement de type T2, T3 et T4 ayant une seule salle d'eau : soit 15 ensembiles.

14.5.2.1.2 - Conduit collectif en pression pour chaudiéres étanches (conduit 3CEp)

Fourniture, pose et raccordement d'un conduit collectif pression pour chaudiéres étanches (a condensation)
bénéficiant d'un avis technique et composé:

e d'un conduit concentrique (diametre 130 mm) collecteur d'évacuation vertical débouchant en toiture

terrasse en inox 316 agrafée en spirale (assure |'évacuation des produits de combustion).

e d'un conduit concentrique (diamétre 200 mm) d'amenée d'air vertical débouchant en toiture (assure
I'alimentation en air comburant nécessaire aux appareils raccordés).
un support de base (support mural)
un cone d'écoulement des condensats, a la base du conduit
des tés concentriques aux différents niveaux
des éléments modulaire entre chaque té, incluant un élément réglable permettant de s'adapter a chaque
hauteur d'étage
des colliers de fixations
des conduits de liaisons (1 par chaudiere)
des éléments intermédiaires entre le dernier té et la sortie en toiture
une embase d'étanchéité pour toit plat

e un terminal de toiture.
Fourniture et pose d'un clapet anti-retour et d'un kit de raccordement sur le conduit individuel de chaque
chaudiére pour raccordement sur le conduit collectif pression.
La longueur de ventouse horizontale entre la chaudiére et le conduit 3CEp devra étre le plus court
possible (Ig maxi = 100 cm: a valider avec le fabricant de chaudiére et le fabricant du conduit 3CEp).
Réalisation d'un plan précis avant commande et mise en ceuvre suivant les notices techniques du constructeur.
Raccordement aux chaudiéres avec piéce d'adaptation et rallonges éventuelles avec accessoires (coudes,
raccords).
Fourniture de la sortie de toit avec embase d'étanchéité en fonction de la couverture et le cadre de fixation au lot
Couverture pour pose (plans et notices de montage et vérification du montage au présent lot) - Embase de
surélévation éventuelle pour respecter les conditions de hauteur entre les raccordements des ventouses et les
sorties en toiture- Sorties de toit et embases de couleur avec peinture réalisée par le Constructeur (couleur au
choix de I'Architecte).
Raccordement du té de purge du conduit jusqu'a I'attente siphonnée de la chaudiére située a proximité.

Préconisation:

Sujétions:

Conduits étanches en pression de marque POUJOULAT type 3 CE P MULTI + ou équivalent.
Les colonnes 3Cep devront faire I'objet de vérification d'essais d'étanchéité et de mise en service selon
le protocole de contréle guide EVAPDC EVACUATION DES PRODUITS DE COMBUSTION SEPTEMBRE
2019:
e L'entreprise titulaire du présent lot devra fournir les 3 formulaires associés, signés et
tamponnés.
En pied de gaine technique, les siphons devront étre positionnés a 1,50 m du sol environ.

e Mise en oceuvre selon notices et prescriptions techniques du fabricant et selon la réglementation en
vigueur.

o Transmettre les notes de calculs des ventouses verticales et horizontales ainsi que des conduits
3CE avec longueurs de raccordements validées par le fabricant.

e Le conduit ne devra comporter aucun dévoiement.

e Sorties de toit et embases de couleur avec peinture réalisée par le Constructeur (couleur au choix de
I'Architecte).

e Le présent lot devra I'ensemble des éléments constitutif et nécessaire au bon fonctionnement du
systéme de conduit collectif sous pression suivant les recommandations du constructeur de chaudiére et
du constructeur de conduit étanche collectif sous pression.

e Calfeutrements soignés a chaque traversée de mur et plancher (avec Coupe-Feu a respecter) avec pose
d'un joint mastic a chaque traversée de plancher.

e Chaque traversée de gaine technique (liaisons chaudiéres conduits 3CE) sera particuliérement soignée,
collerettes de finitions, joint mastic extrudé sur fond de joint entre la plaque de platre et le conduit
horizontal.
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e Les conduits 3CE préconisés devront étre adaptés pour des chaudieres a condensation.

e Se reporter au document de Mai 2008 établi par ’ADEME : "Réussir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe et
des réseaux - Elaboration et application d'une démarche de qualité" afin de connaitre les points
sensibles a traiter.

Localisation :

— Suivant plans architecte:

5 Conduits collectifs (diamétre 130 / 200 mm).
*  Batiment collectif de 15 logements:
+ 5 conduits avec 3 chaudiéres (1 chaudiére par niveau du RDC au R+2).

14.5.2.1.3 - Régulation / Estimation des consommations (chauffage et ECS)

— Fourniture et pose d'un thermostat électronique d'ambiance auto-adaptif modulant (admis a la marque NF
catégorie B) a programmation avec horloge digitale a programmes journaliers et hebdomadaires ayant pour
objectif de réguler et de programmer les températures dans le logement, de déroger aux informations fournies
par la chaudiére et d'obtenir des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire. Le thermostat aura les
principales caractéristiques techniques suivantes:

Préconisation:

Rappel:

Sujétions:

Localisation :

Régulation chrono-proportionnelle intégrale.

Télé-alimenté.

3 programmes pré-enregistrés réglables.

3 plages horaires de chauffage possible.

3 niveaux de températures réglables.

Mode "anti-gel".

Affichage de la température ambiante

Voyant de signalisation du fonctionnement du chauffage.

Classe d'isolation: II.

Indice de protection: IP30.

Alimentation filaire auto-alimentée depuis le tableau de commande de la chaudiére (230 Volts, 50 Hertz).
Affichage des consommations de chauffage et d'eau chaude sanitaire.
Raccordement électrique depuis I'attente posée & proximité par le lot Electricité.

Thermostat d'ambiance de marque ELM LEBLANC type CR 100 ou équivalent.

Conformément a l'arrété du 1er Aolt 2006, concernant I'accessibilité aux personnes handicapées des
batiments d'habitation, tous les dispositifs de commande doivent étre situés a une hauteur comprise
entre 0.90 m et 1.30 m du sol et manceuvrables en position « debout » comme en position « assis ».
Le thermostat d'ambiance devra étre équipé de toutes les fonctions (essentielles et utilisées
quotidiennement par I'utilisateur) contenues dans le tableau de bord de la chaudiére.

Emplacement du thermostat a réaliser en tenant compte des contraintes de pose et de fonctionnement
(apports solaires, radiateurs, etc...).

Le thermostat d'ambiance devra étre équipé de toutes les fonctions (essentielles et utilisées
quotidiennement par I'utilisateur) contenues dans le tableau de bord de la chaudiére.

— Un thermostat d'ambiance par logement (placé dans I'entrée sauf contraintes particulieres de pose: notamment
suivant la sujétion ci-dessus).

Nota:
si le thermostat d'ambiance se situe dans le séjour, un seul des deux radiateurs sera équipé d'un robinet
thermostatique.
si une entrée est dépourvue d'un radiateur, le thermostat d'ambiance sera placé dans le séjour.
* Un ensemble par logement (15 logements) : soit 15 ensembles.
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14.5.2.2 - Distribution de chaleur

Préconisation:

Sujétions:

Fourniture, pose et raccordement de tuyauteries et accessoires entre la chaudiére et les collecteurs de
distribution et entre ces collecteurs et les radiateurs. La distribution sera réalisée:

entre la chaudiére et les collecteurs de distribution:
* en apparent: canalisations en Cuivre écroui SANCO estampillé NF.
* §i nécessaire :
¢ dans la dalle du rez-de-chaussée bas par du tube en Polyéthylene Réticulé (Per) avec
barriére anti-oxygéne et pré-isolé par une gaine en mousse en polyéthyléne a cellules
fermées (lambda = 0.04 W/m.°C, épaisseur = 6 mm), revétue d'un film extérieur
thermo-rétracté en polyéthylene.
¢ dans la dalle du plancher bas des étages (1er et 2éme) par du tube en Polyéthylene
Réticulé (Per) avec barriére anti-oxygéne.
entre les nourrices de distribution et les radiateurs (logements du rez-de-chaussée):

* dans la dalle du rez-de-chaussée bas par du tube en Polyéthylene Réticulé (Per) avec barriére
anti-oxygéne et pré-isolé par une gaine en mousse en polyéthyléne a cellules fermées (lambda
= 0.04 W/m.°C, épaisseur = 6 mm), revétue d'un film extérieur thermo-rétracté en polyéthyléne.

entre les nourrices de distribution et les radiateurs (logements des étages):

* dans la dalle du plancher bas des étages (1er et 2éme) par du tube en Polyéthyléne Réticulé
(Per) avec barriére anti-oxygeéne.

Fourniture, pose et raccordement:

des accessoires (raccords en laiton, coudes, tés, manchons, etc...) sur canalisations, joints, colliers de
fixations isophoniques (interposition d'un joint souple), fourreaux métalliques de traversées, fixations,
supports, percements et calfeutrements soignés, etc....).

de collecteurs de distribution avec leurs équipements (vannes d'isolement (sur chaque départ et retour
depuis et vers les radiateurs), purgeurs, étriers de fixations, etc). Les collecteurs seront placés sous les
chaudieres (chaudiéres dans placards) et dans un autre placard (lorsque la chaudiére est excentrée ou
n'est pas dans un placard).

de coffrets métalliques, en acier zingué laqué blanc, a poser en applique et avec fixations au sol, avec
portes, avec barrettes intégrées dans le coffret (pour fixations des collecteurs) pour habillage de tous les
collecteurs (méme si les collecteurs sont placés dans le placard). Coffrets de marque REHAU ou
équivalent de modéle identique aux coffrets recevant des collecteurs de plancher chauffant.

de sorties de dalle, cannes coudées en inox, manchettes d'habillage, rosaces de protection, cache tubes
(entre sortie du sol et le dessous du radiateurs) et tout autre accessoire nécessaire pour une remontée
soigneuse des tuyauteries venant de la dalle jusqu'aux radiateurs (se référer a l'article écrit en
"sujétion").

de vannes d'équilibrage au départ du circuit Aller.

de vannes d'isolement sur le circuit Retour.

Canalisations Cuivre écroui SANCO estampillé NF et accessoires.

Canalisations en Polyéthyléene Réticulé (Per) avec barriére anti-oxygéne et pré-isolé et pré-gainé
(suivant les cas) et accessoires de marque ACOME ou REHAU ou équivalent et accessoires.
Accessoires (raccords en laiton, coudes, tés, manchons, etc...) sur canalisations, joints, colliers de
fixations isophoniques (interposition d'un joint souple), fourreaux métalliques de traversées, fixations,
supports, percements et calfeutrements soignés, etc....).

Accessoires de sorties de dalle, de raccordement et de cache-tuyauteries entre canalisations et
radiateurs de marque RIQUIER-ADRIEN ou ACOME ou REHAU ou DECOTUB' ou équivalent.
Vannes d'isolement et d'équilibrage.

Collecteurs de distribution avec équipements complets.

etc...

Les canalisations sous fourreaux ne devront pas étre concentrées sur la méme zone, mais
devront étre réparties, autant que faire se peut, sur toute la surface des planchers, et ce
notamment au départ des nourrices.

Lorsque les radiateurs seront fixés sur des cloisons intérieures, les canalisations remontant du
sol (de la dalle) devront obligatoirement remonter dans la cloison (et non pas en apparent devant
la cloison) avant de venir alimenter le radiateur.

Les tubes et accessoires devront faire I'objet d'un Avis Technique du CSTB et leur mise en ceuvre se fera
selon les indications apportées par le fabricant de ces produits.

Les réseaux de distribution encastrés en dalle devront étres installés dans des fourreaux avec un jeu de
30 %.

Fourreaux métalliques de traversée de parois.

Protections mécaniques (profilés "oméga" en acier) des tuyauteries exposées aux chocs.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES



CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER

31/07/2025

LOT N° 14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
54 /100

Localisation :
Distribution de chaleur (distribution en dalle sous fourreaux) entre la chaudiére et les radiateurs via des
collecteurs de distribution:

Pas de soudure en dalle.

Aucun réseau en chape.

Aucun passage de canalisation dans l'isolant des murs extérieurs.

Tous les percements, a la charge du présent lot, dans les parois, y compris fourreaux de traversée et
calfeutrements soignés (avec respect de I'acoustique et du degré coupe-feu de la paroi) ne seront
réalisés qu'aprés demande au Maitre d'Oeuvre et vérification et accord de ce dernier.

Le présent lot se mettra obligatoirement en rapport avec le lot "Electricité lors de la réalisation des
travaux pour le passage dans les dalles et le ravoirage des canalisations de chauffage avec les
canalisations de gaz et de plomberie et avec les fourreaux et cables électriques et ce afin qu'il n'y ai
qu'un seul croisement superposé dans les dalles entre I'ensemble de ces canalisations et des fourreaux
électriques et afin de positionner réglementairement les canalisations dans les dalles sous la fibre neutre
de la dalle.

1 ensemble par logements (15 ensembles).

14.5.2.3 - Emission de la chaleur
14.5.2.3.1 - Radiateurs et robinetteries

Préconisation:

Sujétions:

Fourniture et pose de radiateurs habillés (avec tablette et joues d'habillage) et avec raccordement intégrés
(robinetterie et canne intégrées en partie centrale du radiateur pour un raccordement central), a eau chaude,
avec 4 orifices d'alimentation pour les panneaux horizontaux et avec 6 orifices d'alimentation pour les panneaux
verticaux, de norme NF Radiateurs et CE, en acier peint (2 couches de peinture dont une en poudre époxy
polyester). Les radiateurs seront posés sur des consoles fixées dans les murs de structure ou posés sur des
consoles spéciales "cloisons séches" sur cloisons séches. Les consoles de fixation seront équipées d'un
dispositif de sécurité intégré permettant d'enlever et de déplacer le radiateur en toute sécurité. Les radiateurs
seront équipés de robinetteries intégrées, d'un purgeur d'air & volants, d'un té de réglage micro-métrique, d'un
robinet de vidange et d'un robinet thermostatique: se reporter au chapitre ci-dessous).

Localisation :
Fourniture, pose et raccordement des radiateurs dans chaque logement dans les piéces suivantes:

Les radiateurs devront étre de marque NF Aéraulique et Thermique Radiateurs.

Radiateurs de marque RADSON type COMPACT HP (horizontal) équipés de 4 orifices @15/21 portée
plate femelle ou équivalent.

Radiateurs de marque RADSON type VERTICAL (vertical avec alimentation centrale) équipés de 6
orifices @15/21 portée plate femelle ou équivalent.

Dans la mesure du possible, il sera prescrit le moins possible de radiateurs double type 22K (prescrire de
préférence des panneaux verticaux simple a la place de panneaux horizontaux double).
Raccordements des radiateurs selon une diagonale (arrivée en haut du radiateur et retour en bas du
radiateur (a 'opposé de l'arrivée).

Raccords de peinture a la charge du présent lot si la peinture d'origine a été détériorée.

Renforts en cloisons a la charge du présent lot. Les radiateurs devront étre solidement fixés.

Aucun radiateurs ni tuyauteries ne devra se trouver dans les espaces handicapés (rayon de giration,
rectangle de giration).

Radiateurs de couleur "Standard" ou d'une autre couleur (couleur définitive a définir avec le Maitre
d'Ouvrage).

Le présent lot se mettra en rapport avec le lot Electricité pour la détermination et I'emplacement des
radiateurs en fonction de I'appareillage électrique (prises de courant, etc...).

Le présent lot devra obtenir I'accord du Maitre d'Oeuvre et du Maitre d'Ouvrage:

sur I'emplacement des radiateurs.

sur les dimensions (hauteur et longueur) des radiateurs.

Le dimensionnement des radiateurs sera compatible avec un fonctionnement condensation de la
chaudiere.

La détermination des émetteurs de chaleur est a la charge du Bureau d'Etudes.

Les radiateurs sont dimensionnés pour une température moyenne de 60°C (65°C - 55 °C).

entrée (sauf si place insuffisante pour installer un radiateur: si I'entrée ne peut recevoir un radiateur les
déperditions de cette piéce seront a rajouter sur les radiateurs desservant le séjour).

séjour avec cuisine ouverte sur le séjour (1 radiateur ou 2 radiateurs: suivant les besoins et suivant
I'aménagement des pieces).

chambres.
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14.5.2.3.2 - Radiateurs séche-serviettes et robinetteries

— Fourniture et pose de radiateurs "séche-serviettes" a eau chaude de norme NF, en acier peint (2 couches de
peinture dont une en poudre époxy polyester) comprenant des tubes émetteurs horizontaux ronds et des tubes
collecteurs verticaux carrés. Les radiateurs seront posés sur des consoles fixées dans les murs de structure ou
posés sur des consoles spéciales "cloisons séches" sur cloisons séches. Les radiateurs seront équipés d'un
purgeur d'air a volants, d'un té de réglage micro-métrique, d'un robinet de vidange et d'un robinet
thermostatique: se reporter au chapitre suivant pour le descriptif du robinet thermostatique). Les radiateurs
auront les principales caractéristiques et équipements suivants:

Sujétions:

Préconisation:
[ )

Nota:

Rappel:
[ ]

Localisation :

2 patéres rondes intégrées et repositionnables.

Raccordements des radiateurs selon une diagonale (arrivée en haut du radiateur et retour en bas du
radiateur (a I'opposé de l'arrivée).

Raccords de peinture a la charge du présent lot si la peinture d'origine a été détériorée.

Renforts en cloisons a la charge du présent lot. Les radiateurs devront étre solidement fixés.

Aucun radiateurs ni tuyauteries ne devra se trouver dans les espaces handicapés (rayon de giration,
rectangle de giration).

Couleur des radiateurs a définir avec le Maitre d'Ouvrage, le Maitre d'Oeuvre et le décorateur.

Radiateurs "séche-serviettes" & eau chaude de marque HM HEIZKORPER type THETIS (version eau
chaude) ou équivalent.

Le présent lot se mettra en rapport avec le lot Electricité pour la détermination et I'emplacement des
séches-serviettes en fonction de I'appareillage électrique (prises de courant, etc...).

Le présent lot devra, avant commande, obtenir I'accord du Maitre d'Oeuvre, du Maitre d'Ouvrage et du
décorateur:

sur I'emplacement des radiateurs.

sur les dimensions (hauteur, largeur et longueur) des radiateurs.

sur le choix de la couleur des radiateurs.

le présent transmettra les plans avec l'implantation des radiateurs ainsi que leurs dimensions (longueur,
largeur, hauteur) au Maitre d'Ouvrage, au Maitre d'Oeuvre et au décorateur pour validation.

Le présent lot devra vérifier sur place (avant la commande des radiateurs) si I'emplacement prévu
permet la pose de ces radiateurs et ce en fonction de 'aménagement des logements.

Le calcul des déperditions et la détermination des émetteurs de chaleur est a la charge du présent lot.
Les radiateurs sont dimensionnés pour une température moyenne de 60°C (65°C - 55 °C).

— Fourniture, pose et raccordement des radiateurs dans chaque logement dans les pieces suivantes avec
emplacement suivant plans architecte:

salle d'eau du rez-de-chaussée.
salle de bains de I'étage.
*  Se référer aux plans de principe "Electricité" avec I'implantation des radiateurs.

14.5.2.3.3 - Robinets thermostatiques

— Fourniture et pose de robinets thermostatiques NF comprenant:

Préconisation:
[ )

Un corps de robinet en laiton avec préréglage a l'aide de cylindres d'étranglement, volant pour
commande manuelle connexion pour raccord fileté ou de type olive.

Une téte thermostatique avec corps thermique, avec bulbe a téte liquide (pour bulbe incorporé
(radiateurs horizontaux) ou pour bulbe a distance (radiateurs verticaux)), sécurité antigel, sécurité de
desserrage et sécurité d'enlévement, dispositifs d'arrét et de limitation, plage de réglage : 8 a 28°C.
Les robinets thermostatiques devront obligatoirement avoir une valeur de variation temporelle certifiés
par un organisme spécifique tel que CERTITA. La valeur de la variation temporelle devra étre de
inférieure ou égale a 0,25 °C (voire plus performante).

les robinets thermostatiques devront obligatoirement avoir le marquage KEYMARK (ou CENCER).

Robinets thermostatiques de marque IMI HEIMEIER référence TETE THERMOSTATIQUE K (avec
bulbe incorporé ou a distance) - valeur de la variation temporelle = 0,20 ou robinets thermostatiques
de caractéristiques techniques équivalentes.
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Sujétions:
e Les robinets thermostatiques devront obligatoirement étre installés dans le prolongement des
radiateurs (pas de robinets thermostatiques en équerre).
e robinet thermostatique avec bulbe a distance uniquement pour les radiateurs verticaux.
e Modéle pour radiateurs a robinetterie intégrée.
o Les tétes thermostatiques ne devront pas étre graduées en degré.

Localisation :
— Sur tous les radiateurs excepté sur celui situé dans la piéce recevant le thermostat d'ambiance.
¢ Nota:
*  sile thermostat d'ambiance se situe dans le séjour, un seul des deux radiateurs sera équipé d'un
robinet thermostatique.
*  siune entrée est dépourvue d'un radiateur, le thermostat d'ambiance sera placé dans le séjour.

14.5.2.4 - Mise en service - Contréles - Essais - Réception

— Travaux a la charge du présent lot:
e Remplissage des installations, purgeage, ringage puis vidange.
¢ Nouveau remplissage, purgeage, ringage et vidange.
e Remplissage définitif avec adjonction d'inhibiteur de corrosion et d'entartrage, suivi du purgeage de
I'installation.
Mise en service des appareils et essais.
Equilibrage hydraulique des installations (tous les radiateurs).
Contrdle du traitement un mois aprés fonctionnement de l'installation de chauffage.
Reprise éventuelle des défauts d'étanchéité a I'air apres le test intermédiaire réalisé en cour de chantier.

— L'entreprise doit réaliser un auto-contrdle de I'ensemble de l'installation de chauffage et de production d'eau
chaude sanitaire validant la conformité et le bon fonctionnement des installations.

Localisation :
— Un ensemble par logement soit 15 ensembles.
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14.5.3 - TRAVAUX DE VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE COLLECTIVE

— Le présent lot doit également, lors de la lecture de ce CCTP et de I'élaboration de son chiffrage, se
reporter au paragraphe N° 9-1-10 "Limites de prestations" et de tenir compte de I'ensemble des
prestations qui sont a sa charge et qui n'aurait pas forcément été ré-écrit dans les chapitres concernés.

14.5.3.1 - Groupe d'extraction VMC

— Fourniture, pose et raccordement, pour le batiment, d'un groupe d'extraction de ventilation "logements".
Chaque groupe aura les principales caractéristiques techniques suivantes:

caisson agréé catégorie 4 (400 °C - 1/2 heure).

caisson conforme a la réglementation acoustique en vigueur.

caisson conforme a la NF XP P50-410 et au DTU N°68-3 du 22 Juin 2013.

Construction en tble d'acier galvanisé avec séparateur de flux, équipé de deux piquages d'aspiration (sur
les cotés) et d'une sortie (sur le dessus) pour le refoulement avec joints Véloduct.

turbine a action avec aspiration simple ouie.

moteur a courant continu trés basse consommation, monté sur roulements a billes étanches graissés a
vie, IP 55, alimenté en monophasé 230 Volts - 50 Hertz.

carte de commande (avec écran numérique) avec potentiomeétre de réglage intégré et affichage de la
pression en fagade.

variateur de pression permettant le réglage de la pression.

caisson fonctionnant avec une pression constante.

capteur de pression de série intégre.

carte de commande avec potentiométre de réglage intégré et affichage (en fagade) de la pression
mesurée dans le caisson.

clavier de commande verrouillable.

interrupteur de proximité intégreé.

caisson agréé catégorie 4 (400 °C - 1/2 heure) et ce conformément a l'arrété du 31-03-1986 sur la
protection contre les risques d'incendie.

Niveau de pression acoustique et de puissance acoustique a déterminer de fagon a respecter les
contraintes acoustiques a l'intérieur des batiments et des logements.

Chaque groupe d'extraction sera agréé "ventilation hygroréglable" et devra avoir un avis technique du
CSTB.

Le systéme recevant chaque groupe d'extraction devra étre réalisé et posé selon les normes et DTU en
vigueur.

Le systéme de ventilation mécanique contrélé (VMC 1) sera équipé d'un groupe d'extraction dont la
puissance exprimée en Watts Th CE devra étre inférieure 200 Watts (puissance pour le débit de base) et
a 350 Watts (puissance pour le débit de pointe).

— Raccordements de chaque groupe d'extraction au réseau par linterposition de manchettes souples de
raccordement étanches a joints (classement au feu A2-s1-d0/ anciennement M0) a l'aspiration et au
refoulement :

Préconisation:

Montage autorisé ' Montage non autorisé

Groupes d'extraction de marque ATLANTIC type COMETE et de modéle a déterminer précisément par
le présent lot en fonction de la conception des installations.
L'entreprise transmettra le justificatif de résistance au feu au Bureau de Controle des caissons
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d'extraction C4 (400 °C - 1/2 heure) pour validation avant EXEcution.
e L'entreprise prévoira la mise en place de la visiére pare-pluie acoustique compatible avec le
caisson posé de marque ATLANTIC type VPP ACOUST.

Sujétions:

¢ L'installation de ventilation respectera les normes, notamment en ce qui concerne l'implantation des
équipements et leurs acceés, afin de réaliser des interventions de vérifications, d'entretien et de
maintenance. Le démontage du caisson ventilateur doit étre réalisable sans nécessiter la déconnexion
du réseau aéraulique, afin d'effectuer facilement les interventions courantes d'entretien et de
maintenance.

e L'installation de VMC sera réalisée conformément aux notes de calcul du dimensionnement de celles-ci
(selon les dispositions prévues dans le DTU 68-3), établie par I'entreprise du présent lot.

e Les courbes " plates " autoriseront de faibles différences de pression sur toute la plage de
fonctionnement garantissant un réglage aisé et un faible niveau sonore de l'installation.

e En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir la compatibilité
des différents composants entre eux et de veiller a leur positionnement afin de faciliter les futures
interventions d'entretien et de maintenance. Pour cela, le DTU 68.3 sera respecté pour les installations
et les réseaux de ventilation, notamment en ce qui concerne I'emplacement des équipements et des
réseaux ainsi que leur accés afin de réaliser les interventions de vérification, d'entretien et de
maintenance.

e Le caisson d'extraction VMC sera installé sur la toiture-terrasse du batiment, posé sur une dallette en
béton avec interposition d'un matelas anti-vibratile entre la dallette et le groupe (dallettes et matelas a
la charge du présent lot). Le systéeme recevant chaque groupe d'extraction devra étre réalisé et posé
selon les normes et DTU en vigueur.

Localisation :
— 1 groupe d'extraction "logements" pour I'ensemble du batiment situé en toiture-terrasse.
¢ VMC1 =1 groupe pour 15 logements.

14.5.3.2 - Electricité
14.5.3.2.1 - Dépressostat

— Fourniture et pose d'un dépressostat réglable avec temporisation sur l'aspiration de chaque extraction de
ventilation.
e Dépressostat servant de report su signal a action d'alarme sur le tableau SG du batiment.

Localisation :
— Un ensemble par groupe (1 groupe).

14.5.3.2.2 - Protections électriques

— Fourniture d'une protection ipsothermique et d'un interrupteur omnipolaire sur chaque groupe de ventilation.
— Fourniture d'un contact sec de défaut VMC sur chaque groupe de ventilation pour report du défaut sur le tableau
SG du batiment.

Localisation :
— Un ensemble par groupe (1 groupe).

14.5.3.2.3 - Raccordements électriques

— Alimentations et raccordements des groupes d'extraction, des dépressostats et des asservissements depuis
I'attente électrique arrivant a proximité de chaque groupe.

Localisation :
— Un ensemble par groupe (1 groupe).

14.5.3.2.4 - Raccordements électriques des bouches d'extraction hygroréglables

— Bouche d'extraction en WC:
e Raccordement de la bouche d'extraction depuis I'alimentation électrique en attente a proximité de la
bouche (alimentation venant du transformateur).

— Bouche d'extraction dans les salles d'eau avec WC - piéce commune:
¢ Raccordement de la bouche d'extraction depuis I'alimentation électrique en attente a proximité de la
bouche (alimentation venant du transformateur).

— Bouche d'extraction en cuisine:
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¢ Raccordement de la bouche d'extraction depuis I'alimentation électrique en attente a proximité de la
bouche (une alimentation venant du bouton poussoir et une alimentation venant du transformateur).
Localisation :

Un ensemble par logement:

Soit 15 ensembles.

14.5.3.3 - Réseau de ventilation

14.5.3.3.1 - Gaines rigides circulaires et accessoires

Préconisation:

Sujétions:

Fourniture, pose et raccordement:

de gaines rigides circulaires en acier galvanisé spiralé et agrafé, classement au feu A2-s1-do. Gaines
avec galvanisation et épaisseurs conformes aux normes de qualité. Gaines nervurées a embouts pour
garantir I'étanchéité des liaisons rigides.

d'accessoires a joints (collecteurs de raccords d'étage, piquages, tés, réductions, bouchons de pied de
colonnes, coudes, bouchons de visite, de raccords RM "Smart access" avec trappe de visite intégrée,
etc...). Les accessoires seront équipés d'un joint d'étanchéité a chaque extrémité: joints en EPDM
serti par bord retourné ou joints bi-dureté en EPDM fixé dans une gorge (type de joint en fonction des
diametres). La gamme des accessoires a joint devra étre certifiée de classe D selon la norme EN 12237
et selon les rapports CETIAT N°1214081. L'étanchéité des réseaux sera réalisée par ces accessoires a
joints afin de garantir I'étanchéité des liaisons rigides sans ajout de mastic ni de bande adhésive
supplémentaire.

Gaines rigides circulaires de marque OUEST ISOL&VENTIL ou FRANCE AIR ou équivalent.
Accessoires a joints d'étanchéité de marque OUEST ISOL&VENTIL ou FRANCE AIR ou équivalent..
L'étanchéité du réseau devra étre parfaite.

Les réseaux (gaines, tés souche, etc...) devront étre correctement dimensionnés et ce afin de
permettre un bon équilibrage des installations et ce afin d'obtenir les débits d'extraction
réglementaires au niveau des bouches, sachant qu'il n'est pas prévu de registres d'équilibrage.
Désolidarisation des gaines de la structure et des parois.

Respect de I'écart au feu de 16 cm de la charpente.

Tés en bout de réseau et trappes de visite sur collecteurs (en nombre suffisant pour un nettoyage aisé
des gaines) pour nettoyage des réseaux. Les acces pour le nettoyage des gaines seront placés au plus
prés des trappes d'accés aux réseaux.

Calfeutrements soignés a chaque traversée de mur et plancher (avec Coupe-Feu a respecter).

Pente du réseau vers les collecteurs verticaux et vers les groupes d'extraction.

Prévoir des calfeutrements phoniques soignés a chaque traversée horizontale de gaine entre deux
logements.

Deux logements contigus d'un méme niveau ne devront pas étres raccordés au méme conduit collectif
de ventilation.

Calfeutrements de tous les éléments de gros-ceuvre traversés avec un matériau de méme performance
acoustique que la parois, y compris les calfeutrements soignés en gaines techniques autour des
réseaux avec respect du degré coupe-Feu.

Les traversées de parois s'effectueront au moyen de fourreau constitué par un résilient de 5 mm (ex. :
manchon de laine minérale supérieure a 5 mm) et les fourreaux dépasseront de plus de 10 cm de part et
d'autre de la paroi concernée.

Colliers de serrage et de fixation adéquats pour fixation des conduits sur les bouches d'extraction.

Les réseaux collectifs et les piquages individuels disposeront de tous les éléments (trappe de visite,
bouchon de pied de colonne, etc...) pour réaliser leur nettoyage sans devoir démonter les liaisons entre
las canalisations.

L'implantation des réseaux et leurs acces seront réalisés de fagon a faciliter les interventions de
vérification, d'entretien et de maintenance.

Utiliser au maximum des accessoires étanches préfabriqués en usine (ne pas utiliser de "piquages
express").

Les gaines de ventilation pénétrant depuis une zone froide (gaine technique) dans les logements devront
étre connectées a la gaine technique afin de maintenir I'étanchéité a I'air de I'enveloppe.

Les réseaux devront pouvoir étre nettoyés par l'intermédiaire de trappe de visite et ce sans devoir
démonter les liaisons entre les gaines.

En complément du dimensionnement de l'installation de VMC, il est important de prévoir la compatibilité
des différents composants entre eux et de veiller a leur positionnement afin de faciliter les futures
interventions d'entretien et de maintenance. Pour cela, le DTU 68-3 sera respecté pour les installations
et les réseaux de ventilation, notamment en ce qui concerne I'emplacement des équipements et des
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réseaux ainsi que leur accés afin de realiser les interventions de vérification, d'entretien et de
maintenance.

e La totalité des conduits collectifs sera réalisée en matériaux rigides, a I'exception des piquages
individuels (vers les bouches d'extraction) situés dans une gaine technique ou un plénum qui peuvent
étre réalisés en matériau métallique flexible.

Rappel:
e Se reporter en autre au document de Mai 2008 établi par 'ADEME : "Reussir I'étanchéité a I'air de
I'enveloppe et des réseaux - Elaboration et application d'une démarche de qualité" afin de connaitre les
points sensibles a traiter.
— L'entreprise sera responsable du bon fonctionnement des installations.
Localisation :

— Tous les réseaux depuis les bouches d'extraction des logements, du local ménage et des celliers jusqu'aux
groupes d'extraction situés en toiture-terrasse du R+3.

14.5.3.3.2 - Tés-souches en combles

— Fourniture, pose et raccordement de tés souche (caisson piquage) de raccordement en tole d'acier galvanisé
peint époxy, munis d'un couvercle amovible a fermeture mécanique ou par emboitement a force. lls seront
munis de joints pour assurer une trés bonne étanchéité a I'air ainsi que d'un calorifuge (épaisseur minimum de
25 mm) sur le pourtour intérieur et le couvercle. Les tés souche comprendront également un tampon
isophonique en fibres de verre grillagé sur le bouchon.

— Calfeutrements étanches entre tous les traversées de planchers et les tés souches.

Préconisation:
e Caissons de piquage a joint de marque ATLANTIC modéle CP2A.

Localisation :
— En haut de chaque colonne montante pour raccordement de ces derniéres sur les réseaux horizontaux situés
dans les combles du béatiment.

14.5.3.3.3 - Supports de gaines en combles

— Fixations des gaines (en combles) sur pieds réglables avec platines fixés sur les dalles ou sur poutraison du
plancher isolée du plancher par un matériau résilient. Les pieds seront prévus de fagon a ce que les gaines de
ventilation se trouvent au-dessus de l'isolation.

— La fourniture et pose des supports de gaines (réseaux collecteurs horizontaux) est a la charge du présent lot.

Sujétions:
e Coordination avec les lots "Couvertures " et "Etanchéité" pour la transmission des diamétres des
réseaux de VMC cheminant dans les fourreaux.
e Les réseaux de VMC chemineront a travers le fourreau et disposeront de collerettes de finition a poser
entre les réseaux et les fourreaux.
Localisation :

— Un ensemble en combles pour le batiment.
14.5.3.3.4 - Piéges a sons / Baffles acoustiques

— Fourniture, pose et raccordement de baffles acoustiques ou de piéges a sons rectangulaires ou cylindriques.
¢ Dbaffles ou pieges a sons ayant un classement au feu A2-s1-do.
e baffles ou pieges a sons avec enveloppe extérieure en tole d'acier galvanisé et avec isolation interne
(laine de roche ou laine de verre).

Préconisation:

e Pieges a sons ou baffles acoustiques de marque ATLANTIC avec modele des baffles acoustiques ou
des piéges a sons a déterminer et a dimensionner par le présent lot et ce de fagon de facon a respecter
les prescriptions acoustiques du projet.

e Le présent lot devra transmettre au bureau d'études la composition précise et les caractéristiques
techniques et performances acoustiques des baffles ou pieges a sons qu'il préconisera.

Localisation :
— En amont du raccordement des aspirations sur le groupe d'extraction VMC.
e Soit 2 unités.

BECOME 29 - INGENIERIE FLUIDES



CONSTRUCTION DE 15 LOGEMENTS COLLECTIFS / "MENTOUL" - LOT B / 29350 MOELAN-SUR-MER
LOT N° 14 : - CHAUFFAGE / VENTILATION / PLOMBERIE-SANITAIRE
31/07/2025 61/100

14.5.3.3.5 - Fourreaux pour traversées des toitures en pente entre combles et toiture-terrasse

Pour mémaoire : fourniture et pose des fourreaux de traversée pour les toitures en pente pour le passage des réseaux de
VMC comprenant :

— une platine et fourreau en plomb de section adaptée,

— le fourreau devra saillir d'au moins 15 cm en-dessous du support et 15 cm au-dessus de la protection de

I'étancheite,

— une platine enduite d'EIF,

— relevé d'étanchéité avec protection en téte du relevé,

— et toutes sujétions de parfaite finition.

Sujétions:

e Coordination avec les lots "Couvertures " et "Etanchéité" pour la transmission des diamétres des
réseaux de VMC cheminant dans les fourreaux.

e Les réseaux de VMC chemineront a travers le fourreau et disposeront de collerettes de finition a poser

entre les réseaux et les fourreaux.

Localisation :
—  Pour mémoire.

14.5.3.3.6 - Supports de gaines en toiture-terrasse
— Fixations des gaines (en toiture-terrasse) sur pieds réglables avec platines fixés sur les dalles par un matériau
résilient.
— Les pieds seront prévus de fagon a ce que les gaines de ventilation se trouvent au-dessus de l'isolation.
— La fourniture et pose des supports de gaines (réseaux collecteurs horizontaux) est a la charge du présent lot.

Sujétions:
e Coordination avec les lots "Couvertures " et "Etanchéité" pour la transmission des diamétres des
réseaux de VMC cheminant dans les fourreaux.
e Les réseaux de VMC chemineront a travers le fourreau et disposeront de collerettes de finition a poser
entre les réseaux et les fourreaux.
Localisation :

— 1 ensemble pour les réseaux en toiture-terrasse du batiment.
14.5.3.4 - Bouches d'extraction hygroréglables

— Fourniture, pose et raccordement de bouches d'extraction hygroréglables (permettant I'adaptation automatique
du débit d'extraction de I'air en fonction de I'humidité des piéces). Les bouches d'extraction seront raccordées
par l'intermédiaire de liaisons flexibles étanches permettant une étanchéité de la jonction "bouche/réseau”.

— Les bouches comprennent notamment:

une face avant et une base en matiére plastique.

une manchette de raccordement et joint souple a lévres de type "EPDM".

un élément de régulation comportant une membrane.

un détecteur d'humidité comportant une tresse hygroréglable.

un anneau acoustique (emboitement de I'anneau dans le conduit derriére la bouche) pour les bouches

d'extraction des cuisines ouvertes sur les séjours.

e un détecteur de présence a commande temporisé (30 minutes) alimentée électriquement en basse
tension (transformateur 220 V / 12 V) sur les bouches des WC et des salles d'eau ayant un WC.

— Fourniture (au lot Electricité) pour pose et raccordement:
e un transformateur (220V/12V) par logement (un transformateur peut alimenter 3 bouches d'extraction).
Les transformateurs seront transmis au lot "Electricité" qui les installera dans le tableau électrique des
logements. Alimentation des bouches d'extraction des cuisines, des WC et des salles d'eau avec un WC.

Préconisation:

— Bouches d'extraction hygroréglables de marque ATLANTIC ou équivalent:
e encuisine.
e en salle d'eau (avec et sans WC).
e enWC.
e en placard lave-linge - LL dans les logements.
e cellier dans les logement T3 et T4.

— Liaisons flexibles étanches de marque ATLANTIC.

Sujétion:
e Les bouches d'extraction ne devront pas étre installées dans les volumes 1 et 2 des salles d'eau.
e Les bouches d'extraction avec détection de présence, seront placées au-dessus du WC de fagon a
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permettre le déclenchement du détecteur de présence.

e Les bouches d'extraction devront étres positionnées a 15 cm minimum du plafond et des angles de la
piéce (espace nécessaire pour pose de l'appareil de prise de mesure des débits). Elles ne seront pas
placées derriére une canalisation ou tout autre équipement.

e Le nettoyage du module d'extraction des bouches ne nécessitera pas le démontage de la liaison
"bouche/gaine" et pourra étre effectué facilement par I'usager, y compris pour accéder a la bouche.

e Raccords de fixation entre bouches et réseaux devront étres avec joints d'étanchéité.

e Colliers de serrage et de fixation adéquats pour fixation des bouches sur les conduits rigides.

e Deux logements contigus d'un méme niveau ne devront pas étres raccordés au méme conduit collectif
de ventilation.

e La totalité des conduits collectifs sera réalisée en matériaux rigides, a I'exception des piquages
individuels (vers les bouches d'extraction) situés dans une gaine technique ou un plénum qui peuvent
étre réalisés en matériau métallique flexible.

e Couleur des bouches d'extraction a déterminer avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

Localisation :

— Dans tous les logements:

Cuisine:
* débit de base variant de 10 a 40 m*/h pour les logements T2.
*  débit de pointe de 90 m?h (activé par un bouton poussoir avec temporisation alimenté
électriquement).
débit de base variant de 10 a 45 m3/h pour les logements T3.
débit de pointe de 105 m3h (activé par un bouton poussoir avec temporisation alimenté
électriquement).

* débit de base variant de 10 a 45 m3/h pour les logements T4.
* débit de pointe de 120 m3/h (activé par un bouton poussoir avec temporisation alimenté
électriquement).
wc:
* débit de base constant de 5 m3h pour les logements.
* débit de pointe de 30 m?¥h (activé par une détection de présence alimentée électriquement).

Salle d'eau sans WC:
*  débit permanent fonction de I'hygrométrie variant de 5 m*h a 40 m3h pour les logements.

Salle de bains sans WC:
*  débit permanent fonction de I'hygrométrie variant de 5 m*h a 40 m3h pour les logements.

Salle d'eau avec WC:
*  débit permanent fonction de I'hygrométrie variant de 5 m*/h a 40 m3h pour les logements.
* débit de pointe de 30 m?¥h (activé par une détection de présence alimentée électriquement).

Placard lave-linge - LL dans les logements:
*  débit permanent fonction de I'hygrométrie variant de 5 m3/h a 40 m3h pour les logements.

Transformateur (220V/12V):
* Un ensemble par logement = 15 ensembles.

14.5.3.5 - Entrées d'air hygro-réglables en menuiseries extérieures ou coffres de volets roulants

— Fourniture des entrées d'air hygroréglables acoustiques (pour menuiseries ou pour coffres de volet roulant) et
de leurs accessoires, conformes a la réglementation acoustique en vigueur et a I'étude acoustique du projet.

— Entrées d'air en PVC (couleur a déterminer avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre) pour menuiseries,
comprenant:

a l'extérieur:
* capuchon de fagade acoustique.
a l'intérieur:
* une entrée d'air avec fentes de diffusion d'air comprenant un volet de réglage couplé a une tresse
en nylon, une entretoise acoustique, une flasque, une rallonge acoustique intérieure, etc...

— Entrées d'air en PVC (couleur a déterminer avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre) pour coffres de volet
roulant, comprenant:

a l'intérieur:
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* une entrée d'air avec fentes de diffusion d'air comprenant un volet de réglage couplé a une tresse
en nylon, une entretoise acoustique, une flasque, etc...

— Le présentlot pour confirmation du niveau d'affaiblissement acoustique avant commande des entrées d'air. Le
présent lot se renseignera auprés du bureau d'étude acoustique et de son étude acoustique réalisée.

e La valeur d'affaiblissement acoustique des entrées d'air a respecter (en attente d'éléments
contradictoires) et pris en compte pour la détermination des entrées d'air en coffre de volet roulant ou en
menuiseries est :

* Dn,e,w + C 241 dB(A) pour un classement acoustique de facade de 33 & 35 dBa (une entrée
d'air par volume).

* Dn,e,w+ C 239 dB(A) pour un classement acoustique de facade de 30 a 32 dBa (une entrée
d'air par volume).

Préconisation:

— Afin d'uniformiser les entrées d'air sur I'ensemble du projet et pour minimiser le risque d'erreur au niveau de la
pose l'entreprise du présent lot fournira au lot menuiseries extérieures un seul type d'entrée d'air correspondant
au classement de fagade le plus défavorable a savoir:

e Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC type EH 5/45 + RA + C (avec rallonge acoustique
intérieure + capuchon de fagade acoustique) ou équivalent: Dn,e,w + Ctr = 41 dB(A).

ou
e Entrées d'air hygroréglables de marque ATLANTIC type SVR + EH 5/45 (ou équivalent: Dnew (Ctr) = 42
dB(A) pour la pose en coffre de volet roulant.
Sujétions:
— Le présentlot:
¢ indiquera au lot Menuiseries Extérieures les dimensions des réservations et des emplacements dans les
huisseries des menuiseries au niveau des emplacements des entrées d'air hygroréglables.
e vérifiera la pose des entrées d'air.
e se renseignera pour confirmation du niveau d'affaiblissement acoustique prescrit avant commande des
entrées d'air.
— Les dispositifs d'occultation en position fermée ne devront pas empécher le bon fonctionnement des entrées
d'air.
— Couleur des entrées d'air a déterminer avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

Rappel:
— La pose des entrées d'air hygroréglables dans les menuiseries ou coffres de volet roulant est a la charge du lot
"au lot Menuiseries Extérieures".

Localisation :
— Dans les logements suivant réglementation et Avis Technique ATLANTIC en vigueur et rapport acoustique:
e Chambre T2: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45 (débit: 5-45 m?/h).
e Chambre T3: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45(débit: 5-45 m3/h) par chambre.
e Chambre T4: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45 (débit: 5-45 m3/h) par chambre.

e Séjour T2: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45(débit: 5-45 m?¥h).
e Séjour T3: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45(débit: 5-45 m3/h).
e Séjour T4: 1 EH 5/45 + RA + C ou SVR + EH + 5/45 (débit: 5-45 m?h).

14.5.3.6 - Vérification du détalonnage

— Travaux a la charge du présent lot:
¢ Controle du détalonnage des portes:

* Les portes intérieures seront détalonnées d'au moins de 1 cm.

*  Si la cuisine est accessible par une seule porte, celle-ci sera détalonnée de 2 cm.

*  Si une salle d'eau est équipée d'un appareil a GAZ accessible via une seule porte, celle-ci sera
détalonnée de 2 cm.

*  Sila chaudiere GAZ est installée dans un placard fermé avec une porte, celle-ci sera détalonnée
de 2 cm.

Localisation :
— Un ensemble pour tous les logements et les celliers du batiment.
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14.5.3.7 - Mise en service - Contréles - Essais - Réception

Travaux a la charge du présent lot:

Mise en service des installations.

Contrdle de la bonne fixation des bouches, gaines et appareils

Contrdle du raccordement aux circuits de protection

Contrdle du bon fonctionnement mécanique de tous les appareils

Contrdle de I'étanchéité des réseaux.

Mesures et controle des dépressions au niveau de toutes les bouches d'extraction de
ventilation.

Contréle du niveau de bruit de l'installation: établissement des spectres sonores dans les locaux, mesure
de l'affaiblissement acoustique entre locaux et batiments.

Réalisation d'un auto-controle de I'ensemble de l'installation et réalisation impérative des tests de
perméabilité a I'air des réseaux de ventilation (nécessaire pour la RE2020) et des mesures de débits et
de pressions aux bouches de ventilation, réalisés suivant le protocole basé sur la méthode : Protocole
Ventilation RE2020 : Vérification, mesures des performances et exigences des systémes de ventilation
mécanique dans les batiments résidentiels neufs de Juin 2022.

Reprise éventuelle des défauts d'étanchéité a I'air aprés le test intermédiaire réalisé en cour de chantier.

Le présent lot devra fournir, a lissue de ces contrdles, un rapport d'autocontréle dans lequel figurera la
tracabilité des différents points vérifiés ainsi que des attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C.
(Agence de Qualité de la Construction). Ces documents seront a adresser au Maitre d'Oeuvre, 15 jours avant la
réception. Pour cela I'entreprise réalisera un autocontréle de I'ensemble de l'installation, validant la conformité
et le bon fonctionnement des ouvrages et dans lequel figurera la tragabilité des différents points controlés.

Localisation :
Un ensemble par logement.
Un ensemble pour le caisson d'extraction VMC collective.

Soit 16 ensembles.
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14.5.4 - TRAVAUX DE PLOMBERIE-SANITAIRE

— Le présent lot doit également, lors de la lecture de ce CCTP et de I'élaboration de son chiffrage, se
reporter au paragraphe N° 9-1-10 "Limites de prestations" et de tenir compte de I'ensemble des
prestations qui sont a sa charge et qui n'aurait pas forcément été ré-écrit dans les chapitres concernés.

14.5.4.1 - Distribution

— Tous les produits (canalisations, appareils sanitaires, robinetteries, etc...) en contact avec les eaux destinées a
la consommation humaine sont composés a partir des matériaux suivants:
e métaux, alliages et revétements métalliques a base de cuivre, fer, aluminium et zinc.
e matériaux a base de liants hydrauliques, émaux, céramiques et verre.
e matériaux organiques bénéficiant d'une attestation de conformité.

Localisation :
—  Pour mémoire.

14.5.4.1.1 - Tuyauteries PEhd et accessoires

— Fourniture, pose et raccordement, pour le batiment:
e d'une tuyauterie en polyéthyléne haute densité (PEhd résine PE100 qualité "Alimentaire" résistant a une
pression minimale de 16 bars - PN 16 (pour DN > DN 32) ou PN 20 (pour DN 20 a DN 32).
¢ de raccords normalisés entre les canalisations PEhd résine PE100 ci-dessus et les canalisations Cuivre
(paragraphe suivant).

Sujétions:

e La canalisation sera enterrée a une profondeur suffisante afin de les protéger contre le gel.

e La canalisation cheminera sous le batiment sous fourreau a charge du présent lot dans le vide technique
de construction ou sous le dallage.

e Tous les percements, a la charge du présent lot, dans les parois, y compris fourreaux de traversée et
calfeutrements soignés (avec respect de l'acoustique et du degré coupe-feu de la paroi) ne seront
réalisés qu'aprés demande au Maitre d'Oeuvre et vérification et accord de ce dernier.

Repérage:

— La canalisation de distribution en eau non potable sera (sur la totalité de leur longueur accessible):
e peintes dans une couleur conventionnelles conforme a la norme NF X 08-100.
e repérées par des pictogramme conforme a la norme NF X 08-003 et a I'arrété du 21 aolt 2008.

Nota:

— Le présent lot prendra contact avec le concessionnaire en eau (SAUR MORBIHAN) et I'entreprise en charge
des travaux de V.R.D. dans la parcelle pour connaitre I'emplacement précis du citerneau AEP avec compteur en
limite de propriété (1 citerneau par batiment).

— Lafourniture et pose des fourreaux de pénétration et de traversée dans le batiment depuis les citerneaux pour le
passage des canalisations en eau potable est a la charge du présent lot = fourreau bleu PE annelé @110mm
IK10 - certifié NF.

Localisation :
— Fourniture, pose et raccordement des canalisations en eau potable:
e Batiment:

* Canalisation en PEhd (diamétre DN50) depuis le citerneau AEP avec compteur concessionnaire
situé en limite de propriété du batiment jusqu'en pied de gaine technique paliére située dans
I'entrée de la partie logements (canalisation en PEhd sur une longueur de 1,00 ml environ en
sortie de gaine technique), y compris raccordement dans le citerneau et sur la canalisation
"colonne montante AEP" en Cuivre.

* Un ensemble pour le batiment.

+ Soit 1 ensemble.

14.5.4.1.2 - Tuyauteries Cuivre et Per

— Distribution en Eau Froide et en Eau Chaude (fourniture, pose et raccordement de tuyauteries et accessoires):
e depuis la canalisation en PEhd en attente a I'entrée du batiment jusque dans la gaine technique paliére
AEP pour alimentation des appareils sanitaires, des chaudiéres GAZ, des chauffe-eaux électriques, des
robinets de machines a laver, robinet de puisage (Eau Froide).
e depuis les chaudieres GAZ des logements jusqu'aux appareils sanitaires (Eau Chaude).

— Fourniture, pose et raccordement:
e des accessoires (raccords en laiton, coudes, tés, manchons, etc...) sur canalisations et joints, colliers de
fixations isophoniques (interposition d'un joint souple), fourreaux métalliques de traversées, fixations,
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supports, percements et calfeutrements soignés, etc....).
— La distribution depuis la gaine technique paliére AEP vers les logements desservis sera réalisée:

1°) Depuis la pénétration dans le batiment jusqu'en pied de la gaine technique paliére des logements desservis:
e la canalisation PEhd cheminera sous le batiment sous fourreau a charge du présent lot dans le vide
technique de construction ou sous le dallage.
e remontée de la canalisation PEhd dans la gaine technique paliere AEP et raccordement sur la
canalisation en tube Cuivre écroui SANCO estampillé NF, y compris raccordement sur la canalisation
Cuivre écroui SANCO estampillé NFen attente en pied de la gaine technique.

2°) Dans la gaine technique des logements desservis:
e canalisation montante en tube Cuivre écroui SANCO estampillé NF, y compris raccordement sur la
canalisation Cuivre écroui SANCO estampillé NF en attente en pied de la gaine technique.

3°) Entre chaque gaine technique et les logements:
e en apparent dans les logements depuis les gaines techniques jusqu'aux chaudiéres GAZ et
chauffe-eaux électriques dans chaque logement :
* par du tube en Cuivre écroui SANCO estampillé NF.
* arrivée de la canalisation sous la chaudiére GAZ ou a proximité du ballon ECS électrique.

4°) A l'intérieur des logements:

e en apparent dans les logements:

* par du tube en Cuivre écroui SANCO estampillé NF.

e dans la dalle du plancher bas du rez-de-chaussée:

e par du tube cuivre recuit SANCO estampillé NF pré-gainé et pré-isolé par une gaine en mousse en
polyéthylene a cellules fermées (lambda = 0.04 W/m.°C, épaisseur = 6 mm), revétue d'un film extérieur
thermo-rétracté en polyéthyléne ou du tube en Polyéthylene Réticulé (Per) de classe 2 pré-isolé et
pré-gainé.

e dans la dalle du plancher bas des étages:

* par du tube en Polyéthylene Réticulé (Per) de classe 2.

5°) Entre gaine technique et locaux communs (local ménage et local poubelles) pour alimentation du vidoir et du
robinet de puisage:
e en apparent par du tube Cuivre écroui SANCO estampillé NF.
e isolé par un matériau isolant élastomérique a structure cellulaire fermée (conductivité thermique = 0,035
W/m.°C), classement au feu compris entre A2-s1-d1 et B-s3-d1, estampillé NF, pré-fendu et
pré-adhésive, épaisseur de classe lll suivant diameétre des canalisations.

Préconisation:

e Canalisations Cuivre écroui SANCO estampillé NFet accessoires.

e Canalisations en Per pré-isolées et pré-gainées de classe 2 et accessoires de marque ACOME ou
REHAU ou équivalent et accessoires.

e Canalisations en Per de classe 2 et accessoires de marque ACOME ou REHAU ou équivalent et
accessoires.

e Accessoires (raccords en laiton, coudes, tés, manchons, etc...) sur canalisations et joints, colliers de
fixations isophoniques (interposition d'un joint souple), fourreaux métalliques de traversées, fixations,
supports, percements et calfeutrements soignés, etc....).

e efc...

Sujétions:

e Les canalisations sous fourreaux ne devront pas étre concentrées sur la méme zone, mais
devront étre réparties, autant que faire se peut, sur toute la surface des planchers, et ce
notamment au départ de la gaine technique paliére.

e Protections mécaniques (profilés "oméga" en acier) autour des canalisations exposées aux chocs et
notamment dans le sous-sol.

e Les sorties des canalisations depuis les dalles avec remontées et raccordements aux appareils
sanitaires devront étres réalisées trés soigneusement. Aussi le présent lot utilisera les accessoires
spécifiques a cet usage de marque DECOTUB' pour la réalisation de ces travaux.

e Lestubes etaccessoires devront faire I'objet d'un Avis Technique du CSTB et leur mise en ceuvre se fera
selon les indications apportées par le fabricant de ces produits.

e Les réseaux de distribution encastrés en dalle devront étres installés dans des fourreaux avec un jeu de
30 %.

e Fourreaux métalliques de traversée de parois.

e Protections mécaniques (profilés "oméga" en acier) des tuyauteries exposées aux chocs.

e Pas de soudure en dalle.
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e Aucun réseau en chape.

e Aucun passage de canalisation dans l'isolant des murs extérieurs.

e Tous les percements, a la charge du présent lot, dans les parois, y compris fourreaux de traversée et
calfeutrements soignés (avec respect de I'acoustique et du degré coupe-feu de la paroi) ne seront
réalisés qu'aprés demande au Maitre d'Oeuvre et vérification et accord de ce dernier.

e Le présent lot se mettra obligatoirement en rapport avec le lot Electricité lors de la réalisation des travaux
pour le passage dans les dalles des canalisations de chauffage avec les canalisations de plomberie et
avec les fourreaux et cables électriques et ce afin qu'il n'y ai qu'un seul croisement superposé dans les
dalles entre I'ensemble de ces canalisations et des fourreaux électriques et afin de positionner
réglementairement les canalisations dans les dalles sous la fibre neutre de la dalle.

Rappel:

e Le présent lot devra impérativement se mettre en contact avec le concessionnaire en eau, et ce avant le
début des travaux dans les gaines techniques palieres AEP, de fagon a réaliser les travaux selon les
prescriptions imposées par le concessionnaire en eau.

e L'entreprise sera responsable du bon fonctionnement des installations.

Localisation :
— Fourniture, pose et raccordement des canalisations en eau potable:

e Alimentation du batiment : canalisations en Cuivre écroui SANCO estampillé NF depuis I'attente PEHD
en pied de la gaine technique paliére du batiment, y compris raccordement dans le regard (sur la
canalisation en attente laissée par le lot "V.R.D.") et sur la canalisation Cuivre écroui SANCO estampillé
NF en pied de la gaine technique paliére.

— Canalisations en Cuivre écroui SANCO estampillé NF et en Per de classe 2:

e dans la gaine technique paliére (1 colonne montante pour tout le batiment):

* la colonne montante dessert 15 logements et locaux communs (le local ménage et le local

poubelles) : soit 16 ensembles.
entre la gaine technique paliére et les logements.
dans les logements.
entre la gaine technique paliére et les locaux communs (le local ménage et les locaux poubelles).
dans les locaux communs (le local ménage et les locaux poubelles) et I'alimentation du robinets
de puisage.

* % ¥ %

— Passages des réseaux suivant plans de principe CVP.
14.5.4.1.2.1 -Tuyauteries Cuivre écroui et accessoires
14.5.4.1.3 - Calorifuge

— Fourniture et pose d'un calorifuge autour de toutes les canalisations situées en locaux non chauffés et faux
plafonds.

Caractéristiques:
e Calorifuge réalisé par un matériau isolant élastomérique a structure cellulaire fermée, pré-fendu et
pré-adhésive,
Conductivité thermique = 0,035 W/m.°C,
Classement au feu compris entre A2-s1-d1 et B-s3-d1,
Estampillé NF,
Réalisation des jointures et des collages,
Support isolant de tuyauteries (placé sous les supports de fixations).

Sujétions:
— Classe d'isolation au sens de la RE2020:
e Classe 3 en locaux non chauffés : gaine technique palieére AEP, celliers et faux-plafonds.
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Dimensions Epaisseur d'lsolation

Appélation Classe II Classe 111

Cuivre Armaflex

14-16 9 mm 13 mm
16-18 13 mm 13 mm
18-20 13 mm 19 mm
20-22 13 mm 19 mm
26-28 19 mm 19 mm
30-32 19 mm 25 mm
34-36 19 mm 25 mm
36-38 19 mm 25 mm
38-40 23 mm 23 mm
A0-42 25 mm 32 mm

Préconisation:
e Calorifuge et accessoires de marque ARMACELL FRANCE type ARMAFLEX XG top seal (calorifuge
d'épaisseur suivant classe Ill) ou équivalent.
e Colle ARMAFLEX 520 ou équivalent.
e Supports de marque ARMACELL type ARMAFIX ou équivalent.

Localisation :
— Calorifuge des canalisations eau froide (calorifuge d'épaisseur suivant classe Ill) passant dans tous les locaux
et endroits non chauffés:
e dans la gaine technique paliére AEP.
e dans le local ménage.
e dans le local poubelles.
e et dans tous les autres endroits non chauffés et ou le risque de gel est présent.

14.5.4.1.4 - Robinetteries - Accessoires divers
14.5.4.1.4.1 - Robinetteries dans les citerneaux (ou fosses a compteurs)

— A ce stade de I'élaboration du présent CCTP, nous n'avons pas d'informations quant a la prestation réalisée par
le concessionnaire. Aussi il a été décrit, dans les limites de prestations, que le concessionnaire en eau (SAUR
MORBIHAN) prenait a sa charge I'ensemble des équipements dans le citerneau (ou fosse a compteur) situé en
limite de propriété; a savoir:

e une vanne d'isolement avant compteur.

e un compteur divisionnaire.

e un clapet anti-retour (aprés compteur).

e une vanne d'isolement (aprés le clapet anti-retour).

— Soit une panoplie compléte pour le batiment.

Localisation :
—  Pour mémoire.
14.5.4.1.4.2 - Vanne d'arrét 1/4 de tour

— Fourniture, pose et raccordement de vannes d'arrét 1/4 de tour, de type inviolable, avec corps en laiton, avec
poignée démontable.
¢ Robinetteries certifiées NF Robinetterie batiment.

Sujétions:

e Le présent devra se mettre en rapport avec le concessionnaire en eau avant le début des travaux afin de
définir et de respecter les consignes demandées par ces derniers au niveau du principe constructif de la
distribution en eau.

e Mise en ceuvre et raccordement des vannes ci-dessus suivant recommandations techniques du
concessionnaire en eau.

e Le modéle des vannes spécifié ci-dessus a implanter dans les gaines techniques paliéres devra étre
validé par le concessionnaire en eau.

Localisation :

— Un ensemble par logement :
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e en amont du compteur concessionnaire AEP de chaque logement en gaine technique paliére AEP.
e enaval du réducteur de pression au départ du réseau EF alimentant le logement dans la gaine technique
paliére AEP.

— Un ensemble pour les locaux communs :
e en amont du compteur concessionnaire AEP des locaux communs (local poubelles et local ménage) en
gaine technique paliére AEP.
e en aval du réducteur de pression au départ du réseau EF alimentant les locaux communs (local
poubelles et local ménage) dans la gaine technique paliére AEP.

14.5.4.1.4.3 - Manchettes de support pour compteurs divisionnaires

— Fourniture, pose et raccordement de manchettes sur rails, au niveau des emplacements des compteurs
divisionnaires, y compris raccords et supports spécifiques, étriers et fixations.

Sujétions:

e Le présent devra se mettre en rapport avec le concessionnaire en eau (SAUR MORBIHAN).
Rappel:

e Les compteurs divisionnaires sont fournis et posés par le concessionnaire en eau.
Localisation :

— Dans la gaine technique paliére:
¢ Une manchette par logement.
¢ Une manchette pour les locaux communs (local ménage et local poubelles).
*  Soit 16 unités.

14.5.4.1.4.4 - Clapet anti-pollution type EA

— Fourniture, pose et raccordement d'un clapet anti-pollution en laiton a écrou tournant estampillé NF:
e Pertes de charge minimales, silence et robustesse,
Non générateur de coup de bélier,
Obturateur a double guidage axial avec ressort de rappel,
Etanchéité excellente en haute et basse pression assurée par joint & lévre dessiné spécialement,
2 bossages taraudés 1/4” bouchons PPA,sauf DN 15 : bouchon 1/8”.

— Normes / Réglementation :
e Attestation de conformité sanitaire = ACS / NF / Bureau Veritas / Kiwa,
¢ Marque NF Antipollution NF EN 13959 - EN1717,
¢ Raccordements filetages NF EN ISO 228-1 ou ISO 7.1.

Préconisation:
— Clapet anti-pollution de marque SOCLA type EA ou équivalent.

Sujétion:
— Installation du clapet et des équipements associés (vannes en amont et aval, etc.) suivant DTU 60.1.

Localisation :
— Sur départ Eau Froide aprés compteur concessionnaire AEP pour chaque logement.
— Sur départ Eau Froide aprés compteur concessionnaire AEP alimentant les locaux communs.
e Soit 16 unités.

14.5.4.1.4.5 - Réducteur de pression, manomeétre et filtre

— Fourniture, pose et raccordement:

e d'un réducteur de pression (certifié NF Robinetterie batiment), en fonte, avec pression réglable a 3 bars
(réducteur admis a la marque NF). Robinetteries certifiées NF Robinetterie batiment.

e d'un filtre a eau avec corps en laiton, avec tamis en acier inox et avec robinet de vidange intégré (filtre a
installer en position horizontale en amont du réducteur. Robinetteries certifiées NF Robinetterie
batiment.

e d'un manomeétre de contréle de la pression.

Sujétions:
e Le présent devra se mettre en rapport avec le concessionnaire en eau avant le début des travaux afin de
définir et de respecter les consignes demandées par ces derniers au niveau du principe constructif de la
distribution en eau.

Localisation :
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— Un ensemble (réducteur, filtre et manometre) dans chaque logement et dans les locaux communs (local
ménage et local poubelles) du batiment :
e Alimentation Eau Froide sur laquelle sont raccordés les logements, le local ménage avec déversoir, le
local poubelles, etc...
*  Soit 16 ensembles.

14.5.4.1.4.6 - Vanne d'arrét 1/4 de tour avec té de purge

— Fourniture, pose et raccordement de vannes d'arrét, 1/4 de tour, a boisseau sphérique, avec corps en laiton et
avec té de purge intégré (vanne avec poignée démontable).
¢ Robinetteries certifiées NF Robinetterie batiment.

Sujétions:

e Le présent devra se mettre en rapport avec le concessionnaire en eau avant le début des travaux afin de
définir et de respecter les consignes demandées par ces derniers au niveau du principe constructif de la
distribution en eau.

e Mise en ceuvre et raccordement des vannes ci-dessus suivant recommandations techniques du
concessionnaire en eau.

e Le modéle des vannes spécifié ci-dessus a implanter dans les gaines techniques paliéres devra étre
validé par le concessionnaire en eau.

Localisation :

— Al'arrivée générale dans chaque logement pour isolement de I'ensemble du réseau.
— Al'arrivée générale dans le local ménage et le local poubelles pour isolement de ces locaux.
e au départ du réseau EC depuis la chaudiére GAZ ou du ballon ECS en local ménage.
*  Soit 32 unités.

14.5.4.1.4.7 - Antibélier

— Fourniture, pose et raccordement d'anti-béliers de colonne "EN BOUT" en bout des réseaux principaux.

Localisation :
— Un ensemble dans chaque logement.
— Un ensemble pour le réseau locaux communs (en local ménage avec déversoir ou local poubelles).
e soit 16 ensembles.

14.5.4.1.4.8 - Robinet d'arrét 1/4 de tour pour machines a laver

— Fourniture, pose et raccordement de robinets d'arrét en laiton chromé avec raccord au nez, en applique pour
machines a laver.
¢ Robinetteries certifié¢es NF Robinetterie batiment.

Localisation :
— Un ensemble par logement:
e Une unité pour le lave-linge (placée suivant 'aménagement des logements).
e Une unité pour le lave-vaisselles (placée suivant I'aménagement des logements).
* Les emplacements des robinetteries sont a valider avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'Oeuvre.
¢ Soit 32 ensembles.

14.5.4.1.4.9 - Nourrices de distribution et coffrets

— Fourniture, pose et raccordement:

e de nourrices de distribution EF et EC avec vannes d'isolement a I'arrivée aux nourrices. Les collecteurs
de distribution seront posés sur un socle.

¢ de coffrets métalliques, en acier zingué laqué blanc, a poser en applique et avec fixations au sol, avec
portes, avec barrettes intégrées dans le coffret (pour fixations des collecteurs) pour habillage de tous les
collecteurs (quelque soit leur emplacement). Coffrets de marque REHAU ou équivalent de modéle
identique aux coffrets recevant des collecteurs de plancher chauffant.

e Les nourrices seront placées sous les éviers ou dans les placards ou dans les celliers recevant les
chaudiéres : se mettre en rapport avec le Maitre d'Ouvrage avant le début des travaux afin que ce
dernier valide cet emplacement.

Localisation :
— Collecteurs de distribution et coffrets pour la distribution en EF et en EC dans les logements (2 nourrices a
prévoir dans les T4):
e soit 36 ensembles.
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14.5.4.1.4.10 - Robinet de puisage et disconnecteur d'extrémité

— Fourniture, pose et raccordement:

e d'un robinet de puisage a clef, certifié NF-Robinetterie de sécurité de réglage (ou équivalent), en laiton
avec fermeture quart de tour, avec raccord au nez, posé sur applique (robinet avec poignée
démontable). Le robinet sera équipé d'une téte cache entrée en 1/2 avec un carré de 7 pour l'ouverture et
fermeture du robinet clé et d'une potence avec carré de 7 pour s'insérer dans la téte.

¢ d'un disconnecteur d'extrémité en laiton, certifi€ NF-Robinetterie de sécurité de réglage (ou équivalent).
Disconnecteur de marque SOCLA type HA216 ou équivalent.

Localisation :
— Un ensemble dans le local poubelles.

14.5.4.1.4.11 - Disconnecteur de protection des extrémités type HD

— Fourniture, pose et raccordement d'un disconnecteur de protection des extrémités, en laiton estampillé NF:
e Corps en laiton anti-dézincification,

PN 10,

Raccordement femelle/méle ; température 65°C

Soupape anti-vide d’extrémité a monter sans dispositif de fermeture a I'aval

Corps : laiton chromé - Guide : POM (polyacétal) - Obturateur : POM (polyacétal)

Casse vide a membrane : NBR - Spécificité : montage vertical ascendant

— Normes / Réglementation :
e Attestation de conformité sanitaire = ACS / NF / Bureau Veritas / Kiwa,
e Marque NF Antipollution NF EN 13959 - EN1717,
e Raccordements filetages NF EN ISO 228-1 ou ISO 7.1.

Préconisation:
— Clapet anti-pollution de marque SOCLA type HD206 de diametre &1/2" ou @3/4" ou équivalent.

Sujétions:
— Installation du disconnecteur et des équipements associés (vannes en amont et aval, etc.) suivant DTU 60.1.

Localisation :
— Sur raccordement des lave-vaisselles.
— Sur raccordement des lave-linges.
e Soit 30 ensembles.

14.5.4.2 - Evacuation des eaux usées et eaux vannes (EU/EV)

— Le présent lot et le lot Gros-ceuvre devront impérativement se mettre en rapport (avant la réalisation
des travaux) afin de faire une synthése au niveau des réseaux d'évacuations et ce notamment au niveau
des raccordement des réseaux en rez-de-chaussée et en dallage entre les réseaux a la charge du
présent lot et ceux a la charge du lot Gros-ceuvre.

14.5.4.2.1 - Vidanges en attentes

— Fourniture, pose et raccordement d'attentes siphonnées en PVC - série évacuations (classement au feu
compris entre A2-s1-d1 et B-s3-d1). Vidage avec prise vidange pour machines a laver (linge et vaisselle).
e Les siphons des attentes seront obligatoirement a garde d'eau normalisé (50 mm minimum).
¢ Les emplacements des attentes sont a valider avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre.

Sujétion:

e Les vidanges en attente seront équipées de bouchon a visser étanche pour éviter les remontées d'odeur
dans les logements lors de la livraison et en attente du raccordement des appareils sanitaires sur les
attentes.

Localisation :

— Suivant plans d'aménagement de I'Architecte:

e Chaudieres murales: 1 attente bouchonnée et étanche aux remontées d'odeur (diametre @40 mm) par
logement.

e Machines a laver la vaisselle: 1 attente bouchonnée et étanche aux remontées d'odeur (diamétre 40
mm) par logement (attente placée sous I'évier ou a coété du LV (si impossibilité de placer I'attente sous
I'évier du fait de I'éloignement du LV).

e Machines alaver le linge: 1 attente bouchonnée et étanche aux remontées d'odeur (diamétre 40 mm) par
logement (attente placée suivant I'emplacement du LL: se référer aux plans architecte). Prévoir 1 attente
bouchonnée supplémentaire par logement T4 dans les salles de bains (pour pose ultérieurs d'une LL si
nécessaire).
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Machines a sécher le linge: 1 attente bouchonnée et étanche aux remontées d'odeur (diametre 40 mm)
par logement.
Ballons ECS: 1 attente bouchonnée et étanche aux remontées d'odeurs (diamétre 40 mm) dans le local
ménage.
* Les emplacements des attentes sont a valider avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre
d'Oeuvre.

14.5.4.2.2 - Tuyauteries, raccords et accessoires (pour évacuations et ventilations)

Préconisation:

Sujétions:

Fourniture, pose, raccordement, mises en ceuvre (suivant DTU et AT en vigueur) et fixations des réseaux
d'évacuations d'Eaux Usées et d'eaux Vannes.

Tubes (pour réseaux d'évacuation et de ventilations) en PVC NF Me (B-s3-d0), série évacuations, y
compris raccords en PVC NF (coudes, tés , colliers de fixations, etc...) fourreaux, supports, percements
et calfeutrements soignés des percements realisés.

Tubes (pour réseaux d'évacuation et de ventilation) en CHUTE UNIQUE (modéle acoustique) et sous
Avis Technique, en PVC NF classement au feu compris entre A2-s1-d1 et B-s3-d1, série évacuations,
avec Avis Technique y compris raccords en PVC NF (coudes, tés , colliers de fixations, etc...) fourreaux,
supports, percements et calfeutrements soignés des trous réalisés. Les tubes sont extrudés en PVC
modifié et la paroi interne munie de nervures hélicoidales. Ensemble tubes et raccords de marque
NICOLL type CHUTUNIC-A (Atec N° 14/01-615) ou équivalent (avec avis technique). Lors d'un
dévoiement horizontal d'une chute unique, les coudes utilisés entre le réseau vertical et horizontal seront
des coudes a 45° et la tuyauterie horizontale sera une tuyauterie avec une paroi interne lisse.

Siphons et bondes sur appareils sanitaires (Les siphons seront obligatoirement a garde d'eau normalisé
(50 mm minimum).

Clapet équilibreur de pression a poser en bout de réseau quand il n'est pas possible de raccorder le
réseau sur une ventilation secondaire débouchant en toiture. Les clapets seront en PVC, seront
composeés d'un corps, d'un couvercle a visser, d'un joint d'étanchéité et d'une membrane en élastomére,
bénéficieront d'un Avis Technique et seront posés suivant les régles techniques et notices techniques
des fabricants (montage en position verticale, placé dans un endroit ventilé et accessible, etc...). Clapet
équilibreur de pression de marque NICOLL modéle CEP nouvelle conception brevetée).

Les vidanges des appareils sanitaires seront de qualité NF et de marque NICOLL, VALENTIN, VAVIN ou
équivalent.

A chaque dérivation importante des collecteurs, en bout de chaque réseau et en pied de chaque chute,
il sera placé un tampon de tringlage avec bouchon vissé ou té de visite (pour tringlage) avec bouchon
vissé.

Obturateurs coupe-feu en plancher haut du sous-sol sur toutes les chutes EU et EV ayant un diamétre
supérieur au diamétre de 125 mm. A défaut de placer des obturateurs coupe-feu les canalisations
devront étre en Fonte au lieu de PVC.

Protections mécaniques (profilés en acier type "oméga") autour des canalisations exposées aux chocs
(et notamment dans le sous-sol).

Fixations trés soignée des canalisations en plafond du sous-sol. Fixations des canalisations en plafond
du sous-sol par l'intermédiaire de colliers doubles a vis fixés par l'intermédiaire de chevilles dans la dalle
en béton du plafond du sous-sol et de tout autre accessoire nécessaire (colliers entourant entierement la
canalisation) de fagon a ce que la tenue mécanique des canalisations soit parfaite et ce afin d'éviter tous
risques d'arrachement des canalisations en cas ou une personne venait a se suspendre aux
canalisations (et notamment aux endroits ou les canalisations se retrouvent au plus bas en fonction de la
pente et du passage sous les poutres. Colliers et accessoires complets pour fixations des canalisations
de marque MUPRO ou équivalent. Le présent lot respectera bien les espaces réglementaires entre deux
fixations.

Ventilations des chutes, ventilations primaires et secondaires des réseaux EU et EV (canalisations et
raccords) a ramener et a raccorder jusqu'aux chapeaux de toiture y compris dévoiements éventuels. Les
chapeaux de toiture devront déboucher en toiture au plus prés du faitage.

Prévoir les pentes réglementaires au niveau des réseaux d'évacuations.

Canalisations, raccords et accessoires de marque NICOLL ou équivalent.

Réseaux EU et EV en plinthe ou en dalle dans les logements jusqu'aux chutes verticales situées dans
les gaines techniques.
Chutes verticales EU et EV séparées ou groupés (chutes uniques) dans les batiments (en traversée des
logements et dans la salle communale) jusqu'aux attentes en dalle du RDC.
Isolation phonique par coque de laine minérale autour des colonnes de chute EU/EV.
Réseaux horizontaux EU et EV séparées ou groupés (chutes uniques) en vide-technique de construction
jusqu'a 1,00 ml environ a I'extérieur des batiments (avec canalisations bouchonnées en attente):

* deux sorties pour le batiment (1 pour logement / 1 pour domicile partagé).
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Goulottes de protection : L&
e Fourniture, pose et raccordement : <P

ATTENTION:
les réseaux d'évacuation des lave-mains (en WC) pourront passer dans les dalles des logements: le
présent lot devra demander, en temps et en heure, les réservations dans ces dalles au lot
"Gros-ceuvre".

si le maitre d'ouvrage vous demande de passer I'évacuation des receveurs de douche dans la dalle en
lieu et place de passer en plafond dans le niveau inférieur, il faudra que le bureau de contréle donne
son accord sur ce principe (a cause de I'acoustique a respecter d'un niveau a l'autre).

Rappel:

Localisation :
Fourniture, pose et raccordement des réseaux EU/EV non apparents, dans les logements, dans les gaines
techniques, dans les parties communes et dans le local ménage depuis les appareils sanitaires, les attentes
siphonnées et ballons ECS (local ménage et logements disposants de ballons ECS) jusque sur les attentes
EU/EV situées en plancher bas du rez-de-chaussée et en sous-sol/parc de stationnement sur les attentes
laissées par le lot Gros-Oeuvre, y compris raccordement sur ces attentes.

Ventilations des chutes, ventilations primaires et secondaires des réseaux jusqu'en toiture avec regroupements
et dévoiements éventuels avant les sorties en toiture, y compris raccordement sur les chapeaux de toiture.
Goulottes de protection a prévoir dans le local poubelles.

Rappel :

de goulotte de protection en profilé métallique destinée a la protection mécanique des N T
cables ou des tuyauteries (eau...).
de goulotte de protection est en forme de U avec 2 ailes de 12 mm perforées de chaque
cotés pour la fixation.
de qualités SZ sont galvanisées a chaud en continue pour répondre a la norme NF EN
10 346.
La résistance a la corrosion est de 3 sur I'échelle des résistances. reas IR
La goulotte de protection peut étre utilisée en intérieure, en extérieure, en milieu urbain reoo | v
et sont aussi autorisées dans I'alimentaire. ’
Informations complémentaires :

x Epaisseur de tdle : 2 mm

* Degré de protection IK10 selon norme NF/EN 50102

am

Les appareils sanitaires seront raccordés directement et indépendamment a une chute verticale (dans le
cas d'absence de ventilation secondaires) pour éviter le désamorgage des siphons.

Les canalisations seront fixées aux parois lourdes (parois de masse au moins égale a 200 kg/m? voire
250 kg/m?) avec des colliers avec résilient "Talmisol" (colliers isophoniques) .

Les canalisations seront désolidarisées au passage des planchers.

Les traversées de parois s'effectueront au moyen de fourreau constitué par un résilient de 5 mm (ex. :
manchon de laine minérale) et les fourreaux dépasseront de plus de 10 cm de part et d'autre de la paroi
concernée.

Le raccordement des cuvettes des WC a la chute sera désolidarisée au niveau de la cloison verticale par
la pose d'un matériau résilient d'une épaisseur supérieure a 5 mm et dépassant de plus de 10 cm de part
et d'autre de la paroi concernée.

Les trémies du plancher bas étage seront rebouchées par un matériau de méme performance
acoustique que le plancher.

Les exigences a respecter sont Lnat < 30 dB(A) en piéces principales et Lnat < 35 dB(A) en piéces
techniques.

Calfeutrements de tous les éléments de gros ceuvre traversés avec un matériau de méme performance
acoustique que la parois, y compris les calfeutrements soignés en gaines techniques autour des
réseaux (Coupe-Feu a respecter), y compris respect du degré coupe-Feu.

L'entrepreneur devra veiller a traiter en totalité I'étanchéité des traversées des gaines techniques, par
I'intermédiaire de la pose d'un joint mastic extrudé sur fond de joint en traversé de la gaine.

Se reporter en autre au document de Mai 2008 établi par I'ADEME : "Réussir I'étanchéité a l'air de
I'enveloppe et des réseaux - Elaboration et application d'une démarche de qualité" afin de connaitre les
points sensibles a traiter.

L'entreprise sera responsable du bon fonctionnement des installations.

Réseaux EU/EV en plinthe dans le batiment jusqu'aux chutes verticales situées dans les gaines techniques.

1 ensemble pour les logements.
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14.5.4.2.3 - Clapet aérateur a membrane

— Fourniture, pose et raccordement d'un clapet aérateur a membrane
e a prévoir dans le cas ou il n’est pas possible de raccorder les réseaux d’évacuations EU/EV sur des
colonnes de chute avec ventilation primaire en toiture aprés validation des emplacements par le
Bureau de Contréle. Ces clapets seront issus d’'une gamme de produit titulaire du DTA obligatoire
N°14/16-2249 délivré par le CCFAT du CSTB. Ce DTA est imposé par le DTU60.1 et le Réglement
Sanitaire Type (RSDT).
e Indiquer sur plan « Clapets aérateur @ membrane ».

Préconisation:
e Clapet aérateur de marque GIRPI ou NICOLL ou équivalent avec DTA obligatoire N°14/16-2249
délivré par le CCFAT du CSTB.
¢ Alourdissement réalisé par I'adjonction d'un matériau par collage et ligature avec une masse égale all 5
kg/m?, sur 1 ml de part et d'autre des coudes.
e Isolation phonique.
e Revétement de protection.

Localisation :
— 1 ensemble en local ménage du RDC.

14.5.4.3 - Evacuation des Eaux Pluviales (EP)

— Le présent lot et le lot Gros-ceuvre devront impérativement se mettre en rapport (avant la réalisation
des travaux) afin de faire une synthése au niveau des réseaux d'évacuations et ce notamment au niveau
des raccordement des réseaux en rez-de-chaussée et en dallage entre les réseaux a la charge du
présent lot et ceux a la charge du lot Gros-ceuvre.

14.5.4.3.1 - Naissances EP en attentes

— Pour mémoire :
e Les naissances EP sur toiture-terrasse avec étanchéité sont a la charge du lot Etanchéité.

e Les boites a eau et descentes EP sur toiture avec couverture sont a la charge du lot Couverture zinc -
bardage zinc.

Localisation :
— Suivant plans de I'Architecte :
e Raccordement sur la naissance EP en attente en sous-face de toiture-terrasse R+3 du batiment.

e L'emplacement de I'attente est a valider avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre
d'Execution.

14.5.4.3.2 - Tuyauteries et accessoires en PVC (pour évacuations EP)

— Fourniture, pose, raccordement, mises en ceuvre (suivant DTU et AT en vigueur) et fixations :

e Tubes, raccords et accessoires NF (pour réseaux d'évacuation pluviales) en PVC, classement au feu
compris entre A2-s1-d1 et B-s3-d1, série évacuations, y compris raccords, coudes, tés , colliers de
fixations, fourreaux, supports, percements et calfeutrements soignés des trous réalisés.

¢ A chaque dérivation importante des collecteurs, en bout de chaque réseau et en pied de chaque chute, il
sera placé un tampon de tringlage avec bouchon vissé ou té de visite (pour tringlage) avec bouchon
visseé.

e Fixations trés soignée des canalisations en plafond des dalles : fixations des canalisations par
I'intermédiaire de colliers doubles a vis fixés par l'intermédiaire de chevilles dans la dalle en béton du
plafond du rez-de-chaussée et de tout autre accessoire nécessaire (colliers entourant entierement la
canalisation) de fagon a ce que la tenue mécanique des canalisations soit parfaite et ce afin d'éviter tous
risques d'arrachement des canalisations en cas ou une personne venait a se suspendre aux
canalisations (et notamment aux endroits ou les canalisations se retrouvent au plus bas en fonction de la
pente et du passage sous les poutres. Colliers et accessoires complets pour fixations des canalisations
de marque MUPRO ou équivalent. Le présent lot respectera bien les espaces réglementaires entre deux
fixations.

e Percements et calfeutrements soignés des réservations.

e Raccordements sur naissances EP en attentes en sous-face de la toiture terrasse.

Préconisation:
— Canalisations, raccords et accessoires de marque NICOLL ou équivalent.

Sujétions:

e En pied de chute, il sera placé un tampon ou té de visite pour tringlage des réseaux.
e L'entrepreneur devra veiller a traiter en totalité I'étanchéité des traversées.
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e Les canalisations seront fixées aux parois lourdes (parois de masse au moins égale a 200 kg/m?) avec
des colliers avec résilient "Talmisol" (colliers isophoniques) .

e Les canalisations seront désolidarisées au passage des planchers.

e Les traversées de parois s'effectueront au moyen de fourreau constitué par un résilient de 5 mm (ex.:
manchon de laine minérale) et les fourreaux dépasseront de plus de 10 cm de part et d'autre de la paroi
concernée.

e Les trémies du plancher bas étage seront rebouchées par un matériau de méme performance
acoustique que le plancher.

e Les exigences a respecter sont Lnat <ou= 30 dB(A) en piéces principales et Lnat <ou= 35 dB(A) en
piéces techniques.

o Calfeutrements de tous les éléments de gros-ceuvre traversés avec un matériau de méme performance
acoustique que la paroi, y compris les calfeutrements soignés en gaines techniques autour des réseaux
(Coupe-Feu a respecter), y compris respect du degré coupe-Feu.

e L'entrepreneur devra veiller a traiter en totalité I'étanchéité des traversées des gaines techniques, par
l'intermédiaire de la pose d'un joint mastic extrudé sur fond de joint en traversé de la gaine.

e Les piquages seront réalisés a 45°.

e Supports et fixations résistants a la corrosion notamment en locaux humides.

e La mise en ceuvre sera réalisée selon l'avis technique des canalisations et des accessoires et les
recommandations du fabricant.

e L'entreprise sera responsable du bon fonctionnement des installations.

Localisation :
— Fourniture, pose et raccordement du réseau d'évacuation des Eaux Pluviales :
e Evacuation des eaux pluviales passant & l'intérieur du batiment depuis I'origine des réseaux (naissances
en toiture, etc...) jusqu'aux attentes en dalle du RDC, y compris dévoiements en faux-plafonds,
raccordements aux naissances.

14.5.4.3.3 - Isolation phonique (réseaux horizontaux et verticaux)

— Tous les réseaux d'évacuations des Eaux Pluviales situées dans les gaines techniques, soffites et faux-plafonds
des logements et des locaux communs (eaux usées et eaux vannes venant des logements situés au-dessus du
logement concerné) seront réalisés suivant le descriptif ci-dessous, et ce afin de limiter au maximum les
transmissions de bruit dus aux écoulements de ces eaux usées et vannes.

— Fourniture, pose et raccordement d'un réseau de canalisations en PVC "série évacuations" suivant le descriptif
ci-dessous :

e canalisation d'évacuation ayant la spécificité d'avoir une absorption phonique et comprenant une couche
intérieure en C-PVC et une couche extérieure composite PVC en C-PVC chargée en minéraux
(minéraux ayant la propriété d'avoir une excellente absorption phonique).

e isolation phonique (autour de la canalisation ci-dessus) composée de coquilles de laine de roche,
épaisseur 40 mm, de densité 65 kg/m3. Les coquilles seront protégées par un revétement en PVC type
ISOGENOPAK ou équivalent.

Préconisation :
e Canalisations de marque GIRPI série FRIAPHON ou équivalent.
¢ Alourdissement réalisé par I'adjonction d'un matériau par collage et ligature avec ms(J 5 kg/m?, sur 1 ml
de part et d'autre des coudes.
e Isolation phonique.
¢ Revétement de protection.

Localisation :
— Calorifugeage des canalisations horizontales et verticales EP cheminant en gaines techniques, et en plafond
dans les logements (si dévoiements).

14.5.4.4 - Production instantanée d'eau chaude sanitaire
14.5.4.4.1 - Généralités

— La production d'eau chaude sanitaire du local ménage avec WC du RDC sera réalisée par un ballon électrique a
production instantanée.

— Le ballon d'eau chaude devra étre conforme aux décrets, arrétés, normes et DTU en vigueur, étre estampillés
NF Electricité Performance et CE et avoir une constante de refroidissement (ou une consommation d'entretien)
réglementaire et certifiée par le constructeur.

Localisation :
—  Pour mémoire.
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14.5.4.4.2 - Ballon de production ECS

— Fourniture et pose d'un ballon de production d'eau chaude instantané de norme NF et CE comprenant
notamment
e une cuve en acier émaillé avec un revétement intérieur en émail vitrifié a haute teneur en quartz.
une anode de magnésium avec résistance compensatrice.
une molette de réglage de la température avec position hors-gel.
une résistance blindée (thermo-plongeur).
un témoin lumineux de fonctionnement.
alimentation monophasée 230 volts.
IP 25.
estampillé NF Electricité Performance.
de catégorie B.

— Raccordement électrique du ballon depuis I'attente prévue a proximité par I'électricien.

— Raccordements hydrauliques sous pression:
e Raccordement eau froide du ballon avec groupe de sécurité et raccord d'isolation électrique.
¢ Raccordement eau chaude du ballon avec raccord d'isolation électrique et vanne d'isolement au départ
du circuit eau chaude.

Préconisation:
¢ Ballon ECS marque THERMOR modéle Petite Capacité ou équivalent.

Sujétions:
¢ Installations et mise en fonctionnement suivant notices techniques du fabricant.

Localisation :
— 1ensemble:
e Dans local ménage au RDC.

14.5.4.4.3 - Régulateur thermostatique

— Fourniture, pose et raccordement d'un régulateur thermostatique d'eau chaude sanitaire pour distribution en
eau mitigée des appareils sanitaires. Le régulateur aura les caractéristiques techniques suivantes:
e température réglable de 30 °C a 60 °C et verrouillable permettant un réglage de la température de I'eau
chaude sanitaire de 55°C a 60°C (au point de puisage).
e sécurité anti-brllures avec fermeture automatique en cas de coupure de l'alimentation en eau froide.
e clapets anti-retour et filtres incorporés.
e spécial anti-légionellose.

— Fourniture, pose et raccordement de robinetteries en by-pass des régulateurs permettant de mitiger
manuellement I'eau chaude sanitaire, soit par régulateur: 3 robinets quart de tour d'isolement du régulateur, 2
vannes a passage direct pour mitigeage manuel.

Préconisation:
e Régulateur thermostatique de marque DELABIE type PREMIX COMPACT M 1/2 ou équivalent.

Sujétion:
e Le régulateur sera placé au plus prés en sortie du ballon ECS et devra permettre d'obtenir une
température de 50°C maxi a chaque point de puisage.
¢ Installations et mise en fonctionnement suivant notices techniques du fabricant.
Localisation :
— 1 ensemble:

e Dans local ménage au RDC.
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14.5.4.5 - Appareils sanitaires et robinetteries
14.5.4.5.1 - Généralités

1°) Appareils sanitaires:
— Les appareils sanitaires doivent avoir les certifications NF-Appareils sanitaires et "CUPI".

2°) Robinetterie sanitaire:
— La robinetterie sanitaire doit avoir les certifications NF-Robinetterie sanitaire et "CUPI".
— La robinetterie sanitaire possédera un classement E.C.A.U. (mitigeurs) minimum :
e E1 C3 A2 U3 pour les robinetteries mitigeuses pour éviers et vasques.
e E1 C3 A2 U3 pour les robinetteries mitigeuses pour douches murales.
e E3 C3 A2 U3 pour les robinetteries mitigeuses bains-douches.

— Classement acoustique | pour le robinet a flotteur des WC.

3°) Siphons:
— Les siphons seront obligatoirement a garde d'eau normalisé (50 mm minimum).

4°) Présentation des appareils et des robinetteries:
— Le présent lot devra présenter tous les appareils sanitaires et leur robinetterie au Maitre d'Ouvrage pour accord
avant commande.

5°) Sujétions:
- Renforts en cloisons et murs pour pose des appareils sanitaires et des robinetteries a la charge du présent lot.
— Etanchéité parfaite et soignée entre les appareils et les plans de travail, etc....

— Le présent lot devra répondre dans son offre avec les marques et modéles des appareils sanitaires et
de leurs robinetteries préconisés dans le CCTP ci-dessous. Si I'entreprise du présent lot souhaite
proposer d'autres marques et modeéles d'appareils sanitaires et de robinetteries, ces derniers devront
avoir un niveau de prestations identique ou supérieur a celles proposées dans le CCTP et ces marques
et modéles devront obtenir I'accord du Maitre d'Ouvrage et étre validées par le BET Fluides.

Localisation :
— Suivant plans Architecte.

14.5.4.5.2 - Pack WC a poser

— Fourniture, pose et raccordement:

e Cuvette en porcelaine, de couleur blanche, a sortie horizontale (suivant la configuration), avec fixation au
sol par l'intermédiaire de goujons en acier inoxydable et avec cache-téte chromée.

¢ Réservoir de chasse attenant en porcelaine sanitaire avec alimentation latérale réversible, avec joint et
boulons de fixation en acier inoxydable.

e Mécanisme double chasse (6 litres et 3 litres) et robinet a flotteur silencieux garantie 5 ans - Commande
par double bouton poussoir.

¢ Robinet d'arrét silencieux chromé.

e Abattant double en résine thermodure laquée, couleur blanche, avec charniéres et boulons en acier
inoxydable.

e Marque NF-Appareils sanitaires.

Préconisation:

e Ensemble pack WC (cuvette, réservoir avec mécanisme et abattant) de marque ROCA série VICTORIA
avec un réservoir équipé d'une alimentation latérale, double-chasse 3L/6L a bouton poussoir chromé, un
abattant thermodur double laqué - réf. : A349392000 ou équivalent de dimensions 66.5 x 37 cm et
robinetteries.

e Vidage complet.
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Détails techniques
Sujétions:

e L'ensemble (cuvette, réservoir et mécanisme de vidage et robinet d'alimentation) devra étre certifié
NF-Appareils sanitaires.

e Le raccordement de cuvettes des WC a la chute sera désolidarisée au niveau de la cloison verticale par
la pose d'un matériau résilient d'une épaisseur de 5 mm et dépassant de plus de 10 cm de part et d'autre
de la paroi.

Localisation :

— Suivant plans Architecte:

dans les WC des logements non PMR.

14.5.4.5.3 - WC cuvette suspendue

— Fourniture, pose et raccordement de :

Préconisation:

Cuvette suspendue sans bride, en porcelaine, de couleur blanche, a sortie horizontale ou verticale,
fixation par boulons sur le chassis support ci-dessous (hauteur de fixation de la cuvette a définir en
début du chantier avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'Oeuvre). Cuvette suspendue en
céramique dimensions (52,5x36cm) avec jeux de fixations cachées.
Abattant double clipsable avec couvercle (spécialement congu pour une assise sur le c6té), en résine
thermodure laquée, couleur blanche, avec charniéres chromées et boulons en acier inoxydable. Abattant
a fermeture ralentie double en thermodurcissable, couleur blanche, avec charniéres et boulons en acier
inoxydable.
Réservoir de chasse pour montage dissimulé, position semi-basse, avec déclenchement pneumatique
réalisé par un bouton poussoir double touche pour double chasse (capacité réglable a 3 litres (petit
volume) et 6 litres (grand volume) en matiére synthétique, isolation en "styropor"” (isolation contre le bruit
et la condensation), capillaire pneumatique, avec robinet d'arrét et robinet flotteur silencieux (certifié NF
et de classe acoustique | selon la norme NF P 43003), tube de chasse et ligature.
Bati-support renforcé pour WC suspendu, de 110 a 130 cm, avec réservoir a encastrer, adapté PMR,
WC hauteur réglable, autoportant en acier profilé 40 mm renforcé, avec pieds réglables (de 0 a 180 mm),
réglable en hauteur pour fixation du réservoir de chasse et de la cuvette suspendue avec kit pour
montage autoporteur, pouvant supporter une charge de 400kg avec réservoir isolé de capacité 3/6 litres
équipé d’'un mécanisme double volume et d'un robinet économiseur d’eau a ouverture différée
silencieux. Fixation du bati-support au sol (2 fixations) et au mur (4 fixations). Le bati-support devra
supporter une charge de 400 kg et sera marqué NF (selon la norme NF XP D 12-208).
Bati-support résistant a la corrosion (selon la norme NF - ISO 9227):

* connexion en eau sur robinet d’arrét 3/8e a l'intérieur du réservoir.

* commande frontale.

* compris accessoires de fixation, avec accessoires de réserve, avec pipe coudée PVC, avec

plaque de commande blanche matiére synthétique double volume, avec kit de liaison cuvette.

* des manchettes de raccordement.

* un coude d'évacuation orientable articulé.

*  systéme complet (vis, tire-fonds, tiges filetées, etc...) pour fixation du bati-support et du réservoir.
Plague de déclenchement pour ringage double touche.

Cuvette suspendue sans bride en céramique de marque ROCA série VICTORIA de dimensions 53 x
35.5 cm, rimless, abattant standard, finition blanc - réf. : A346V03000.
Bati-support auto-portant complet de marque GEBERIT type DUOFIX SIGMA12 avec pipe orientable,
autoportant en acier profilé 40 mm renforcé, réglable en hauteur pour fixation du réservoir de chasse et
de la cuvette suspendue avec kit pour montage autoporteur, pouvant supporter une charge de 400kg.

* ooooooooooooooooooooooooooooodorPlaque de commande double volume de
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marque GEBERIT type double touche SIGMA 01 compatible bati SIGMA DUOFIX UP 320 de
couleur blanche.
e Abattant double laqué frein de chute déclipsable en Supralit® Silencio de marque ROCA série
VICTORIA.

Sujétions:
— Hauteur de cuvette égale a 46 cm en WC PMR.
e L'axe de la lunette sera positionnée a 40 cm de I'axe de la barre d'appui en WC PMR.
e L'axe de la lunette sera positionnée a 50 cm du mur ou est adossée la cuvette.
e Le débord latéral du coffre de batit support (coté espace d'usage de 0,80x1,30m) ne devra pas dépasser
5cm.
— Hauteur de cuvette égale a 39 cm en WC non PMR.
— Plans de réservations des renforts en cloisons a la charge du présent lot.
— Le présent lot devra présenter au Maitre d'Oeuvre et au Maitre d'Ouvrage (pour accord) la marque et les
modéles préconisés avant commande.
Localisation :

— Suivant plans Architecte :
e dans les salles d'eau avec WC des logements PMR.

14.5.4.5.4 - Lavabo sur colonne

— Fourniture, pose et raccordement:

e Lavabo sur colonne en porcelaine, de couleur blanche, avec trop-plein, fixations sur colonne et sur
consoles murales spéciales.

¢ Robinetterie mitigeuse monotrou en laiton poli chromé a mécanisme a cartouches céramique, avec une
bague de limitation de température (bague intégrée dans le corps de la robinetterie avec réglage manuel
de la température d'eau chaude), avec débit réglable (deux ouvertures: ouverture jusqu'au premier point
de résistance (pour un débit limité a 50 % et ouverture au de la du point de résistance pour un réglage du
débit maximum), a bec fixe, avec flexibles d'alimentation et avec vidage et bonde a clapet en laiton
chromé. Robinetterie équipée du systéme "cold open".

e Aérateur-économiseur anti-tartre (donnant un débit d'eau a la sortie du bec de la robinetterie de 4,5
I/min.).

e Siphon en polypropyléne de couleur blanche, y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

Préconisation:

e Lavabo avec colonne de marque ROCA série POLO blanc (dimensions 63 x 49 cm / hauteur 83 cm avec
colonne) ou équivalent (suivant emplacement disponible et sans empiéter sur le rayon de giration:
il est préconisé d'implanter le lavabo de la plus grande taille le plus possible) référence
WM810001Z2000001.

¢ Robinetterie mitigeuse de lavabo de marque ROCA série VICTORIA-L ou équivalent (aprés accord du
maitre d'ouvrage) monotrou avec tirette latérale et vidage laiton - chromé - réf. : ASA3K25C04 ou
équivalent.

e Aérateur-économiseur de débit d'eau de marque ECOPERL référence AIR 45 T ou équivalent.

e Vidage complet de marque ALTECH ou NICOLL.
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Détails techniques

Sujétions:

e Les dimensions du lavabo seront fonction de 'aménagement des salles de bains et des salles d'eau (en
fonction du rayon de giration pour fauteuil roulant: se référer aux plans Architecte pour définir les
lavabos). A charge au présent lot de vérifier les dimensions disponibles pour les lavabos avant
commande.

Localisation :

— Suivant plans Architecte:
e dans les salles de bains non PMR des logements.
e dans les salles d'eau non PMR des logements.

14.5.4.5.5 - Vasque pour salle d'eau (pour Personnes a Mobilité Réduite)

— Fourniture, pose et raccordement d'un plan vasque PMR autoportant:
e Rectangulaire (85 cm de longueur et 55 cm de profondeur), en Stonex®, de couleur blanche, avec trou
de trop-plein.
e Aérateur-économiseur anti-tartre (donnant un débit d'eau a la sortie du bec de la robinetterie de 4,5
I/min.).
e Evacuation déportée avec tige en laiton chromée et siphon en ABS (siphon déporté spécial handicapés)
y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

— Fourniture, pose et raccordement d'une robinetterie mitigeuse poussoir temporisé ayant pour caractéristiques :
¢ Robinetterie mitigeuse monotrou en laiton poli chromé a mécanisme a cartouches céramique, avec une
bague de limitation de température (bague intégrée dans le corps de la robinetterie avec réglage manuel
de la température d'eau chaude), avec débit réglable (deux ouvertures: ouverture jusqu'au premier point
de résistance (pour un débit limité a 50 % et ouverture au de la du point de résistance pour un réglage du
débit maximum), a bec fixe, avec flexibles d'alimentation et avec vidage et bonde a clapet en laiton
chromé. Robinetterie équipée du systéme "cold open".

— Alimentations EF et ECS depuis sorties de cloisons chromée avec rosaces de finitions et robinet d'arrét
d'équerre chromé et raccords pour flexibles inox.
— Siphon en matériaux de synthése pour montage dissimulé avec boitier d'encastrement:
e Adapté aux PMR, genoux dégagés en cas de déplacement avec une chaise roulante.
e Plaque de fermeture en matiére synthétique.
e Y compris tous les dispositifs nécessaires au vidage, bonde sans trop plein etc...

Préconisation:

e Plan vasque PMR de marque ROCA série ACCESS type LAVABO PMR en Stonex® - réf. :
A2W8004000 de dimensions 85 x 55 cm ou équivalent.

¢ Robinetterie mitigeuse de lavabo de marque ROCA série VICTORIA-L ou équivalent (aprés accord du
maitre d'ouvrage) monotrou avec tirette latérale et vidage laiton - chromé - réf. : ASA3K25C04 ou
équivalent.

o Aérateur-économiseur de débit d'eau de marque ECOPERL référence AIR 45 T ou équivalent.

e Siphon déporté spécial PMR en inox. marque ALTECH (ALTERNA) type SIPHON DESIGN ou
équivalent.

e Sorties de cloisons murales avec robinet d'équerre chromé marque SCHELL type ROBINET
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Sujétions:
e Toutes sujétions de pose a la charge du présent lot.
e Seront a définir avec le Maitre d'Ouvrage avant commande:
* la couleur des équipements.
Localisation :

— Suivant plans Architecte :
e dans la salle d'eau des logements PMR.

14.5.4.5.6 - Receveur de douche extra-plat a poser ou a encastrer (120x90 cm)

— Fourniture, pose et raccordement:

Préconisation:

Receveur de douche rectangulaire en céramique extra plat, a encastrer a fleur de carrelage, avec
revétement émail antidérapant de classe A (selon la norme DIN 51097 sur la glissance des sols), de
couleur blanche, a poser, avec bonde siphoide extra plate de 90 cm et siphon a panier.
Receveur conformes aux arrétés du 01/08/2006 et du 30/11/2007, ainsi que de l'arrété du 20 avril 2017
concernant l'accessibilité.
Epaisseur du receveur = h: 38 mm.
Dimensions du receveur = L: 120 cm x I: 90 cm suivant plans Architecte.
Robinetterie mitigeur mécanique ("Douches") murale, en laiton poli chromé, avec inverseur automatique,
avec clapet anti-retour, avec économiseur d'eau (limiteur de débit), avec flexibles d'alimentation et avec
vidage et bonde a clapet en laiton chromé.
Ensemble de douche comprenant:

* une barre de longueur de 65 cm minimum.

* une douchette (diamétre 110 mm) double coque avec réducteur de débit 8 I/min sous 3 bars et

avec 3 fonctions: jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire.

% picots en silicone, flexible anti-torsion Idéalflex d'une longueur de 1,75 ml.

* support douchette coulissant.

* porte-savon chromé.
Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

Receveur de douche extra plat (dimensions suivant plans architecte) a encastrer de marque ALTERNA
modele DESIGN 2 - réf.: 3388549.

Robinetterie mitigeuse "Douches" de marque ROCA série POLO ou équivalent.

Ensemble de douche de marque ROCA série HYDROSTYLE avec douchette CONFORT ou équivalent.
Vidage complet.
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Détails techniques
Sujétions:

Toutes sujétions pour évacuation des receveurs de douches a la charge du présent (saignées en dalle,
réservations, siphon extra plat, ... etc)

Travaux de surélévation, si nécessaire, des receveurs de douche a la charge du présent lot afin de
permettre le passage des canalisations d'eaux usées et d'eaux vannes des appareils sanitaires situés a
proximité du receveur.

Les instructions de pose des receveurs de douche (supportage, calage, encastrements, bandes de
désolidarisation entre receveur et dalle (pose des receveurs sur des bandes ou patins résilients en
néopréne et désolidarisation de ces receveurs en leur périphérie), joints pour traitement des
mouvements relatifs, etc...) données par le fabricant devront étres scrupuleusement respectées (le
présent lot se mettra en rapport avec le fabricant afin de recevoir les instructions et documentations
techniques a ce sujet).

La robinetterie de douche dans les salles d'eau sera placée de fagon a ce que la distance entre cette
robinetterie et I'appareillage électrique (interrupteurs, prises de courant, luminaires, etc...) respecte les
distances de sécurité (volumes de sécurité) imposées par la norme NF C 15-100.

Contrainte a respecter obligatoirement:

Le Maitre d'Ouvrage proscrit tous les receveurs de douche en résine ou autres matériaux autres
que les receveurs céramiques.

Raccordement des évacuations:

Les évacuations des douches et des baignoires seront réalisées en rampe basse contre les cloisons
suivant le principe suivant :
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Localisation :
— Suivant plans Architecte:
e dans les salles d'eau des logements avec receveur de douche a encastrer ou a poser en 120 x 90 cm.

14.5.4.5.7 - Receveur de douche extra-plat a poser ou a encastrer (170x90 cm)

— Fourniture, pose et raccordement:

e Receveur de douche a encastré extra-plat rectangulaire (suivant dimensions des plans architectes) en
matériau composite minéral imitant I'aspect de l'ardoise, a encastrer a fleur de carrelage, avec fond
anti-dérapant de classe A (selon la norme DIN 51097 sur la glissance des sols), avec bonde, de
dimensions 170 cm x 90 cm - a redécouper, suivant plans architecte et siphon a panier.

o Receveur avec bord aminci présentant un accés avec un ressaut intérieur inférieur a 2 cm. Receveur
conformes aux arrétés du 01/08/2006 et du 30/11/2007, ainsi que de I'arrété du 20 avril 2017 concernant
I'accessibilité.

o Robinetterie mitigeur mécanique ("Douches") murale, en laiton poli chromé, avec inverseur automatique,
avec clapet anti-retour, avec économiseur d'eau (limiteur de débit), avec flexibles d'alimentation et avec
vidage et bonde a clapet en laiton chromé.

e Ensemble de douche comprenant:

* une barre de longueur de 65 cm minimum.
* une douchette (diamétre 110 mm) double coque avec réducteur de débit 8 I/min sous 3 bars et
avec 3 fonctions: jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire.
* picots en silicone, flexible anti-torsion Idéalflex d'une longueur de 1,75 ml.
* support douchette coulissant.
* porte-savon chromé.
e Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.
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Préconisation:
— Receveur de douche de marque ACQUABELLA CONSTRUPLAS modele BASE NUDE 90 BLANCO de
dimensions 170 x 90 cm - réf. 53005876.
o Robinetterie mitigeuse "Douches" de marque ROCA série POLO ou équivalent.
e Ensemble de douche de marque ROCA série HYDROSTYLE avec douchette CONFORT ou équivalent.
e Vidage complet.

Sujétion:

e Les instructions de pose des receveurs de douche (supportage, calage, encastrements, bandes de
désolidarisation entre receveur et dalle (pose des receveurs sur des bandes résilientes en néoprene et
désolidarisation de ces receveurs en leur périphérie), joints pour traitement des mouvements relatifs,
etc...) données par le fabricant devront étres scrupuleusement respectées (le présent lot se mettra en
rapport avec le fabricant afin de recevoir les instructions et documentations techniques a ce sujet).

e La robinetterie de douche dans les salles d'eau sera placée de fagon a ce que la distance entre cette
robinetterie et I'appareillage électrique (interrupteurs, prises de courant, luminaires, réglette, etc...)
respecte les distances de sécurité (volumes de sécurité) imposées par la norme NF C 15-100 : le présent
lot se mettra en rapport avec le lot Electricité et se conformera & ses plans.

Raccordement des évacuations:
e Les évacuations des douches et des baignoires seront réalisées en rampe basse contre les cloisons
suivant le principe suivant :
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Localisation :
— Suivant plans Architecte:
e dans les salles d'eau des logements avec receveur de douche a encastrer ou a poser en 170 x 90 cm.

14.5.4.5.8 - Robinetterie pour douche sur siphon (douche a Il'italienne)

— Fourniture, pose et raccordement :

o Robinetterie mitigeuse "Douches" murale, en laiton poli chromé a mécanisme a cartouches céramique,
avec inverseur automatique, avec une bague de limitation de température (bague intégrée dans le corps
de la robinetterie avec réglage manuel de la température d'eau chaude), avec débit réglable (deux
ouvertures: ouverture jusqu'au premier point de résistance (pour un débit limité a 50 % et ouverture au
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Préconisation:
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Sujétions:

Localisation :

de la du point de résistance pour un réglage du débit maximum), a bec fixe, avec flexibles d'alimentation
et avec vidage et bonde a clapet en laiton chromé.
Ensemble de douche comprenant :
* une barre (épaisseur 22 mm) avec un support mural coulissant en laiton chromé (longueur de 600
mm) et avec cale de rattrapage d'épaisseur du carrelage.
un flexible en inox d'une longueur de 1,75 ml (double agraphage) et écrou anti-torsion.
un joint limiteur de débit.
une douchette 2 jets (jet pluie / jet pulsant) + anticalcaire.
* un porte-savon.
Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

* ¥ *

Robinetterie mitigeuse "Douches" de marque ROCA série POLO ou équivalent.
Ensemble de douche de marque ROCA série HYDROSTYLE avec douchette CONFORT ou équivalent.
Vidage complet.

Toutes sujétions pour évacuation des douches a l'italienne sont a la charge du lot Revétement de sols /
Carrelage et Faience (saignées en dalle, réservations, siphon extra plat, ... etc)

La robinetterie de douche dans les salles d'eau sera placée de fagon a ce que la distance entre cette
robinetterie et I'appareillage électrique (interrupteurs, prises de courant, luminaires, etc...) respecte les
distances de sécurité (volumes de sécurité) imposées par la norme NF C 15-100: le présent lot se mettra
en rapport avec le lot "Electricité" et se conformera a ses plans.

— Suivant plans Architecte :

dans la salle d'eau des logements PMR : 01-T3B, 02T2B, 03-T2B, 04-T4B et 05-T3B du
rez-de-chaussée.

14.5.4.5.9 - Evier avec 2 cuves et 1 égouttoir (120 x 60 cm) et meuble

— Fourniture, pose et raccordement :

Préconisation:
[ )

Evier en acier inoxydable 18/10 brossé antirayures, épaisseur 7/10éme, réversible, & poser sur meuble,
avec 2 cuves renforcées et un égouttoir, avec percement pour pose de la robinetterie, grille
d'évacuation et bondes avec chainettes avec enjoliveur en inox. Cadrage en bois de renfort en
pourtour de I'évier. (EVIER de norme NF et avec garantie de 10 ans).
Robinetterie mitigeuse monotrou en laiton poli chromé a mécanisme a cartouches céramique, avec une
bague de limitation de température (bague intégrée dans le corps de la robinetterie avec réglage manuel
de la température d'eau chaude), avec débit réglable (deux ouvertures: ouverture jusqu'au premier point
de résistance (pour un débit limité a 50 % et ouverture au de la du point de résistance pour un réglage du
débit maximum), avec bec tube mobile haut (évier non devant fenétre), avec flexibles d'alimentation et
avec vidage et bonde a clapet en laiton chromé. Plaque de renfort sous I'évier et équerres en acier
galvanisé fixées au mur pour consolidation de la robinetterie.
Aérateur-économiseur anti-tartre (donnant un débit d'eau a la sortie du bec de la robinetterie de 6 I/min.).
Aérateur a placer en bout de la robinetterie.
Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange pour
I'évier.
Siphon indépendant de celui de I'évier pour le lave-vaisselle.
Meuble sous évier réalisé en panneaux de particules mélaminés, revétus sur ses 2 faces d'un
revétement blanc lisse collé et de chants collés et comprenant principalement:

* coffre blanc lisse mélaminé.
raidisseur arriére d'évier.
meuble posé directement au sol via les c6tés et la plinthe avant du meuble.
fond.
plinthe.
demi-tablette lisse mélaminé.
portes (2) blanches coulissantes. Portes avec charniéres invisibles et avec poignées en Pvc.

¢ Le meuble sera de norme "NF ameublement": mentionné par une étiquette fixée sur le

meuble.

¥ % ¥ ¥ ¥ ¥

Evier de marque MODERNA ou équivalent de dimensions 120 x 60 cm avec 2 cuves et 1 égouttoir.
Robinetterie mitigeuse de marque ROCA type VICTORIA ou équivalent. Les robinetteries devront
étre classées C3 au titre du classement ECAU ou équivalent.

Aérateur-économiseur de débit d'eau de marque ECOPERL référence AIR 60 T ou équivalent.
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o Vidage complet.
e Meuble (longueur 120 cm) sous évier de marque NEOVA modéle QUIETUDE NF (avec portes
coulissantes) ou équivalent.

Sujétions:
e Les dimensions (longueur) des éviers seront a vérifier avant commande en fonction des emplacements.
e Le meuble sera fixé solidement au mur arriére.
¢ Réalisation de deux percements a la scie-cloche diamétre @68 mm (un de chaque cbété du meuble) pour
passage des canalisations d'alimentation et d'évacuation (EF, EC, EU et GAZ).
e Réaliser une étanchéité parfaite et soignée entre I'évier et le plan menuisé.

Localisation :
— Suivant plans Architecte :
e dans la cuisine des logements T2, T3 et T4.

14.5.4.5.10 - Déversoir (Vidoir)

— Fourniture, pose et raccordement:

e Déversoir mural (vidoir) en céramique sanitaire vitrifi€ée de couleur blanche, avec déversoir, avec grille
mobile en inox pour pose d'un seau, avec bonde a écoulement libre. Fixation par boulons en acier
inoxydable.

¢ Robinet de puisage a clef, certifié NF-Robinetterie de batiment, en laiton avec fermeture quart de tour,
avec raccord au nez, posé sur applique (robinet avec poignée démontable). Le robinet sera équipé d'
une téte cache entrée en 1/2 avec un carré de 7 pour I' ouverture et fermeture du robinet clé et d'une
potence avec carré de 7 pour s'insérer dans la téte.

e Disconnecteur d'extrémité en laiton, certifiées NF-Robinetterie de batiment de marque SOCLA type
HA216 ou équivalent.

¢ Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

Préconisation:
e Déversoir mural de marque ALLIA série PUBLICA déversoir mural de dimensions 45 x 33,5 cm ou
équivalent.
¢ Robinet de puisage et disconnecteur.
e Vidage complet.

Sujétions:
e Plans de réservations des renforts en cloisons a la charge du présent lot.

Localisation :
— Un ensemble dans le local ménage du RDC du batiment.

14.5.4.5.11 - Joint

— Pose d'un joint mastic silicone sur le c6té des appareils sanitaires contre la construction ou meubles, résistant a
une température de 100°C et aux produits d'entretien courants et anti-moisissures.

Localisation :
— Un ensemble pour chaque logement.
— Un ensemble pour local ménage avec WC.
e Soit 16 ensembles.

14.5.4.6 - Accessoires sanitaires
14.5.4.6.1 - Généralités
1°) Accessoires sanitaires:
— Les accessoires sanitaires doivent avoir la certification NF.

2°) Sujétion:
— Renforts en cloisons, en murs et en plafond pour pose des accessoires sanitaires a la charge du présent lot.
3°) Présentation des accessoires:

— Le présent lot devra présenter les accessoires sanitaires au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'Oeuvre pour
accord avant commande.

Localisation :
— Suivant plans Architecte.
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14.5.4.6.2 - Accessoires pour salles d'eau / salles de bains et WC
14.5.4.6.2.1 - Miroirs

— Fourniture et pose d'un miroir :
e rectangulaire d'épaisseur de 6 mm maximum, a argenture cuivrée et protection plastifiée,
e bords chanfreinés polis, avec supports vissés dans les murs de structure ou les cloisons.
e miroir de dimensions 600 x 800 mm (Lg x Ht).
* Le miroir ne devra pas étre posé sur le lavabo.

— Fourniture et pose de supports de miroirs en nylon, avec fixation par vis et chevilles (fixations invisibles).
e Le miroir sera posé au-dessus des 2 rangées de faience suite a la demande du maitre d'ouvrage
(voir photo ci-dessous) :

Sujétions :
e Renforts en cloison a la charge du présent lot.
e Supports en nombre suffisant en fonction des dimensions et du poids du miroir.
o Dimensions a confirmer avec le Maitre d'Oeuvre et le Maitre d'Ouvrage.

Localisation :
— Une unité au-dessus de chaque lavabo dans les salles d'eau.

14.5.4.6.2.2 - Barre porte-rideau droite ou en angle (pour logement PMR)

— Fourniture et pose:

e d'une barre porte-rideaux droite, en inox poli brillant, de diamétre 20 mm et d'épaisseur de 1 mm, avec
fixations invisibles réalisées par des rosaces en inox poli brillant, tringle de longueur de 120 cm et 170 cm
(dimensions a mesurer sur place au cas par cas avant commande).

e d'un tendeur réglable (de 40 a 70 cm) en inox poli brillant diamétre 16 mm et d'épaisseur de 1 mm, avec
fixations invisibles.

Préconisation:
e Barre pour rideau de douche de marque DELABIE ou équivalent.
e Tendeur de marque DELABIE ou équivalent.
e Avec rideau de douche.

Sujétions:
Renforts a la charge du présent lot.
La barre sera fixée d'une part sur la gaine technique située sur I'un des c6tés de la douche et d'autre part
sur le mur opposé a la gaine technique.

Localisation :

— Dans la douche des logements PMR.
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14.5.4.6.2.3 - Porte de douche pivotante avec accés de face (120x90 cm) - montage en niche

— Fourniture et pose d'une paroi de douche comprenant:
e une largeur (mini/maxi) de 117/121 cm.
e une porte pivotante de passage (largeur = 51.5 cm) : 1 vantail.
e une paroi fixe (largeur = 68.5 cm) avec raidisseur pour segment fixe dans le prolongement de la porte
pivotante: largeur précise a mesurer sur place).
e La porte et la paroi fixe devront avoir les principales caractéristiques suivantes:
* porte et paroi fixe équipées d'un vitrage de sécurité de 6 mm d'épaisseur minimum.
* vitrages sérigraphiés (porte et paroi fixe) : verre transparent.
*  profilés en aluminium laqués blanc. Fermeture magnétique.
* poignées rapportées laquées blanches ou chromé en métal
* hauteur des portes et des parois fixes = 195 cm.
e Pose d'un joint mastic silicone sur les c6tés du profilés de la parois résistant a une température de 100°C
et aux produits d'entretien courants et anti-moisissures.

Préconisation:
e Ensemble (1 porte pivotante 51.5 cm + 1 paroi fixe 68.5 cm en prolongement) avec une hauteur de 195
cm de marque ALTERNA série CONCERTO 2 1 vantail ou KINEDO série SMART EXPRESS ou
équivalent.

Sujétions:
e Le présent vérifiera les dimensions de I'emplacement recevant la paroi de douche, avant commande.
e le présent lot présentera le modéle de paroi choisi au Maitre d'Ouvrage pour validation avant commande.
e la porte pivotante et la paroi fixe devront étre facilement démontable (sans détérioration des parois: sol,
mur, plafond).
e Fixation et pose des parois et portes suivant instructions du fabricant.

Localisation :
— Suivant plans architecte:
e devant les receveurs de douche de dimensions 120x90 cm des salles d'eau en niche.

14.5.4.6.2.4 - Porte de douche pivotante avec accés de face (170x90 cm) - montage en niche

— Fourniture et pose d'une paroi de douche comprenant:
e une largeur (mini/maxi) de 168.5/171.5 cm.
e une porte pivotante de passage (largeur = 90 cm).
e deux parois fixes (largeur = 30 et 50 cm) avec raidisseur pour segment fixe dans le prolongement de la
porte pivotante: largeur précise a mesurer sur place).
e la porte et les parois fixes devront avoir les principales caractéristiques suivantes:
*  porte et parois fixes équipées d'un vitrage de sécurité de 6 mm d'épaisseur minimum (8 mm pour
les segments fixes).
vitrages sérigraphiés (porte et paroi fixe) : verre transparent.
profilés en aluminium laqués blanc. Fermeture magnétique. Poignées rapportées laquées
blanches.
* hauteur des portes et des parois fixes = 200 cm.
e pose d'un joint mastic silicone sur les c6tés du profilés de la parois résistant a une température de 100°C
et aux produits d'entretien courants et anti-moisissures.

Préconisation:
e Ensemble (1 porte pivotante 90 cm + 2 parois fixes de 30 et 50 cm en prolongement) avec une hauteur
de 200 cm de marque HUPPE série SOLVA avec cadre partiel carré ou équivalent.

Sujétions:
e Le présent vérifiera les dimensions de I'emplacement recevant la paroi de douche, avant commande.
e le présent lot présentera le modéle de paroi choisi au Maitre d'Ouvrage pour validation avant commande.
e la porte pivotante et la paroi fixe devront étre facilement démontable (sans détérioration des parois: sol,
mur, plafond).
e Fixation et pose des parois et portes suivant instructions du fabricant.

— Suivant plans architecte:
e devant les receveurs de douche de dimensions 170x90 cm des salles d'eau en niche.
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14.5.4.6.2.5 - Renforts de mains courantes de maintien (pour douche)

— Fourniture et pose de renforts en cloisons pour la pose ultérieure d'une main courante de maintien pour douche:

[ ]
[ ]
Préconisation:

Sujétions:

Localisation :

Constitués d'une piece de bois 20 x 4 cm prise entre les montants des cloisons de doublage ou de
distribution a ossature acier, compris vissage dans l'ossature.
Charge maximale en pression statique = 150 kg (en position debout).

Renforts de main courante de maintien pour douche constitués d'une piéce de bois 20 x 4 cm ou
équivalent.

Renforts pour fixations des éléments de charge ou résistances importantes et notamment les
équipements de plomberie (sanitaires, lavabos, radiateurs, ballons, chaudiéres, etc.) sans que cette liste
soit exhaustive

Fourniture des renforts en cloisons et en murs pour pose des accessoires sanitaires a la charge du
présent lot pour pose par le lot Cloisons seches.

Plans de réservations des renforts en cloisons a la charge du présent lot.

— Suivant plans architecte:

prévoir la fourniture au lot cloisons séches des renforts en cloisons devant les receveurs de douche des
salles de bains du batiment.

14.5.4.7 - Mise en service, essais et réception

— Travaux a la charge du présent lot:

Remplissage des installations.

Nettoyage, ringage et désinfection compléte de I'ensemble des canalisations aprés leur mise en oeuvre
et avant la pose des robinetteries (selon les procédures décrites par le guide du CSTB) puis vidange
(suppression de tout corps étranger, en particulier des copeaux métalliques). Les nettoyages, rincages
et désinfections seront, entre autre, réalisées suivant:

le décret N°2001-1220 du 20 Décembre 2001.

I'arrété et le décret du 11 Janvier 2007 relatif au programme de prélevements et d'analyses du contrble
sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution.

l'arrété du 21 Janvier 2010 (modifiant I'arrété du 11 Janvier 2007).

le réglement sanitaire départemental.

laD.D.AS.S..

liste non exhaustive.

Nouveau remplissage, purgeage, ringcage et vidange.

Mise en service des appareils et des robinetteries.

Contrdle du bon fonctionnement mécanique de tous les appareils, des robinetteries et des dispositifs de
régulation et sécurité.

Contréles de I'étanchéité des réseaux.

Controles des débits, des pressions et des températures aux sorties des robinetteries.

Raccordement aux circuits de protection.

Analyses d'eau (analyses chimiques, bactériologiques et physico-chimiques (dont recherche de
légionelles)) aprés nettoyage des réseaux. Une analyse de I'eau sera effectuée avant le compteur et une
autre apres robinetterie (apres travaux et ringage). Cette analyse devra porter au minimum sur les
mémes points que l'analyse effectuée avant le compteur et sur la dureté de I'eau. En cas d'écarts
constatés, le Maitre d'Ouvrage devra mener les actions nécessaires pour les lever. Les tests seront
effectués par batiment, sur le logement le plus éloigné par rapport au point d'alimentation d'eau du
batiment ainsi que sur un logement choisi aléatoirement. Pour les opérations de logements individuels,
un taux d'échantillonnage (arrondi a I'entier supérieur) sera retenu avec un logement au minimum.

Si un procédé de traitement physique et/ou physico-chimique est mis en place (ex. désinfection et/ou
anti-corrosion et/ou anti-tartre, etc...), I'adéquation des traitements avec la nature de l'eau et la
constitution du réseau est garantie conformément au guide technique du CSTB "réseau d'eau destiné a
la consommation humaine a l'intérieur des batiments".

Reprise éventuelle des défauts d'étanchéité a I'air aprés le test intermédiaire réalisé en cour de chantier.
Passage d'une caméra dans tous les réseaux gravitaires du batiment et fourniture d'un document écrit
justifiant du passage de la caméra.

liste non exhaustive.
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— Le présent lot devra fournir, a l'issue de ces controles, un rapport d'autocontréle dans lequel figurera la
tracabilité des différents points vérifiés ainsi que des attestations d'essais de fonctionnement de I'A.Q.C.
(Agence de Qualité de la Construction). Ces documents seront a adresser au Maitre d'Oeuvre, 15 jours avant la
réception. Pour cela I'entreprise réalisera un autocontréle de I'ensemble de l'installation, validant la conformité
et le bon fonctionnement des ouvrages et dans lequel figurera la tragabilité des différents points contrélés.

Localisation :
— Un ensemble pour tous les logements.
— Un ensemble pour le local ménage avec WC.
e Soit 16 ensembles.
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14.6 - QUALIGAZ

— L'entrepreneur aura a sa charge tous les essais de mise en service, de bon fonctionnement des installations GAZ y
compris de contrdle et en particulier les frais du QUALIGAZ (par un bureau de contrOle agréé a la charge du présent
lot).

Localisation :
— 1 ensemble pour tout le projet.
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14.7 - CONSUEL

— L'entrepreneur aura a sa charge tous les essais de fonctionnement y compris de contréle et en particulier les frais de
CONSUEL (par un bureau de contrdle agréé a la charge du présent lot).

— L'entreprise devra prévoir une mise sous tension provisoire de ses installations a partir du branchement de chantier
pour les opérations d'essais et réceptions.

Localisation :
— Un ensemble pour tout le batiment.
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14.8 - DOSSIERS DES OUVRAGES EXECUTES (DOE)

— L'entrepreneur fournira en fin de travaux :
e Etiquettes en dilophane sur chaque appareil, ainsi que sur chaque élément de robinetterie et accessoires.
e Schémas généraux plastifiés des installations (locaux techniques, armoire électrique, installations a l'intérieur
des locaux...), avec les mémes repéres que ceux portés sur les étiquettes.
¢ Notices techniques détaillées du matériel installé en 1 exemplaire électronique.
e Guides de conduite et d'entretien détaillée, en 1 exemplaire électronique.
e Plans des ouvrages exécutés, en 1 exemplaire électronique dont 1 fichier informatique au format DWG.

Localisation :
— 1 ensemble.
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14.9 - NOTE IMPORTANTE

— L'attention de I'entrepreneur est attirée sur le fait qu'une mise au point détaillée avec I'architecte, le maitre
d'ouvrage et le bureau d'étude est obligatoire avant le début des travaux afin de valider les positions des
équipements, des attentes, des prestations a prévoir etc.

— Une mise au point devra étre réaliser avec les autres lots pour le passage des réseaux et en particulier avec
les lot Electricité.

— Il ne pourra donc se prévaloir d'une imprécision du présent document ou d'une difficulté non prévue pour
justifier d'une éventuelle plus-value a son offre de base et ne pourra jamais arguer que des erreurs ou
omissions puissent la dispenser d'exécuter tous les travaux de sa profession ou fassent I'objet d'une
demande de supplément sur ses prix.

L'entreprise assure I'entiére responsabilité des travaux qu'elle exécute.

Localisation :
—  Pour mémoire.
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14.10 - NOTA SUR LE BORDEREAU DE CHIFFRAGE

Le bordereau de chiffrage transmis a la fin de ce document devra étre étudié et vérifié par I'entreprise du présent lot. A
sa charge de lire la totalité du CCTP et les plans afin de vérifier les quantités portées dans le bordereau. Toute
anomalie devra étre signalée avant la transmission de son offre ; le présent lot ne pourra invoquer quelconque
plus-value en cours de chantier. Les quantités données dans ce bordereau sont données a titre indicatif et le BET
Fluides n'est nullement responsable des quantités portées en cas d'omission ou d'erreur.

Localisation :
—  Pour mémoire.
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14.11 - PSE N°1 - SDE : remplacement des receveurs 170x90 cm par des baignoires

14.11 - PSE N°1 - SDE : remplacement des receveurs 170x90 cm par des baignoires

14.11.1 - Baignoire : plus-value

— Fourniture, pose et raccordement:

e Baignoire rectangulaire a encastrer en acier émaillé (épaisseur de 1,5 mm mini) avec fond antidérapant,
avec dossier incliné, jeu de pieds métalliques réglables a visser, kit d'insonorisation, vidage mécanique a
tringle ou chainette et siphon en polypropyléne.

e Robinetterie mitigeuse "Bains - Douches" murale, en laiton poli chromé a mécanisme a cartouches
céramique, avec inverseur automatique, avec une bague de limitation de température (bague intégrée
dans le corps de la robinetterie avec réglage manuel de la température d'eau chaude), avec débit
réglable (deux ouvertures: ouverture jusqu'au premier point de résistance (pour un débit limité a 50 % et
ouverture au de la du point de résistance pour un réglage du débit maximum), a bec fixe, avec flexibles
d'alimentation et avec vidage et bonde a clapet en laiton chromé.

e Ensemble de douche comprenant:

* une barre (épaisseur 22 mm) avec un support mural coulissant en laiton chromé (longueur de 600
mm) et avec cale de rattrapage d'épaisseur du carrelage.
* un flexible en inox d'une longueur de 1,75 ml (double agraphage) et écrou anti-torsion.
* une douchette 2 jets (jet pluie / jet pulsant) + anticalcaire.
* un porte-savon.
¢ Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

Préconisation:
e Baignoire de marque ROCA série CONTESA ou équivalent de dimensions 170 x 90 cm.
¢ Robinetterie thermostatique "Douches" de marque ROCA série L20 ou équivalent.
e Ensemble de douche de marque ROCA série HYDROSTYLE avec douchette CONFORT ou équivalent.
e Vidage complet.

Sujétions:

e Désolidarisation des parois séparatives verticales et horizontales. Il sera également prévu une
désolidarisation sous les pieds de la baignoire ou entre la baignoire et son berceau.

¢ Dans le cas d'une dalle flottante interrompue sous la baignoire, celle-ci sera désolidarisée également du
muret constituant le tablier de la baignoire. Dans le cas d'une dalle flottante non interrompue sous la
baignoire, le muret constituant le tablier sera désolidarisé de la baignoire et des parois verticales
latérales (se mettre en rapport avec le lot concerné).

e Les instructions de pose des baignoires (supportage, calage, encastrements, joints pour traitement des
mouvements relatifs, etc...) données par le fabricant devront étres scrupuleusement respectées (le
présent lot se mettra en rapport avec le fabricant afin de recevoir les instructions et documentations
techniques a ce sujet).

Raccordement des évacuations:
e Les évacuations des douches et des baignoires seront réalisées en rampe basse contre les cloisons
suivant le principe suivant :
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Localisation :
— Suivant plans Architecte :
e dans la salle de bains des logements : 11-T3B, 14-T4B, 15-T3B, 21-T3B, 24-T4B et 25-T3B.

14.11.2 - Pare baignoire (Accession libre) : plus-value

— Fourniture et pose d'un pare-baignoire comprenant:
e De dimensions : L80 x H140 cm
e Volet pivotant (a 180 °) d'une largeur de 75 cm et équipé d'un verre de sécurité dépoli de 5 mm.
o Profilé chromé. Hauteur du volet = 140 cm.
o Ensemble équipé de cache-vis et d'obturateur.
e Poignée porte-serviettes chromée fixée sur le volet pivotant.

— Pose d'un joint mastic silicone sur le c6té des profilés de la porte de douche, résistant a une température de
100°C et aux produits d'entretien courants et anti-moisissures.

Préconisation:

— Pare-baignoire (volet pivotant (largeur = 80 cm) de marque ALTERNA série CONCERTO ou KINEDO ou
équivalent.
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Sujétions:
o Le présent vérifiera les dimensions de I'emplacement recevant la paroi de douche, avant commande.
e Le présent lot présentera le modele de paroi choisi au Maitre d'Ouvrage pour validation avant
commande.

Localisation :
— Suivant plans Architecte :
e dans la salle de bains des logements : 11-T3B, 14-T4B, 15-T3B, 21-T3B, 24-T4B et 25-T3B.

14.11.3 - Receveur de douche extra-plat a poser ou a encastrer (170x90 cm) : moins-value

— Fourniture, pose et raccordement:

e Receveur de douche a encastré extra-plat rectangulaire (suivant dimensions des plans architectes) en
matériau composite minéral imitant l'aspect de l'ardoise, a encastrer a fleur de carrelage, avec fond
anti-dérapant de classe A (selon la norme DIN 51097 sur la glissance des sols), avec bonde, de
dimensions 170 cm x 90 cm - a redécouper, suivant plans architecte et siphon a panier.

e Receveur avec bord aminci présentant un accés avec un ressaut intérieur inférieur a 2 cm. Receveur
conformes aux arrétés du 01/08/2006 et du 30/11/2007, ainsi que de I'arrété du 20 avril 2017 concernant
I'accessibilité.

o Robinetterie mitigeur mécanique ("Douches") murale, en laiton poli chromé, avec inverseur automatique,
avec clapet anti-retour, avec économiseur d'eau (limiteur de débit), avec flexibles d'alimentation et avec
vidage et bonde a clapet en laiton chromé.

o Ensemble de douche comprenant:

* une barre de longueur de 65 cm minimum.
* une douchette (diamétre 110 mm) double coque avec réducteur de débit 8 I/min sous 3 bars et
avec 3 fonctions: jet pluie, pluie concentrée, massage. Anticalcaire.
*  picots en silicone, flexible anti-torsion Idéalflex d'une longueur de 1,75 ml.
* support douchette coulissant.
* porte-savon chromé.
Siphon en polypropyléne de couleur blanche y compris tous les dispositifs nécessaires a la vidange.

Préconisation:
— Receveur de douche de marque ACQUABELLA CONSTRUPLAS modele BASE NUDE 90 BLANCO de
dimensions 170 x 90 cm - réf. 53005876.
e Robinetterie mitigeuse "Douches" de marque ROCA série POLO ou équivalent.
o Ensemble de douche de marque ROCA série HYDROSTYLE avec douchette CONFORT ou équivalent.
e Vidage complet.

Sujétion:
e Les instructions de pose des receveurs de douche (supportage, calage, encastrements, bandes de
désolidarisation entre receveur et dalle (pose des receveurs sur des bandes résilientes en néopréne et
désolidarisation de ces receveurs en leur périphérie), joints pour traitement des mouvements relatifs,
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etc...) données par le fabricant devront étre scrupuleusement respectées (le présent lot se mettra en
rapport avec le fabricant afin de recevoir les instructions et documentations techniques a ce sujet).

La robinetterie de douche dans les salles d'eau sera placée de fagon a ce que la distance entre cette
robinetterie et I'appareillage électrique (interrupteurs, prises de courant, luminaires, réglette, etc...)
respecte les distances de sécurité (volumes de sécurité) imposées par la norme NF C 15-100 : le présent
lot se mettra en rapport avec le lot Electricité et se conformera & ses plans.

Raccordement des évacuations:

Les évacuations des douches et des baignoires seront réalisées en rampe basse contre les cloisons
suivant le principe suivant :

PER
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BAIGNOIRE
150,0

Localisation :

— Suivant plans Architecte:

receveur de douche a encastrer en 140 x 80 cm - a redécouper.

14.11.4 - Porte de douche pivotante avec accés de face (170x90 cm) - montage en niche : moins-value

— Fourniture et pose d'une paroi de douche comprenant:

une largeur (mini/maxi) de 168.5/171.5 cm.
une porte pivotante de passage (largeur = 90 cm).
deux parois fixes (largeur = 30 et 50 cm) avec raidisseur pour segment fixe dans le prolongement de la
porte pivotante: largeur précise a mesurer sur place).
la porte et les parois fixes devront avoir les principales caractéristiques suivantes:
* porte et parois fixes équipées d'un vitrage de sécurité de 6 mm d'épaisseur minimum (8 mm pour
les segments fixes).
vitrages sérigraphiés (porte et paroi fixe) : verre transparent.
profilés en aluminium laqués blanc. Fermeture magnétique. Poignées rapportées laquées
blanches.
* hauteur des portes et des parois fixes = 200 cm.
pose d'un joint mastic silicone sur les c6tés du profilés de la parois résistant a une température de 100°C
et aux produits d'entretien courants et anti-moisissures.
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Préconisation:

e Ensemble (1 porte pivotante 90 cm + 2 parois fixes de 30 et 50 cm en prolongement) avec une hauteur
de 200 cm de marque HUPPE série SOLVA avec cadre partiel carré ou équivalent.

Sujétions:
e Le présent vérifiera les dimensions de I'emplacement recevant la paroi de douche, avant commande.
e le présent lot présentera le modéle de paroi choisi au Maitre d'Ouvrage pour validation avant commande.
e l|a porte pivotante et la paroi fixe devront étre facilement démontable (sans détérioration des parois: sol,
mur, plafond).
e Fixation et pose des parois et portes suivant instructions du fabricant.
Localisation :

— Suivant plans architecte:
e devant les receveurs de douche de dimensions 170x90 cm des salles d'eau en niche.
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