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08.1 SERRURERIE

08.1.1 SERRURERIE - PRESCRIPTIONS GENERALES

08.1.1.1 DOCUMENTS DE REFERENCE

08.1.1.

Les travaux seront exécutés conformément aux regles de l'art et a la réglementation frangaise telle qu'elles se
trouveront étre en vigueur un mois avant la date d'établissement de I'offre.

En particulier, les travaux seront conformes aux prescriptions techniques contenues dans les lois, décrets, arrétés
et circulaires applicables en France, ainsi que dans les cahiers des clauses techniques générales, les documents
techniques unifiés (cahier des charges, cahier des clauses spéciales, cahier des clauses techniques, mémento),
les normes, les avis techniques, les exemples de solutions et/ou le(s) document(s) cité(s) aux paragraphes ci-
dessous, avec les conventions suivantes :

- Lorsqu'un document (DTU, norme, etc.) est constitué de plusieurs parties ou comprend des compléments,
modificatifs, amendements...seul est mentionné le nom générique du document ;

- La date mentionnée dans les documents renvoie a la derniére modification parue, qu'elle ait eu lieu dans le
corps principal du document ou dans ses annexes.

1.1 DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

- Documents Techniques Unifiés applicables aux travaux de ce(s) corps d'état

- DTU 34.2 (P25-202) : Choix des fermetures pour baies équipées de fenétres en fonction de leur exposition au
vent (septembre 2004)

- DTU 36.5 (P20-202) : Mise en ceuvre des fenétres et portes extérieures (octobre 2010)

08.1.1.2 PLANS D'EXECUTION

Les plans d'atelier devant servir a I'exécution seront établis par I'entrepreneur du présent lot. lls seront soumis a
la maitrise d'oeuvre pour approbation, celle-ci concernant uniquement la conformité ou l'adaptation au projet
architectural et ne diminuant en rien la responsabilité de I'entreprise.

08.1.1.3 RESERVATIONS POUR SCELLEMENTS

L'entreprise devra le tracé des scellements ou réservations. L'entrepreneur titulaire du présent corps d'état est
tenu de fournir a I'entrepreneur de MACONNERIE, dés le début des travaux, tous renseignements utiles,
fourreaux, tasseaux ou pattes spéciales, pour que soient prévues les réservations nécessaires dans les ouvrages
de maconnerie et de béton armé. A défaut, les travaux de réalisation des percements, trous et saignées seront
exécutés ultérieurement a la charge de I'entreprise de SERRURERIE.

08.1.1.4 MISE EN OEUVRE ET PROTECTION DES OUVRAGES

Les travaux visés au présent corps d'état seront exécutés avec le plus grand soin, pour livrer des ouvrages en
tout point irréprochables dont I'entrepreneur garantit la robustesse, la bonne tenue et le parfait fonctionnement.
Les fers et aciers seront dressés et coupés régulierement sans jarret ni cassure. lls seront toujours calculés en
fonction du service demandé. Les assemblages et soudures seront traités avec le plus grand soin.

Tous les fers non galvanisés seront livrés avec une couche de peinture antirouille passée en atelier aprés
grattage et décalaminage.

08.1.1.5 FIXATIONS

L'ensemble des fixations des ouvrages extérieurs devront étre en acier inoydable
Les dispositifs de fixations disposeront d’'un cahier des charges visé par le CSTB.

08.1.1.6 FDES ET ACV

L'impact carbone de la construction (Ic construction max. en kgCO2/m2 SHAB ou SU) devra respecter les valeurs
et phasage du tableau ci-dessous :
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IConstruction_maxmoyen (Kg eq CO2/m? . 2025 a 2028 a A partir de
2022 a 2024
de Sref) 2027 2030 2031
Maisons individuelles ou accolées 640 530 475 415
Logements collectifs 740 650 580 490

Batiments d'enseignement primaire ou
. 900 770 680 590
secondaire

Bureaux 980 810 710 600

Pour ce faire, les matériaux ou produits proposes par I'Entreprise posséderont des Fiches de Données
Environnementales et Sanitaires (FDES) ou une Analyse du Cycle de Vie (ACV) établies en conformité avec les
normes NF EN ISO 14025, NF EN 15804+A1 et son complément national NF EN 15804/CN permettant
d'atteindre les exigences d'IC construction ci-dessus.

L’Entrepreneur devra fournir toutes les informations concernant les performances environnementales et sanitaires
des produits mis en ceuvre relatifs A son corps d’état, en référence A I'application de la norme EN 15 804- A1 «
Contribution des ouvrages de construction au développement durable - Déclarations environnementales sur les
produits - Reégles régissant les catégories de produits de construction » d’avril 2014.

Pour le présent lot, 'ACV est basée sur les valeurs carbone transmises par les Ministeres de la Transition
Ecologique et du Logement (Défaut) et/ou par les groupements d'industriels (collective). Dans certains cas
particuliers nécessitant un impact carbone plus contraignant, les valeurs proviendront des fiches FDES des
produits concernés et les valeurs seront indiquées directement dans l'article. L'entrepreneur pourra varianter les
produits prescrits tous en veillant a respecter I'impact carbone exigé.

08.1.1.7 RE2020

La réglementation environnementale 2020 implique de la part des entrepreneurs des différents lots une mise en
ceuvre soignée au niveau de certains ouvrages notamment pour atteindre la perméabilité a I'air de référence.
Pour étre conforme a la RE2020, la perméabilité a I'air 14 (Remplacer par Q4) doit étre conforme aux exigences
de l'étude thermique RE2020. Ce résultat sera vérifié avant la réception. S'il s'avere que cette limite est
dépasseée, il sera nécessaire de mettre en ceuvre des mesures correctives des défauts. Ces travaux correctifs
seront a la charge de I'entreprise concernée par ces défauts compris les travaux de démolitions.

Un test intermédiaire de perméabilité a I'air sera réalisé en cours de chantier lorsque le batiment sera hors d'eau -
hors d'air pour apporter les éventuelles corrections sans destruction des ouvrages.

En fin de chantier, une mesure de la perméabilité a l'air sera effectuée par un bureau d'études techniques agréé
et un PV des résultats sera délivré.

08.1.2 SERRURERIE - PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

08.1.2.1 DOE

Outre les documents qu'’il est tenu de fournir avant ou pendant I'exécution des travaux, le titulaire remet au maitre
d’'ceuvre :
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- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux : les spécifications de pose, les notices de
fonctionnement, les prescriptions de maintenance des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation des déchets ;

- dans un délai d’'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des travaux : les autres
éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents nécessaires a I'établissement du dossier
d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Le défaut de remise des documents dans les délais ci-dessus, I'application des pénalités prévues par les
documents particuliers du marché.

Ces documents sont fournis en trois exemplaires, dont un sur support en permettant la reproduction, sauf pour
les documents photographiques ; s'ils sont fournis sous forme électronique, ils sont conformes au format et aux
caractéristiques définis par le marché.

Le contenu du dossier des ouvrages exécutés (DOE) est fixé dans les documents particuliers du marché ; il
comporte, au moins, les plans d’exécution conformes aux ouvrages exécutés établis par le titulaire, les notices de
fonctionnement et les prescriptions de maintenance.

Le dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) rassemble les données de nature a faciliter la prévention
des risques professionnels lors des interventions ultérieures et, notamment, lors de I'entretien de I'ouvrage.

Sous forme électronique, tous les documents du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et ceux nécessaires a
I'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO) doivent étre sécurisés, identifiables et
interopérables avec les logiciels de dessin et de calcul du maitre d’ceuvre et du maitre de I'ouvrage spécifiés
dans les documents particuliers du marché.

08.1.2.2 COMPTE PRORATA

Toutes les entreprises, suivant la décomposition en lots, cotiseront de fagon proportionnelle au montant de leur
marché de base au compte prorata, qu'elles sous traitent une partie de leur travaux ou pas, qu'elles utilisent ou
pas les installations communes.

Le compte prorata sera régi conformément aux dispositions de la norme NFP 03-001 derniére édition hors
aménagements particuliers décrits dans les CCTP , qui prévaudront sur la norme.

Il sera géré par l'entreprise adjudicatrice du lot Gros oeuvre sous le contréle des membres de la commission de
compte prorata. Le taux de rémunération du lot Gros Oeuvre est fixé a 8% du montant des dépenses du compte
prorata pour frais de gestion et d'avances de fonds.

La commission de compte prorata sera constituée des représentants de I'ensemble des corps de métiers.

lls sont élus a la fin du premier mois de travaux au plus tard.

Une convention de compte prorata sera établie par le gestionnaire, validée par les membres de la commission.
Etant donnée la nature de la construction et de la taille de I'opération, et a titre indicatif, le montant des dépenses
de compte prorata devrait étre voisin de 1,5% du montant des marchés et sera inclut dans les offres des
entreprises.

Spécifications particuliéres concernant les dépenses d'intérét commun :
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PRESTATIONS

branchements provisoires base vie
- réseau assainissement.............cc..cce.uee

coffrets électriques chantier
- MISE €N OCUVIE.......cevuiieeeeeieeiiieeeeeeeenns
- consommations...........ccccveeeiiieiiiiiinnns

consommations électriques.......................
consommations €au............ccviceeeiiaeeneennnn.

bureau de chantier : tables et chaises
-amenée et repli.......ccceeeiiiiiiiiiiiiiiininnn,

installations communes d'hygiéne :
réfectoire/vestiaires/sanitaires/douches
-amenée etrepli.......cooeeeiiii
—entretien.......ooi .
-nettoyage. ...

installations de vie collective :
-amenée etrepli........ccoeevn
—entretien. ...,

éclairage provisoire de chantier :
“MISE BN OBUVIC.. ...
- CONSOMMALION....ccueeniieieeeee e

panneau de chantier

pharmacie infirmerie

nettoyage (compris bennes spécifique
et évacuation des déchets)

- durant les travauX..........ccc.oeevvviinninnnnes
-benne commune ...

Lot n°08 - SERRURERIE

ACTIONS

Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

Lot électricité
/
/
/

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

Lot électricité
/
entreprises
Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

entreprises
Lot Gros Oeuvre

08.1.3 SERRURERIE - DESCRIPTIONS DES OUVRAGES

08.1.3.1 ECHELLES METALLIQUES
08.1.3.1.1 ECHELLE EN TUBE D'ALUMINIUM

Fourniture et pose d'une échelle repliable a deux branches :

- Echelle en tube d'aluminium anodisé
- Embouts en caoutchouc antidérapant

- Crochets en téte pour fixation sur barre d'accrochage

- Support de fixation au mur

- Condamnation par cadenas triangle, la clé sera placé dans un boitier de sécurité a charge du présent corps

d'état

08.1.3.1.1.1 Echelle repliable en tube d'aluminium

Localisation :

- 1U au niveau R+2 du batiment B

08.1.3.1.2 BARRES D'APPUI ECHELLES

Fourniture et pose de barres :

page 6 sur 10

IMPUTATION

Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

Lot électricité
compte prorata
compte prorata
compte prorata

Lot Gros Oeuvre

Lot Gros Oeuvre
compte prorata
compte prorata

Lot Gros Oeuvre
compte prorata

Lot électricité
compte prorata
entreprises
Lot Gros Oeuvre
Lot Gros Oeuvre

entreprises
compte prorata

En acier galvanisé, fixation sur mur en béton banché de la cage d'escalier ou du dégagement.
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08.1.3.1.2.1 Barres d'appui echelles

Localisation :

- 1U sous chassis d'acces de toiture au niveau R+2 du batiment B

08.1.3.2 MAIN COURANTE
08.1.3.2.1 MAIN COURANTE D'ESCALIER

Fourniture et pose de main courante d'escalier métallique :

- 1 Tube supérieur formant main courante en tube rond de diamétre 40 mm formant main courante

- Fixation entre 0,80 et 1,00 ml selon indications de la maitrise d'oeuvre

- Fixation sur écuyers en fer rond D15 mm, espacés de 800 mm maximum

- Main courante prolongée horizontalement d'une longueur égale a 1 giron au dela de la premiére et de la
derniére marche.

- Sujétion de main courante continue avec la main courante des garde-corps des paliers d'arrivée

Bouchonnage des abouts des lisses.

Ensembles parfaitement ébavuré. Les soudures seront réalisées de telle sorte qu'elle de devront présenter
aucune discontinuité nuisible a I'aspect et a I'étanchéité

L'ensemble sera livré traité par galvanisation a chaud

08.1.3.2.1.1 Main courante d'escaliers intérieurs
Localisation :

- Sur les voiles béton de I'escaliers des communs tous niveaux du batiment B

08.1.3.3 GARDE CORPS METALLIQUES HORIZONTAUX
08.1.3.3.1 GARDE-CORPS HORIZONTAUX INTERIEURS

Les garde-corps auront une hauteur de 1,02 ml minimum au dessus du sol fini.

Le garde-corps sera composé de :

- une lisse supérieure en tube rond de diamétre 40 mm formant main courante, lisse continue entre garde corps
palier et escalier, main courante prolongée horizontalement d'une longueur égale a 1 giron au dela de la premiére
et de la derniere marche.

- une lisse basse en fer plat de section 50x10 mm .

- remplissage entre les 2 lisses par barreaudage verticaux en tubes ronds de diamétre 25 mm

- raidisseurs verticaux en fer plat de section 50x10 mm

- Fixation par platines métalliques, pose a la francaise pour les gardes-corps en périphérie des trémies et pose a
I'anglaise sur les volées d'escaliers.

Les dispositifs de fixations disposeront d’'un cahier des charges visé par le CSTB.

Ensembles parfaitement ébavuré. Les soudures seront réalisées de telle sorte qu'elle de devront présenter
aucune discontinuité nuisible a I'aspect.

Dimensions : suivant plans.

Garde-corps continu avec les mains courantes de I'escalier

Comprises toutes sujétions de fixation qui seraient nécessaires, pour raccordement sur ouvrages verticaux et
horizontaux de toutes natures.

Bouchonnage des abouts des lisses.

L'ensemble sera livré traité par galvanisation a chaud

08.1.3.3.1.1 Garde-corps horizontaux intérieurs

Localisation :

Pour le batiment B, selon plans de niveaux et coupes architecte :
- En bordure des trémies de la cage d'escalier des communs aux R+1 et R+2
- En bordure des volées d'escalier des communs tous niveaux

08.1.3.3.2 GARDE CORPS METALLIQUE REMPLISSAGE PAR TOLE PERFOREE

Garde-corps extérieur complet comprenant notamment :
- Main-courante en tube rond de diametre 40 mm.
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- Lisses horizontales hautes et basses en fer plat de section 50x10

- Raidisseur verticaux en fer plat de section 50x10

- Remplissage en toéle acier perforée type RYTHMIC EPHSI de chez GANTOIS fixé/riveté dans un cadre ou
corniéres métalliques haute, intermédiaire et basse afin de ne pas créer de surface tranchante

- Habillage des nez de balcons par retombée du remplissage en tble perforée de 5cm sous l'arase inférieure des
balcons

- Hauteur totale du garde-corps : 1,02 m au-dessus du niveau fini des relevés en périphéries des balcons.

- Fixations par platines a la frangaise

-'Y compris toutes les fagons telles que coupes, percement de trous, ajustage, soudures,

ouvrages serruriers accessoires et visseries acier inox, fixations, etc...

- Traitement galvanisation a chaud et thermolaquage catégorie C5 teinte et RAL a définir au choix de I'architecte
- Les garde-corps seront conformes a la norme N.F.P 01-012 et dimensionnés suivant les efforts précisés selon la
norme NF-P 06-001, a savoir : résistance 100 KN/ml appliqués a 1,00 m de hauteur. La note de calcul est a
communiquer au bureau de contréle pour approbation et validation. De plus un essai de résistance au choc mou
doit étre prévu, en l'absence de justification par un PV.

- Exécution et dimensions : principes selon plans architecte, détails a préciser par I'entreprise.

08.1.3.3.2.1 Garde-corps métallique remplissage par téle perforée

Localisation

Selon plans de niveaux et coupes architecte, pour le batiment B :
- Pour les balcons des logements aux R+1 et R+2

08.1.3.4 TRAPPES DE VISITE METALLIQUES
08.1.3.4.1 TRAPPES DE VISITE METALLIQUES A UN VANTAIL EI30

Fourniture et pose de trappe métallique battante un vantail EI30 (coupe-feu %2 heure) type ACCES-DOOR simple
action de SOUCHIER-BOULLET SAS ou esthétiquement et techniquement équivalents, comprenant :
- Vantail isoplan, épaisseur 54 mm, recouvert de parements en acier 20/10éme.

- Ferrage par paumelles sur un bati en acier épaisseur 20/10iéme.

- Bati a cheviller en tunnel.

- Protection téle : galvanisation a chaud

- Finition laquée suivant nuancier RAL a définir au choix de I'architecte

- Serrure

- Bagues a billes sur paumelles.

- Verrous aiguille ou crémone.

- joints d’étanchéite

L'entreprise prendra en compte I'environnement du coffre pour s’assurer que la mise en ceuvre conformément au
cahier technique du fabricant est possible. En cas de souci ultérieur le fabricant sera fondé a demander le P.V. de
réception du support.

Mise en ceuvre conforme au proces-verbal n® PV EFR-14-001671 de EFECTIS, aux Regles Professionnelles et
aux recommandations du fabricant. Sens du feu : indifférent.

08.1.3.4.1.1 Trappe de visite métallique a 1 vantail EI30

Localisation :

- Trappes extérieures donnant accés aux combles du batiment B, selon plans de combles, toiture et
coupe architecte

08.1.3.5 OUVRAGES METALLIQUES EXTERIEURS
08.1.3.5.1 AUVENT METALLIQUE

Fabrication et pose d'un auvent comprenant une ossature en acier laqué, comprenant :

- ossature périphérique réalisée avec des profilés du commerce type UPAF hauteur 200mm, fixation mécanique
en murs magonneés ou béton

- pannes secondaires en tube de section rectangulaire 50x50mm, espacement en conformité au plan architecte
et selon préconisation du fournisseur pour mise en place de la couverture en panneau sandwich a la charge du
lot ETANCHEITE

- ossature de chéneau en IPN ou UPN en bas de pente

- Sujétion de pente de 3,5% pour la couverture en panneaux sandwich du lot COUVERTURE
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toutes visseries en inox

Les dispositifs de fixations disposeront d’'un cahier des charges visé par le CSTB.

Toute sujétion pour une parfaite réalisation de I'ensemble

Ensembles parfaitement ébavuré. Les soudures seront réalisées de telle sorte qu'elle de devront présenter
aucune discontinuité nuisible a I'aspect

L'ensemble sera livré galvanisé a chaud

L'entrepreneur devra établir un ensemble complet de plans de fabrication avec tous les détails d'assemblage et
constructions nécessaires a leur compréhension ainsi que les notes de calcul les accompagnant, a partir des
plans architecte joints a la consultation.

Coordination avec le lot ETANCHEITE pour une parfaite mise en oeuvre.

08.1.3.5.1.1 Auvent métallique

Localisation

Auvent métallique au dessus de I'entrée du batiment B, selon plans de niveaux, coupes et détail de
I'architecte

08.1.3.6 DIVERS

08.1.3.6.1 GRILLES DE VENTILATION

Grilles a ventelles d'acier galvanisée thermolaqué catégorie C5 (RAL a définir au choix de I'architecte avec
dispositif anti-rongeurs a l'intérieur du cadre.

fixation par scellement d'un pré cadre dans gros oeuvre permettant de reprendre I'épaisseur du bardage rapporté
joint silicone entre corniére et bardage composite

Dimension selon norme et surface du local a ventiler, dimensions a faire valider par le bureau de contréle

08.1.3.6.1.1 Grilles de ventilation, dim 30x30

VH du local cycle :
- Dimension 30x30

Localisation :
- 1U pour le local cycles extérieur

08.1.3.6.1.2 Grilles de ventilation, dim 20x20

VH du local ménage :
- Dimension 20x20

Localisation :

- 2U pour le local ménage (1U de chaque c6té de la cloison)

08.1.3.6.2 RACKAVELO

Fourniture et pose de rack a vélo comprenant :

- Garage a vélo modele COHO GALVA, module 5 places

- Module a sceller dans sol béton

- Structure : arceau cintré diam 20mm et traverses 30x30mm

- Protection : Traitement anti-corrosion par galvanisation a chaud
- Dimension : 154 x 50 x 22,5 ht cm

08.1.3.6.2.1 Rack a vélos
Localisation

Prévoir 5unités dans le local vélos extérieurs soit pour 25 places de vélos

08.1.3.6.3 PROTECTIONS MECANIQUE

Réalisation et pose de caissons métalliques encastrés en fagades pour alimentation gaz du batiment
Ouvrage comprenant selon plan de I'architecte et plan du BE Fluides :
- corniére périphérique
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- téle pleine sur les c6tés du caisson encastrées en fagades
- téle perforée en fagcade, démontable
- plaque en fibro-ciment 25 mm en fond de caisson

Ensemble parfaitement ébavuré. Les soudures seront réalisées de telle sorte qu'elle de devront présenter aucune
discontinuité nuisible a I'aspect.

Finition par thermolaquage, teinte au choix de I'architecte

Dimensionnement suivant plan du BET Fluides et tuyauteries mis en oeuvre par le lot Plomberie

Compris toutes sujétions de pose et raccords parfaits

08.1.3.6.3.1 Protection mécanique

Localisation :

En fagade du batiment pour protection de I'alimentation gaz, selon plans architecte

08.1.3.6.4 PORTILLONS

Fourniture et pose de portillon comprenant :
- Cadre en tube profilé de 60 x 40 mm.
- remplissage en tube acier du commerce formant barreaudage vertical
- Poteaux carrés en téle d’acier soudée, finis par un capuchon. Pré-percés pour le positionnement des gonds.
Pose par scellement des poteaux dans le plancher béton du lot Gros Oeuvre selon réservations du présent lot
- Accessoires

- béquille en inox. Fixée sur un vantail, elle permet I'ancrage dans un butoir de sol

- gonds réglables, permettant I'ouverture des vantaux a 180 degrés.

- systéme de fermeture : Il comprend la gache, un cylindre européen sur organigramme avec ses 3 clefs et
la poignée.
Revétement galvanisé avec peinture thermolaquée. Couleur au choix de l'architecte
Dimension : selon plans architecte

08.1.3.6.4.1 Portillons

Localisation

Selon plan de I'architecte, pour I'aire de collecte des déchets

IBK Ingénierie - St Martin des Champs - Lorient - Chantepie - Brest - 02 98 63 45 17 - contact@ibk-ingenierie.com -



