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LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS

09A-01 - GENERALITES CARRELAGE // FAIENCE

09A-01-01 - Documents de référence

Les travaux pour fourniture et conditions de mise en ceuvre sont & réaliser conformément
aux prescriptions des textes en vigueur tels que :

DT 52.1, DTU 26.2

Cahier des prescriptions techniques du CSTB.

les classements UPEC

les agréments et avis techniques du CSTB

les spécifications des producteurs et chambre syndicales

09A-01-02 - Contenu des prestations

L'entreprise doit la totalité des ouvrages nécessaires au complet et parfait achévement
des travaux et a leur mise en état de réception sans réserve.

Les travaux comprennent :

la présentation des échantillons qui seront demandés

la réception des supports avant réalisation

le nettoyage des sols bruts, grattage soigné, lavage

les lissages nécessaires pour une planéité parfaite

le scellement des éléments & incorporer compris coupes
les coupes autour des canalisations, gaines, conduits

le nettoyage (sortie et enlevement des emballages et des chutes) et la protection des Sols
par sciure de bois blanc

09A-01-03 - Conditions de mise en ceuvre
Les carrelages qui ne sont pas contrecollés sur papier, seront posés a la grille ou au
cordeau, les joints de 2 @ 3 mm seront parfaitement alignés.

La pose sera collée ou scellée selon les spécifications indiquées ci-apres.
Coulage des joints avec le produit imposé par le fabricant
Nettoyage et protection par sciure de bois blanc.
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09A-01-04 - Documents a fournir
Pour I'appel d’offres : tous les échantillons nécessaires pour que soit clairement défini le
contenu de |'offre.

Pendant la période de preparation, les réservations, les plans de calepinage, les avis
techniques qui concernent les produits employés pour ragréage et collages.

Pour le dossier de recolement : la documentation relative aux produits mis en ceuvre, leurs
fournisseurs, les prescriptions pour I'entretien.

09.02 - CARRELAGE

09-02-01 - Dans sdb et Wc
Fourniture et mise en ceuvre de carrelage gres cérame revigrés chromatica, toutes séries
épaisseur 7,5 mm, classement U4 P3 E3 C2 ou équivalent, avec finition naturel ou rectifiée.

Pose collée comprises toutes coupes droites ou biaises, plinthes droites sans chanfrein de
méme nature et provenance de 0,08 de hauteur coulage des joints, joint souple sous la
plinthe, protection jusqu’'d la réception, nettoyage.

Pour les salles d'eau, finition structurée avec facon de pente vers siphon de sol gros débit
en inox fourni et posé par le présent lot type Limatec 1040 F, 10X10 avec platine
d'étanchéité pour créer des douches dites a l'italienne sur revétement d'étanchéité type
Seccoral 2K.

Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans
09.03 - FAIENCE

09-03-01 - Sur tous les logements

- salle de bains - salles d'eau :sur tous les murs jusqu'a hauteur des portes compris
habillage baignoire en béton cellulaire ou équivalent avec entoilage voile de verre,
découpe pour trappe de visite de type Nicoll fournie et posée par le titulaire du présent lot.

Voir plans de finitions
- wcC : sur 2 hauteurs sur lave-mains
Nature du revétement :

faience a bords émaillés 3 coloris de base, type Florilege Desvres avec listels plats de
couleurs. pose a la colle spéciale sur cloison placo ou mur platré, sur étanchéité au droit
de la baignoire et de la douche traitement des angles verticaux et arréts en rives par
baguettes inox.
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Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans

09B REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

09B 0.1 Preparation du support
L'entrepreneur devra prévoir la réception de I'ensemble des supports avant intervention.

Les supports doivent étre conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les
supports devront éfre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de fraces de plaire
ou tout autre produit pouvant altérer laccrochage. Elimination par grattage, puis par
balayage ou aspiratfion, des traces de pl&ire, de laitance, de peinfure ou de colle. Les
sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

09B 0.2 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Afin d'améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence sur tous les supports, il
sera appliqué un primaire a dispersion aqueuse de résines synthétiques et renforcé par
addition d'une émulsion du méme type.

09B 0.3 RAGREAGE

Aprés les fravaux de préparation des supports, application d'un enduit de ragréage
auto- lissant P3.

Cet enduit devra bénéficier d'un avis technique du
CSTB. Les tolérances de planitude sur supports sont les

suivantes :

lls ne devront pas présenter de flash,
- supérieure & 3 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,
- supérieure & 1 mm sous la régle de 0,20 m.

Ragréage de dureté compatible avec le classement U.P.E.C. des revétements
correspondants.

Hygrométrie :
L'entrepreneur fera procéder, d ses frais et avant la pose, par un bureau spécialisé de son

choix, d un contréle hygrométrique de la dalle.

09B 0.4 BARRE DE SEUIL

Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose d'une barre de seuil de 30 mm de largeur
en aluminium anodisé naturel. La fixation de tous ces éléments sera assurée par visses et
chevilles & expansion tous les 30 cm.
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Localisation :

A chaque changement de nature de revétement de sol

O9B 0.5 REVETEMENTS PIECES PRINCIPALES

Le présent lot devra uniquement la pose des revétements de sol PVC type
Modul'up habitat enlame AlLw 2= 18 dB. La fourniture est prise en charge par
le Maitre d’Ouvrage.

Mise en ceuvre et type de fixateur (type 542 eurofixtackplus ou équivalent) suivant
préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo. En fonction de
la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise devra
utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu'implique le classement E.E1 sur support bois
: pose a joints vifs. E2 sur support béton : pose & joints vifs. Dans le cas d’une pose sur terre-
plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour
réaliser une barriere antihumidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise
installera les compléments de finition utiles disponibles aupres du fabricant : plinthes,
plinthes completes ou plinthes décoratives PVC.

Localisation :

Selon plan architecte, pour I'ensemble des logements hors espace carrelés Compris dans
placards

LOT 09C - PEINTURE

09C-01 — GENERALITES

09C-01-01 - Documents de référence
Les travaux sont a réaliser conformément aux prescriptions des documents réglementaires
en vigueur et notfamment :

les DTU 59-1 et ses cahiers complémentaires
les normes AFNOR

les spécifications GPEM/PV et UNPV

les divers cahiers du CSTB
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les prescriptions des fabricants.
Le présent lot doit prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps d'état.

09C-01-02 - Les supports

Au fur et d mesure de 'avancement des travaux des corps d'état qui le précedent,
I'entrepreneur titulaire du présent lot doit s'assurer, en temps utile, de la qualité des supports
(béton, cloisons, enduits, doublages, menuiseries bois, métallerie, etc...) et signaler les
réserves qu'il aurait a formuler sur la planéité, et les défauts d'aspect, la siccité, etc...étant
précisé qu'il devra la révision des joints sur les plaque de platre cartonné.

09C-01-03 - Sujétions diverses
Seront dus :

la protection des ouvrages des autres lots

le repérage, la dépose, la repose et le nettoyage éventuel, pour exécution de ses
ouvrages des équipements posés tels que portes, efc...

nettoyage des locaux avant et aprées fravaux, raccords apres jeux donnés aux menuiseries,
raccords aprées éventuelles réparations en plomberie, métallerie ou autres ouvrages tels
gue soudures, meulages, etc... cela méme apres la réalisation des revétements de sol,
teintes différentes pour les 2 faces des portes, plafonds par rapport aux murs, boiseries

et en général tout ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions du DTU (classe B) et
mettre les ouvrages en état de réception sans réserve.

Nota : si I'entreprise réalise une peinture au pistolet, les retouches, reprises devront
impérativement étre réalisées a I'aérographe type graco easy max et non au pinceau.

09C-01-04 — Echantillons
Le choix des teintes, grains, matieres, etc..., nécessite I'exécution d'échantillons et essais
d'une surface suffisante pour que les résultats soient correctement appréciés.

Les solutions et teintes retenues seront reportées sur des plaquettes témoins qui permettront
de s'assurer de la conformité et de 'homogénéité des ouvrages sur I'ensemble du chantier.

09C-02 - PEINTURES EXTERIEURES

09C-02-01 - Etendue des prestations

Le présent lot doit la mise en peinture des ouvrages de métallerie, serrurerie. Voir
I'énumération dans le CCTP du lot considéré qui indique également leur état de finition.
A noter que les menuiseries extérieures sont en aluminium. Les dauphins fonte sont &
peindre.
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09C-02-02 - Préparations

a. surles métaux ferreux naturels dégraissage, brossage fres énergique a la brosse
métallique, protection antirouille par systéme de rouille.

b. Solution de base : peinture antirouille & haute teneur en zinc et finition par deux
couches de peinture glycérophtaligue compatible avec I'antirouille (il est impératif
de faire usage d'un systeme complet tel que préconisé par le fabricant).

c. surles métaux ferreux protégés par galvanisation ou métallisation au zinc

prévoir dégraissage, primaire d'accrochage et deux couches de peinture
glycérophtalique (Ia encore, un systéeme complet du méme fabricant sera appliqué).

09C -03 - PEINTURES INTERIEURES

09C -03-01 - Tous articles de métallerie
Mémes définitions et préparations que celles décrites au titre des extérieurs.

09C -03-02 - Tuyauteries pvc et cuivre
Finition 2 couches glycéro satinée.

09C -03-03 - Préparations

Plague de platre cartonné (cloisons, doublages et faux plafond) : époussetage, révision
des joints, les cloques seront fendues et recollées. Impression sur 'ensemble et rebouchage
des accidents tels que griffes, rayures ou autres, enduit non repassé, poncage et
époussetage.

Plafonds en béton armé,

application d'un enduit pelliculaire & deux couches.

09C -03-04 - Pieces humides (WC - cuisines - salles de bains - salles d'eav)
Murs : aprés préparations, deux couches de peinture acrylique velours.

Plafonds : peinfure 2 couches acrylique velours

Boiseries : impression, enduit, poncage et deux couches de laque tendue, finition satinee.

09C -03-05 - Pieces seéches et leurs dégagements, séjour, chambres, entrée
Murs :
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apres préparations, deux couches de peinture acrylique mat velours.
Plafonds : peinture vinylique d 2 couches.
Boiseries : dito article 09C.03.03.

Escalier bois compris garde-corps et mains courante : époussetage, impression, enduit,
poncage et 3 couches de lasure type La Seigneurie Liswood satin, finition satinée,
protections jusqu'd la remise des clefs.

09C -03-06 - Placards des logements
Sur les mémes préparations que définies en 09C.03.03, peinture vinylique a deux couches
sur murs et plafonds.

09C -03-07 - Nettoyage final

La présente entreprise devra le nettoyage final de tous les locaux tels qu'il est défini par le
DTU :

pour les logements :

sols : carrelages et sols souples

revétements muraux : faience

quincaillerie : boutons de portes, béquilles,...

appareils sanitaires : éviers, cuvettes de wc, abattant, lavabos,
interrupteurs, prises de courant et luminaires

vitres et glaces aux deux faces
dormant et ouvrants aux deux faces, compris pieces d'appuis

escaliers bois

Ce nettoyage sera réalisé deux fois :

la premiére pour les opérations préalables a la réception,

la deuxieme pour la livraison (nettoyage fin).

Le balayage et I'évacuation des lits de sciure, protecteurs de carrelage sont compris dans

le nettoyage.
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Les nettoyages devront faire disparaitre les tdches de platre, ciment, etc... et les fraces de
filmm de mortier.

Le lavage des carrelages a l'esprit de sel est interdit. L'entrepreneur devra utiliser lessive et
savon nair.

Les débris provenant des nettoyages seront ramassés, descendus et enlevés au compte du
présent lot aux décharges publiques.

Les nettoyages interviendront apres pose revétement et avant prise de clefs et ils seront
effectués pour le jour de la réception par une entreprise spécialisée.

Cette intervention fera I'objet d'un constat contradictoire visé par le Maitre d’CEuvre et le
Maitre d'Ouvrage.
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LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS

09A-01 - GENERALITES CARRELAGE // FAIENCE

09A-01-01 - Documents de référence

Les travaux pour fourniture et conditions de mise en ceuvre sont & réaliser conformément
aux prescriptions des textes en vigueur tels que :

DT 52.1, DTU 26.2

Cahier des prescriptions techniques du CSTB.

les classements UPEC

les agréments et avis techniques du CSTB

les spécifications des producteurs et chambre syndicales

09A-01-02 - Contenu des prestations

L'entreprise doit la totalité des ouvrages nécessaires au complet et parfait achévement
des travaux et a leur mise en état de réception sans réserve.

Les travaux comprennent :

la présentation des échantillons qui seront demandés

la réception des supports avant réalisation

le nettoyage des sols bruts, grattage soigné, lavage

les lissages nécessaires pour une planéité parfaite

le scellement des éléments & incorporer compris coupes
les coupes autour des canalisations, gaines, conduits

le nettoyage (sortie et enlevement des emballages et des chutes) et la protection des Sols
par sciure de bois blanc

09A-01-03 - Conditions de mise en ceuvre
Les carrelages qui ne sont pas contrecollés sur papier, seront posés a la grille ou au
cordeau, les joints de 2 @ 3 mm seront parfaitement alignés.

La pose sera collée ou scellée selon les spécifications indiquées ci-apres.
Coulage des joints avec le produit imposé par le fabricant
Nettoyage et protection par sciure de bois blanc.
AGENCE GEOFFROY ARCHITECTES

CCTP 09 LOT FINITIONS
DCE - JANVIER 2026 - Page 3 sur 10



LE FOYER REMOIS
TF 02 REHABILITATION D'UNE MAISON EXISTANTE EN 5 LOGEMENTS
75/77 RUE PAUL VAILLANT COUTURIER 51100 REIMS

09A-01-04 - Documents a fournir
Pour I'appel d’offres : tous les échantillons nécessaires pour que soit clairement défini le
contenu de |'offre.

Pendant la période de preparation, les réservations, les plans de calepinage, les avis
techniques qui concernent les produits employés pour ragréage et collages.

Pour le dossier de recolement : la documentation relative aux produits mis en ceuvre, leurs
fournisseurs, les prescriptions pour I'entretien.

09.02 - CARRELAGE

09-02-01 - Dans sdb et Wc
Fourniture et mise en ceuvre de carrelage gres cérame revigrés chromatica, toutes séries
épaisseur 7,5 mm, classement U4 P3 E3 C2 ou équivalent, avec finition naturel ou rectifiée.

Pose collée comprises toutes coupes droites ou biaises, plinthes droites sans chanfrein de
méme nature et provenance de 0,08 de hauteur coulage des joints, joint souple sous la
plinthe, protection jusqu’'d la réception, nettoyage.

Pour les salles d'eau, finition structurée avec facon de pente vers siphon de sol gros débit
en inox fourni et posé par le présent lot type Limatec 1040 F, 10X10 avec platine
d'étanchéité pour créer des douches dites a l'italienne sur revétement d'étanchéité type
Seccoral 2K.

Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans
09.03 - FAIENCE

09-03-01 - Sur tous les logements

- salle de bains - salles d'eau :sur tous les murs jusqu'a hauteur des portes compris
habillage baignoire en béton cellulaire ou équivalent avec entoilage voile de verre,
découpe pour trappe de visite de type Nicoll fournie et posée par le titulaire du présent lot.

Voir plans de finitions
- wcC : sur 2 hauteurs sur lave-mains
Nature du revétement :

faience a bords émaillés 3 coloris de base, type Florilege Desvres avec listels plats de
couleurs. pose a la colle spéciale sur cloison placo ou mur platré, sur étanchéité au droit
de la baignoire et de la douche traitement des angles verticaux et arréts en rives par
baguettes inox.
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Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans

09B REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES

09B 0.1 Preparation du support
L'entrepreneur devra prévoir la réception de I'ensemble des supports avant intervention.

Les supports doivent étre conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les
supports devront éfre sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de fraces de plaire
ou tout autre produit pouvant altérer laccrochage. Elimination par grattage, puis par
balayage ou aspiratfion, des traces de pl&ire, de laitance, de peinfure ou de colle. Les
sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés.

09B 0.2 PRIMAIRE D'ACCROCHAGE

Afin d'améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence sur tous les supports, il
sera appliqué un primaire a dispersion aqueuse de résines synthétiques et renforcé par
addition d'une émulsion du méme type.

09B 0.3 RAGREAGE

Aprés les fravaux de préparation des supports, application d'un enduit de ragréage
auto- lissant P3.

Cet enduit devra bénéficier d'un avis technique du
CSTB. Les tolérances de planitude sur supports sont les

suivantes :

lls ne devront pas présenter de flash,
- supérieure & 3 mm sous la régle de 2 m présentée en tous sens,
- supérieure & 1 mm sous la régle de 0,20 m.

Ragréage de dureté compatible avec le classement U.P.E.C. des revétements
correspondants.

Hygrométrie :
L'entrepreneur fera procéder, d ses frais et avant la pose, par un bureau spécialisé de son

choix, d un contréle hygrométrique de la dalle.

09B 0.4 BARRE DE SEUIL

Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose d'une barre de seuil de 30 mm de largeur
en aluminium anodisé naturel. La fixation de tous ces éléments sera assurée par visses et
chevilles & expansion tous les 30 cm.
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Localisation :

A chaque changement de nature de revétement de sol

O9B 0.5 REVETEMENTS PIECES PRINCIPALES

Le présent lot devra uniquement la pose des revétements de sol PVC type
Modul'up habitat enlame AlLw 2= 18 dB. La fourniture est prise en charge par
le Maitre d’Ouvrage.

Mise en ceuvre et type de fixateur (type 542 eurofixtackplus ou équivalent) suivant
préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo. En fonction de
la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support I'Entreprise devra
utiliser les méthodologies de mise en ceuvre qu'implique le classement E.E1 sur support bois
: pose a joints vifs. E2 sur support béton : pose & joints vifs. Dans le cas d’une pose sur terre-
plein, I'entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour
réaliser une barriere antihumidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise
installera les compléments de finition utiles disponibles aupres du fabricant : plinthes,
plinthes completes ou plinthes décoratives PVC.

Localisation :

Selon plan architecte, pour I'ensemble des logements hors espace carrelés Compris dans
placards

LOT 09C - PEINTURE

09C-01 — GENERALITES

09C-01-01 - Documents de référence
Les travaux sont a réaliser conformément aux prescriptions des documents réglementaires
en vigueur et notfamment :

les DTU 59-1 et ses cahiers complémentaires
les normes AFNOR

les spécifications GPEM/PV et UNPV

les divers cahiers du CSTB
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les prescriptions des fabricants.
Le présent lot doit prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps d'état.

09C-01-02 - Les supports

Au fur et d mesure de 'avancement des travaux des corps d'état qui le précedent,
I'entrepreneur titulaire du présent lot doit s'assurer, en temps utile, de la qualité des supports
(béton, cloisons, enduits, doublages, menuiseries bois, métallerie, etc...) et signaler les
réserves qu'il aurait a formuler sur la planéité, et les défauts d'aspect, la siccité, etc...étant
précisé qu'il devra la révision des joints sur les plaque de platre cartonné.

09C-01-03 - Sujétions diverses
Seront dus :

la protection des ouvrages des autres lots

le repérage, la dépose, la repose et le nettoyage éventuel, pour exécution de ses
ouvrages des équipements posés tels que portes, efc...

nettoyage des locaux avant et aprées fravaux, raccords apres jeux donnés aux menuiseries,
raccords aprées éventuelles réparations en plomberie, métallerie ou autres ouvrages tels
gue soudures, meulages, etc... cela méme apres la réalisation des revétements de sol,
teintes différentes pour les 2 faces des portes, plafonds par rapport aux murs, boiseries

et en général tout ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions du DTU (classe B) et
mettre les ouvrages en état de réception sans réserve.

Nota : si I'entreprise réalise une peinture au pistolet, les retouches, reprises devront
impérativement étre réalisées a I'aérographe type graco easy max et non au pinceau.

09C-01-04 — Echantillons
Le choix des teintes, grains, matieres, etc..., nécessite I'exécution d'échantillons et essais
d'une surface suffisante pour que les résultats soient correctement appréciés.

Les solutions et teintes retenues seront reportées sur des plaquettes témoins qui permettront
de s'assurer de la conformité et de 'homogénéité des ouvrages sur I'ensemble du chantier.

09C-02 - PEINTURES EXTERIEURES

09C-02-01 - Etendue des prestations

Le présent lot doit la mise en peinture des ouvrages de métallerie, serrurerie. Voir
I'énumération dans le CCTP du lot considéré qui indique également leur état de finition.
A noter que les menuiseries extérieures sont en aluminium. Les dauphins fonte sont &
peindre.
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09C-02-02 - Préparations

a. surles métaux ferreux naturels dégraissage, brossage fres énergique a la brosse
métallique, protection antirouille par systéme de rouille.

b. Solution de base : peinture antirouille & haute teneur en zinc et finition par deux
couches de peinture glycérophtaligue compatible avec I'antirouille (il est impératif
de faire usage d'un systeme complet tel que préconisé par le fabricant).

c. surles métaux ferreux protégés par galvanisation ou métallisation au zinc

prévoir dégraissage, primaire d'accrochage et deux couches de peinture
glycérophtalique (Ia encore, un systéeme complet du méme fabricant sera appliqué).

09C -03 - PEINTURES INTERIEURES

09C -03-01 - Tous articles de métallerie
Mémes définitions et préparations que celles décrites au titre des extérieurs.

09C -03-02 - Tuyauteries pvc et cuivre
Finition 2 couches glycéro satinée.

09C -03-03 - Préparations

Plague de platre cartonné (cloisons, doublages et faux plafond) : époussetage, révision
des joints, les cloques seront fendues et recollées. Impression sur 'ensemble et rebouchage
des accidents tels que griffes, rayures ou autres, enduit non repassé, poncage et
époussetage.

Plafonds en béton armé,

application d'un enduit pelliculaire & deux couches.

09C -03-04 - Pieces humides (WC - cuisines - salles de bains - salles d'eav)
Murs : aprés préparations, deux couches de peinture acrylique velours.

Plafonds : peinfure 2 couches acrylique velours

Boiseries : impression, enduit, poncage et deux couches de laque tendue, finition satinee.

09C -03-05 - Pieces seéches et leurs dégagements, séjour, chambres, entrée
Murs :
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apres préparations, deux couches de peinture acrylique mat velours.
Plafonds : peinture vinylique d 2 couches.
Boiseries : dito article 09C.03.03.

Escalier bois compris garde-corps et mains courante : époussetage, impression, enduit,
poncage et 3 couches de lasure type La Seigneurie Liswood satin, finition satinée,
protections jusqu'd la remise des clefs.

09C -03-06 - Placards des logements
Sur les mémes préparations que définies en 09C.03.03, peinture vinylique a deux couches
sur murs et plafonds.

09C -03-07 - Nettoyage final

La présente entreprise devra le nettoyage final de tous les locaux tels qu'il est défini par le
DTU :

pour les logements :

sols : carrelages et sols souples

revétements muraux : faience

quincaillerie : boutons de portes, béquilles,...

appareils sanitaires : éviers, cuvettes de wc, abattant, lavabos,
interrupteurs, prises de courant et luminaires

vitres et glaces aux deux faces
dormant et ouvrants aux deux faces, compris pieces d'appuis

escaliers bois

Ce nettoyage sera réalisé deux fois :

la premiére pour les opérations préalables a la réception,

la deuxieme pour la livraison (nettoyage fin).

Le balayage et I'évacuation des lits de sciure, protecteurs de carrelage sont compris dans

le nettoyage.
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Les nettoyages devront faire disparaitre les tdches de platre, ciment, etc... et les fraces de
filmm de mortier.

Le lavage des carrelages a l'esprit de sel est interdit. L'entrepreneur devra utiliser lessive et
savon nair.

Les débris provenant des nettoyages seront ramassés, descendus et enlevés au compte du
présent lot aux décharges publiques.

Les nettoyages interviendront apres pose revétement et avant prise de clefs et ils seront
effectués pour le jour de la réception par une entreprise spécialisée.

Cette intervention fera I'objet d'un constat contradictoire visé par le Maitre d’CEuvre et le
Maitre d'Ouvrage.
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