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CE CCTP EST DIVISE EN DEUX PARTIES : 

- TRANCHE FERME 01 CONSTRUCTION DE 4 MAISONS 

- TRANCHE FERME 02 REHABILITATION D’UNE MAISON EXISTANTE EN 5 

LOGEMENTS  

IL EST IMPERATIF DE COMPLETER LES 2 DPGF 
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LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS  

09A-01 - GENERALITES CARRELAGE // FAIENCE  

09A-01-01 - Documents de référence 

 

Les travaux pour fourniture et conditions de mise en œuvre sont à réaliser conformément 

aux prescriptions des textes en vigueur tels que : 

DT 52.1, DTU 26.2 

Cahier des prescriptions techniques du CSTB. 

les classements UPEC 

les agréments et avis techniques du CSTB 

les spécifications des producteurs et chambre syndicales 

09A-01-02 - Contenu des prestations 

 

L’entreprise doit la totalité des ouvrages nécessaires au complet et parfait achèvement 

des travaux et à leur mise en état de réception sans réserve. 

Les travaux comprennent : 

la présentation des échantillons qui seront demandés 

la réception des supports avant réalisation 

le nettoyage des sols bruts, grattage soigné, lavage 

les lissages nécessaires pour une planéité parfaite 

le scellement des éléments à incorporer compris coupes 

les coupes autour des canalisations, gaines, conduits 

le nettoyage (sortie et enlèvement des emballages et des chutes) et la protection des Sols 

par sciure de bois blanc 

 

09A-01-03 - Conditions de mise en œuvre  

Les carrelages qui ne sont pas contrecollés sur papier, seront posés à la grille ou au 

cordeau, les joints de 2 à 3 mm seront parfaitement alignés. 

 

La pose sera collée ou scellée selon les spécifications indiquées ci-après. 

Coulage des joints avec le produit imposé par le fabricant 

Nettoyage et protection par sciure de bois blanc. 
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09A-01-04 - Documents à fournir 

Pour l’appel d’offres : tous les échantillons nécessaires pour que soit clairement défini le 

contenu de l’offre. 

Pendant la période de préparation, les réservations, les plans de calepinage, les avis 

techniques qui concernent les produits employés pour ragréage et collages. 

Pour le dossier de recolement : la documentation relative aux produits mis en œuvre, leurs 

fournisseurs, les prescriptions pour l’entretien. 

 

09.02 – CARRELAGE  

09-02-01 – Dans sdb et Wc   

Fourniture et mise en œuvre de carrelage grès cérame revigrés chromatica, toutes séries 

épaisseur 7,5 mm, classement U4 P3 E3 C2 ou équivalent, avec finition naturel ou rectifiée. 

 

Pose collée comprises toutes coupes droites ou biaises, plinthes droites sans chanfrein de 

même nature et provenance de 0,08 de hauteur coulage des joints, joint souple sous la 

plinthe, protection jusqu’à la réception, nettoyage. 

Pour les salles d'eau, finition structurée avec façon de pente vers siphon de sol gros débit 

en inox fourni et posé par le présent lot type Limatec 1040 F, 10X10 avec platine 

d'étanchéité pour créer des douches dites à l'italienne sur revêtement d'étanchéité type 

Seccoral 2K. 

 

Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans 

09.03 – FAIENCE  

09-03-01 - Sur tous les logements 

-  salle de bains - salles d'eau :sur tous les murs jusqu'à hauteur des portes compris 

habillage baignoire en béton cellulaire ou équivalent avec entoilage voile de verre, 

découpe pour trappe de visite de type Nicoll fournie et posée par le titulaire du présent lot. 

Voir plans de finitions 

-  wc :  sur 2 hauteurs sur lave-mains 

Nature du revêtement : 

faïence à bords émaillés 3 coloris de base, type Florilège Desvres avec listels plats de 

couleurs. pose à la colle spéciale sur cloison placo ou mur plâtré, sur étanchéité au droit 

de la baignoire et de la douche traitement des angles verticaux et arrêts en rives par 

baguettes inox. 
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Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans 

09B REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES  

09B 0.1 Preparation du support 
 

L’entrepreneur devra prévoir la réception de l’ensemble des supports avant intervention. 

 

Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les 

supports devront être sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de plâtre 

ou tout autre produit pouvant altérer l'accrochage. Élimination par grattage, puis par 

balayage ou aspiration, des traces de plâtre, de laitance, de peinture ou de colle. Les 

sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés. 

 

 

09B 0.2 PRIMAIRE D’ACCROCHAGE 
 

Afin d'améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence sur tous les supports, il 

sera appliqué un primaire à dispersion aqueuse de résines synthétiques et renforcé par 

addition d'une émulsion du même type. 

 

 

09B 0.3 RAGREAGE 

 

Après les travaux de préparation des supports, application d'un enduit de ragréage 

auto- lissant P3. 

Cet enduit devra bénéficier d'un avis technique du 

CSTB. Les tolérances de planitude sur supports sont les 

suivantes : 

Ils ne devront pas présenter de flash, 

- supérieure à 3 mm sous la règle de 2 m présentée en tous sens, 

- supérieure à 1 mm sous la règle de 0,20 m. 

 

Ragréage de dureté compatible avec le classement U.P.E.C. des revêtements 

correspondants. 

 

Hygrométrie : 

L’entrepreneur fera procéder, à ses frais et avant la pose, par un bureau spécialisé de son 

choix, à un contrôle hygrométrique de la dalle. 

 

09B 0.4 BARRE DE SEUIL 
 

Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose d’une barre de seuil de 30 mm de largeur 

en aluminium anodisé naturel. La fixation de tous ces éléments sera assurée par visses et 

chevilles à expansion tous les 30 cm. 
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Localisation : 

A chaque changement de nature de revêtement de sol 

 

09B 0.5 REVETEMENTS PIECES PRINCIPALES 

 

Le présent lot devra uniquement la pose des revêtements de sol PVC type 

Modul'up habitat en lame  ΔLw ≥ 18 dB. La fourniture est prise en charge par 

le Maître d’Ouvrage. 

 

Mise en œuvre et type de fixateur (type 542 eurofixtackplus ou équivalent) suivant 

préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo. En fonction de 

la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra 

utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E.E1 sur support bois 

: pose à joints vifs. E2 sur support béton : pose à joints vifs. Dans le cas d’une pose sur terre-

plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour 

réaliser une barrière antihumidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise 

installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, 

plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC. 

Localisation : 

Selon plan architecte, pour l’ensemble des logements hors espace carrelés Compris dans 

placards 

 

 

LOT 09C - PEINTURE  

 

 

09C-01 – GENERALITES 

09C-01-01 - Documents de référence 

Les travaux sont à réaliser conformément aux prescriptions des documents réglementaires 

en vigueur et notamment :  

les DTU 59-1 et ses cahiers complémentaires 

les normes AFNOR 

les spécifications GPEM/PV et UNPV 

les divers cahiers du CSTB 
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les prescriptions des fabricants. 

Le présent lot doit prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps d'état. 

09C-01-02 - Les supports 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux des corps d'état qui le précèdent, 

l'entrepreneur titulaire du présent lot doit s'assurer, en temps utile, de la qualité des supports 

(béton, cloisons, enduits, doublages, menuiseries bois, métallerie, etc...) et signaler les 

réserves qu'il aurait à formuler sur la planéité, et les défauts d'aspect, la siccité, etc...étant 

précisé qu'il devra la révision des joints sur les plaque de plâtre cartonné. 

09C-01-03 - Sujétions diverses 

Seront dus :  

la protection des ouvrages des autres lots 

le repérage, la dépose, la repose et le nettoyage éventuel, pour exécution de ses 

ouvrages des équipements posés tels que portes, etc... 

nettoyage des locaux avant et après travaux, raccords après jeux donnés aux menuiseries, 

raccords après éventuelles réparations en plomberie, métallerie ou autres ouvrages tels 

que soudures, meulages, etc... cela même après la réalisation des revêtements de sol, 

teintes différentes pour les 2 faces des portes, plafonds par rapport aux murs,  boiseries 

et en général tout ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions du DTU (classe B) et 

mettre les ouvrages en état de réception sans réserve. 

Nota : si l'entreprise réalise une peinture au pistolet, les retouches, reprises devront 

impérativement être réalisées à l'aérographe type graco easy max et non au pinceau. 

 

09C-01-04 – Échantillons 

Le choix des teintes, grains, matières, etc..., nécessite l'exécution d'échantillons et essais 

d'une surface suffisante pour que les résultats soient correctement appréciés. 

Les solutions et teintes retenues seront reportées sur des plaquettes témoins qui permettront 

de s'assurer de la conformité et de l'homogénéité des ouvrages sur l'ensemble du chantier. 

 

09C-02 - PEINTURES EXTERIEURES 

09C-02-01 - Étendue des prestations 

Le présent lot doit la mise en peinture des ouvrages de métallerie, serrurerie. Voir 

l'énumération dans le CCTP du lot considéré qui indique également leur état de finition. 

A noter que les menuiseries extérieures sont en aluminium. Les dauphins fonte sont à 

peindre. 
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09C-02-02 - Préparations 

 

a. sur les métaux ferreux naturels dégraissage, brossage très énergique à la brosse 

métallique, protection antirouille par système de rouille. 

b. Solution de base : peinture antirouille à haute teneur en zinc et finition par deux 

couches de peinture glycérophtalique compatible avec l'antirouille (il est impératif 

de faire usage d'un système complet tel que préconisé par le fabricant). 

c. sur les métaux ferreux protégés par galvanisation ou métallisation au zinc 

prévoir dégraissage, primaire d'accrochage et deux couches de peinture 

glycérophtalique (là encore, un système complet du même fabricant sera appliqué). 

 

09C -03 - PEINTURES INTERIEURES 

09C -03-01 - Tous articles de métallerie 

Mêmes définitions et préparations que celles décrites au titre des extérieurs. 

09C -03-02 - Tuyauteries pvc et cuivre 

Finition 2 couches glycéro satinée. 

 

09C -03-03 – Préparations 

Plaque de plâtre cartonné (cloisons, doublages et faux plafond) : époussetage, révision 

des joints, les cloques seront fendues et recollées. Impression sur l'ensemble et rebouchage 

des accidents tels que griffes, rayures ou autres, enduit non repassé, ponçage et 

époussetage. 

Plafonds en béton armé, 

application d'un enduit pelliculaire à deux couches. 

 

09C -03-04 - Pièces humides (WC - cuisines - salles de bains - salles d'eau) 

Murs : après préparations, deux couches de peinture acrylique velours. 

Plafonds : peinture  2 couches acrylique velours 

Boiseries : impression, enduit, ponçage et deux couches de laque tendue, finition satinée. 

 

09C -03-05 - Pièces sèches et leurs dégagements, séjour, chambres, entrée  

Murs :  
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après préparations, deux couches de peinture acrylique mat velours. 

Plafonds : peinture vinylique à 2 couches. 

Boiseries : dito article 09C.03.03. 

Escalier bois compris garde-corps et mains courante : époussetage, impression, enduit, 

ponçage et 3 couches de lasure type La Seigneurie Liswood satin, finition satinée, 

protections jusqu'à la remise des clefs. 

 

09C -03-06 - Placards des logements 

Sur les mêmes préparations que définies en 09C.03.03, peinture vinylique à deux couches 

sur murs et plafonds. 

 

09C -03-07 - Nettoyage final 

 

La présente entreprise devra le nettoyage final de tous les locaux tels qu'il est défini par le 

DTU :  

pour les logements : 

sols : carrelages et sols souples 

revêtements muraux : faïence 

quincaillerie : boutons de portes, béquilles,… 

appareils sanitaires : éviers, cuvettes de wc, abattant, lavabos, 

interrupteurs, prises de courant et luminaires 

vitres et glaces aux deux faces 

dormant et ouvrants aux deux faces, compris pièces d'appuis 

escaliers bois 

Ce nettoyage sera réalisé deux fois : 

la première pour les opérations préalables à la réception, 

la deuxième pour la livraison (nettoyage fin). 

Le balayage et l'évacuation des lits de sciure, protecteurs de carrelage sont compris dans 

le nettoyage. 
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Les nettoyages devront faire disparaitre les tâches de plâtre, ciment, etc… et les traces de 

film de mortier. 

 

Le lavage des carrelages à l'esprit de sel est interdit. L'entrepreneur devra utiliser lessive et 

savon noir. 

Les débris provenant des nettoyages seront ramassés, descendus et enlevés au compte du 

présent lot aux décharges publiques. 

Les nettoyages interviendront après pose revêtement et avant prise de clefs et ils seront 

effectués pour le jour de la réception par une entreprise spécialisée. 

Cette intervention fera l’objet d’un constat contradictoire visé par le Maître d’Œuvre et le 

Maître d'Ouvrage. 
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LOT 09 - REVETEMENTS DE SOLS  

09A-01 - GENERALITES CARRELAGE // FAIENCE  

09A-01-01 - Documents de référence 

 

Les travaux pour fourniture et conditions de mise en œuvre sont à réaliser conformément 

aux prescriptions des textes en vigueur tels que : 

DT 52.1, DTU 26.2 

Cahier des prescriptions techniques du CSTB. 

les classements UPEC 

les agréments et avis techniques du CSTB 

les spécifications des producteurs et chambre syndicales 

09A-01-02 - Contenu des prestations 

 

L’entreprise doit la totalité des ouvrages nécessaires au complet et parfait achèvement 

des travaux et à leur mise en état de réception sans réserve. 

Les travaux comprennent : 

la présentation des échantillons qui seront demandés 

la réception des supports avant réalisation 

le nettoyage des sols bruts, grattage soigné, lavage 

les lissages nécessaires pour une planéité parfaite 

le scellement des éléments à incorporer compris coupes 

les coupes autour des canalisations, gaines, conduits 

le nettoyage (sortie et enlèvement des emballages et des chutes) et la protection des Sols 

par sciure de bois blanc 

 

09A-01-03 - Conditions de mise en œuvre  

Les carrelages qui ne sont pas contrecollés sur papier, seront posés à la grille ou au 

cordeau, les joints de 2 à 3 mm seront parfaitement alignés. 

 

La pose sera collée ou scellée selon les spécifications indiquées ci-après. 

Coulage des joints avec le produit imposé par le fabricant 

Nettoyage et protection par sciure de bois blanc. 
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09A-01-04 - Documents à fournir 

Pour l’appel d’offres : tous les échantillons nécessaires pour que soit clairement défini le 

contenu de l’offre. 

Pendant la période de préparation, les réservations, les plans de calepinage, les avis 

techniques qui concernent les produits employés pour ragréage et collages. 

Pour le dossier de recolement : la documentation relative aux produits mis en œuvre, leurs 

fournisseurs, les prescriptions pour l’entretien. 

 

09.02 – CARRELAGE  

09-02-01 – Dans sdb et Wc   

Fourniture et mise en œuvre de carrelage grès cérame revigrés chromatica, toutes séries 

épaisseur 7,5 mm, classement U4 P3 E3 C2 ou équivalent, avec finition naturel ou rectifiée. 

 

Pose collée comprises toutes coupes droites ou biaises, plinthes droites sans chanfrein de 

même nature et provenance de 0,08 de hauteur coulage des joints, joint souple sous la 

plinthe, protection jusqu’à la réception, nettoyage. 

Pour les salles d'eau, finition structurée avec façon de pente vers siphon de sol gros débit 

en inox fourni et posé par le présent lot type Limatec 1040 F, 10X10 avec platine 

d'étanchéité pour créer des douches dites à l'italienne sur revêtement d'étanchéité type 

Seccoral 2K. 

 

Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans 

09.03 – FAIENCE  

09-03-01 - Sur tous les logements 

-  salle de bains - salles d'eau :sur tous les murs jusqu'à hauteur des portes compris 

habillage baignoire en béton cellulaire ou équivalent avec entoilage voile de verre, 

découpe pour trappe de visite de type Nicoll fournie et posée par le titulaire du présent lot. 

Voir plans de finitions 

-  wc :  sur 2 hauteurs sur lave-mains 

Nature du revêtement : 

faïence à bords émaillés 3 coloris de base, type Florilège Desvres avec listels plats de 

couleurs. pose à la colle spéciale sur cloison placo ou mur plâtré, sur étanchéité au droit 

de la baignoire et de la douche traitement des angles verticaux et arrêts en rives par 

baguettes inox. 
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Dimensions ET positionnement a vérifier suivant plans 

09B REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES  

09B 0.1 Preparation du support 
 

L’entrepreneur devra prévoir la réception de l’ensemble des supports avant intervention. 

 

Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur DTU et CPT, édités par le CSTB. Les 

supports devront être sains, solides, secs, propres, exempts de graisse, de traces de plâtre 

ou tout autre produit pouvant altérer l'accrochage. Élimination par grattage, puis par 

balayage ou aspiration, des traces de plâtre, de laitance, de peinture ou de colle. Les 

sols souillés de graisse ou de peinture seront décapés. 

 

 

09B 0.2 PRIMAIRE D’ACCROCHAGE 
 

Afin d'améliorer les caractéristiques des enduits et leur adhérence sur tous les supports, il 

sera appliqué un primaire à dispersion aqueuse de résines synthétiques et renforcé par 

addition d'une émulsion du même type. 

 

 

09B 0.3 RAGREAGE 

 

Après les travaux de préparation des supports, application d'un enduit de ragréage 

auto- lissant P3. 

Cet enduit devra bénéficier d'un avis technique du 

CSTB. Les tolérances de planitude sur supports sont les 

suivantes : 

Ils ne devront pas présenter de flash, 

- supérieure à 3 mm sous la règle de 2 m présentée en tous sens, 

- supérieure à 1 mm sous la règle de 0,20 m. 

 

Ragréage de dureté compatible avec le classement U.P.E.C. des revêtements 

correspondants. 

 

Hygrométrie : 

L’entrepreneur fera procéder, à ses frais et avant la pose, par un bureau spécialisé de son 

choix, à un contrôle hygrométrique de la dalle. 

 

09B 0.4 BARRE DE SEUIL 
 

Il sera prévu au présent lot la fourniture et pose d’une barre de seuil de 30 mm de largeur 

en aluminium anodisé naturel. La fixation de tous ces éléments sera assurée par visses et 

chevilles à expansion tous les 30 cm. 
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Localisation : 

A chaque changement de nature de revêtement de sol 

 

09B 0.5 REVETEMENTS PIECES PRINCIPALES 

 

Le présent lot devra uniquement la pose des revêtements de sol PVC type 

Modul'up habitat en lame  ΔLw ≥ 18 dB. La fourniture est prise en charge par 

le Maître d’Ouvrage. 

 

Mise en œuvre et type de fixateur (type 542 eurofixtackplus ou équivalent) suivant 

préconisations du fabricant et dans le respect de la notice de pose Forbo. En fonction de 

la classification UPEC des locaux du CSTB et de la nature du support l’Entreprise devra 

utiliser les méthodologies de mise en œuvre qu’implique le classement E.E1 sur support bois 

: pose à joints vifs. E2 sur support béton : pose à joints vifs. Dans le cas d’une pose sur terre-

plein, l’entreprise prendra les dispositions nécessaires de préparation de support pour 

réaliser une barrière antihumidité selon les prescriptions du NF DTU 53.12. L’entreprise 

installera les compléments de finition utiles disponibles auprès du fabricant : plinthes, 

plinthes complètes ou plinthes décoratives PVC. 

Localisation : 

Selon plan architecte, pour l’ensemble des logements hors espace carrelés Compris dans 

placards 

 

 

LOT 09C - PEINTURE  

 

 

09C-01 – GENERALITES 

09C-01-01 - Documents de référence 

Les travaux sont à réaliser conformément aux prescriptions des documents réglementaires 

en vigueur et notamment :  

les DTU 59-1 et ses cahiers complémentaires 

les normes AFNOR 

les spécifications GPEM/PV et UNPV 

les divers cahiers du CSTB 
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les prescriptions des fabricants. 

Le présent lot doit prendre connaissance des CCTP de tous les autres corps d'état. 

09C-01-02 - Les supports 

Au fur et à mesure de l'avancement des travaux des corps d'état qui le précèdent, 

l'entrepreneur titulaire du présent lot doit s'assurer, en temps utile, de la qualité des supports 

(béton, cloisons, enduits, doublages, menuiseries bois, métallerie, etc...) et signaler les 

réserves qu'il aurait à formuler sur la planéité, et les défauts d'aspect, la siccité, etc...étant 

précisé qu'il devra la révision des joints sur les plaque de plâtre cartonné. 

09C-01-03 - Sujétions diverses 

Seront dus :  

la protection des ouvrages des autres lots 

le repérage, la dépose, la repose et le nettoyage éventuel, pour exécution de ses 

ouvrages des équipements posés tels que portes, etc... 

nettoyage des locaux avant et après travaux, raccords après jeux donnés aux menuiseries, 

raccords après éventuelles réparations en plomberie, métallerie ou autres ouvrages tels 

que soudures, meulages, etc... cela même après la réalisation des revêtements de sol, 

teintes différentes pour les 2 faces des portes, plafonds par rapport aux murs,  boiseries 

et en général tout ce qui est nécessaire pour respecter les prescriptions du DTU (classe B) et 

mettre les ouvrages en état de réception sans réserve. 

Nota : si l'entreprise réalise une peinture au pistolet, les retouches, reprises devront 

impérativement être réalisées à l'aérographe type graco easy max et non au pinceau. 

 

09C-01-04 – Échantillons 

Le choix des teintes, grains, matières, etc..., nécessite l'exécution d'échantillons et essais 

d'une surface suffisante pour que les résultats soient correctement appréciés. 

Les solutions et teintes retenues seront reportées sur des plaquettes témoins qui permettront 

de s'assurer de la conformité et de l'homogénéité des ouvrages sur l'ensemble du chantier. 

 

09C-02 - PEINTURES EXTERIEURES 

09C-02-01 - Étendue des prestations 

Le présent lot doit la mise en peinture des ouvrages de métallerie, serrurerie. Voir 

l'énumération dans le CCTP du lot considéré qui indique également leur état de finition. 

A noter que les menuiseries extérieures sont en aluminium. Les dauphins fonte sont à 

peindre. 
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09C-02-02 - Préparations 

 

a. sur les métaux ferreux naturels dégraissage, brossage très énergique à la brosse 

métallique, protection antirouille par système de rouille. 

b. Solution de base : peinture antirouille à haute teneur en zinc et finition par deux 

couches de peinture glycérophtalique compatible avec l'antirouille (il est impératif 

de faire usage d'un système complet tel que préconisé par le fabricant). 

c. sur les métaux ferreux protégés par galvanisation ou métallisation au zinc 

prévoir dégraissage, primaire d'accrochage et deux couches de peinture 

glycérophtalique (là encore, un système complet du même fabricant sera appliqué). 

 

09C -03 - PEINTURES INTERIEURES 

09C -03-01 - Tous articles de métallerie 

Mêmes définitions et préparations que celles décrites au titre des extérieurs. 

09C -03-02 - Tuyauteries pvc et cuivre 

Finition 2 couches glycéro satinée. 

 

09C -03-03 – Préparations 

Plaque de plâtre cartonné (cloisons, doublages et faux plafond) : époussetage, révision 

des joints, les cloques seront fendues et recollées. Impression sur l'ensemble et rebouchage 

des accidents tels que griffes, rayures ou autres, enduit non repassé, ponçage et 

époussetage. 

Plafonds en béton armé, 

application d'un enduit pelliculaire à deux couches. 

 

09C -03-04 - Pièces humides (WC - cuisines - salles de bains - salles d'eau) 

Murs : après préparations, deux couches de peinture acrylique velours. 

Plafonds : peinture  2 couches acrylique velours 

Boiseries : impression, enduit, ponçage et deux couches de laque tendue, finition satinée. 

 

09C -03-05 - Pièces sèches et leurs dégagements, séjour, chambres, entrée  

Murs :  
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après préparations, deux couches de peinture acrylique mat velours. 

Plafonds : peinture vinylique à 2 couches. 

Boiseries : dito article 09C.03.03. 

Escalier bois compris garde-corps et mains courante : époussetage, impression, enduit, 

ponçage et 3 couches de lasure type La Seigneurie Liswood satin, finition satinée, 

protections jusqu'à la remise des clefs. 

 

09C -03-06 - Placards des logements 

Sur les mêmes préparations que définies en 09C.03.03, peinture vinylique à deux couches 

sur murs et plafonds. 

 

09C -03-07 - Nettoyage final 

 

La présente entreprise devra le nettoyage final de tous les locaux tels qu'il est défini par le 

DTU :  

pour les logements : 

sols : carrelages et sols souples 

revêtements muraux : faïence 

quincaillerie : boutons de portes, béquilles,… 

appareils sanitaires : éviers, cuvettes de wc, abattant, lavabos, 

interrupteurs, prises de courant et luminaires 

vitres et glaces aux deux faces 

dormant et ouvrants aux deux faces, compris pièces d'appuis 

escaliers bois 

Ce nettoyage sera réalisé deux fois : 

la première pour les opérations préalables à la réception, 

la deuxième pour la livraison (nettoyage fin). 

Le balayage et l'évacuation des lits de sciure, protecteurs de carrelage sont compris dans 

le nettoyage. 
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Les nettoyages devront faire disparaitre les tâches de plâtre, ciment, etc… et les traces de 

film de mortier. 

 

Le lavage des carrelages à l'esprit de sel est interdit. L'entrepreneur devra utiliser lessive et 

savon noir. 

Les débris provenant des nettoyages seront ramassés, descendus et enlevés au compte du 

présent lot aux décharges publiques. 

Les nettoyages interviendront après pose revêtement et avant prise de clefs et ils seront 

effectués pour le jour de la réception par une entreprise spécialisée. 

Cette intervention fera l’objet d’un constat contradictoire visé par le Maître d’Œuvre et le 

Maître d'Ouvrage. 
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