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LOT 11 - RAVALEMENT

11-01 — Généralités

11-01-01- Documents de référence

Sont & respecter les documents réglementaires applicables aux ouvrages du
présent lot et notamment ceux énumérés en 02 et 17 des observations
générales.

Le présent lot étant plus particulierement concerné par :

DTU 59-1/26-1/20-1/36-1/55

CCTGB et CPC y relatifs

Cahier des Charges du fournisseur d’enduit

Cahier des charges du fournisseur de briques terre cuite

Norme NFP 13.304

la RT 2012

cerfification CSTB pour les enduits.

11-01-02- Limites des prestations

Le présent lot doit :
le ravalement de toutes les facades
I'enduit sur les murs de cldture sur 1 face en option

11-01-03 - Contenu des prestations

Sont dus au titre du présent lot :

la présence aux rendez-vous auxquels I'entreprise est convoquée

le suivi technique du fabricant des produits mis en ceuvre pour bénéficier de la
garantie décennale de ce fabricant, le classement MERUC

la présentation d'échantillons sur panneaux rigides, et surfaces témoins qui
seront conservés jusqu’d la fin des fravaux, pour permettre la comparaison avec
les ouvrages réalisés

la réalisation d'une ou plusieurs teintes par pavillon, avec profil pvc d chague
changement de teinte.

les dispositifs de sécurité collective et leur maintenance

le fransport, le coltinage, le repliement et I'enlevement des produits et matériels,
d'échafaudage ou autre

le maintien du chantier en état de propreté et les dispositifs de protection
nécessaire contre les projections de peintures, diluants, efc...

joint d’étanchéité sur menuiseries

nettoyage final.

Le prix proposé est réputé comprendre tous droits de voirie et de décharge, les
transports, stockage et protection des matériaux et matériel, les engins de
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levage, fixes ou mobiles et en général, toutes prestations pour mettre les travaux
en état de réception sans réserve.

11-02 — Ravalement

11-02-01 - Fagades

Fourniture et mise en ceuvre d'un enduit monocouche gratté type Parex Lanko
compatible avec un support de type Rt 3 et prenant en compte les
préconisations de mise en ceuvre du fournisseur de brique terre cuite, y compris
tableaux et voussures, suivant Cahier des Charges du fabricant, avec gorge et
joint entre enduit et dormant pvc, ceciindépendamment du joint d'étanchéité
mis en ceuvre par le lot menuiseries extérieures, entoilage lorsqu'ily a
changement de matériau.

Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

Nota :

1. protections particulieres & prévoir au droit des facades en panneaux
sandwiches aluminium de la maison en construction sur la parcelle voisine au
droit de la maison 4.

2. ne pas oublier I'enduit sur les murs extérieurs du local poubelles (support

parpaings)

11-02-02 - Soubassement

Enduit taloché fin avec hydrofuge et profil d’arrét pvc par rapport au
monocouche, hauteur 15 cm.

Teinte au choix du Maitre d'CEuvre.

11-02-03 - Joints de construction

Mise en place fond de joint et réalisation joint d’'étanchéité.

Le tout en creux avec baguettes de finition.

11-03 - Enduit intérieur

Fourniture et mise en ceuvre enduit d'étanchéité a I'air type parex lanko mono'air
d base de chaux naturelle suivant cahier des charges du fabricant.

Localisation : au droit des murs de cléture dans toutes hauteurs des étages pour
les facades concernées

notamment pour la maison 1 ou un bardage est mis en ceuvre et la maison 4 ou
la mise en ceuvre d'un enduit extérieur n'est pas possible, ainsi que partout ou
I'enduit extérieur n'est pas mis en ceuvre.
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11-04 - Enduit sur murs mitoyens

Sur murs propriétés voisines restant apparents, et apres démolition,

fourniture et mise en ceuvre enduit monocouche taloché fin type Parex Lanko
sur support grillagé suivant préconisations du fournisseur, teinte au choix du
Maitre d'CEuvre,

ceci apres bouchements parle parle lot 01 et piochage par le titulaire du
présent lot.

ressortir le mur du fond dans le devis
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