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LOT 13- Plantations revétements et magonnerie

13.1. PREPARATION DE CHANTIER, CONTROLE ET RECEPTION

13.1.1 INSTALLATION DE CHANTIER Y/ ACCES

Le présent Entrepreneur devra prévoir les installations nécessaires a ses travaux

L’installation de chantier comprend notamment tous les frais de fournitures, d'études, de main d'ceuvre, de transport, d'entretien, de
consommation, d'amenée et de repliement de matériels.
Elle comprend notamment I'entretien tout au long du chantier de la piste d'accés en matériaux granulaires.

L’Entrepreneur prévoira le repliement des installations de chantier et remise en état a la fin de chaque phase, puis nouvelle amenée des
installations et repli et remise en état a I'issue de la phase définitive.

- Phase 1 mise en place des bordures en L

- Phase 2 ( si plantations différées)

Plan de Charges :

Le matériel et I'approvisionnement des matériaux devront respecter les contraintes de charges sur dalles.
Voir tableau ci-dessous et plan de charges des dalles.

; B SONE DALLE SUR PLOT IONE DECARISEE AVEL FENTE
1 PORIR ETARCHEITE = CHAPE
ZOME VEGETAILSEE

/\

ZOME COMPLEXE BETON BALAYE ep 11 cm (suppor] avec forme de penbe)

| | 2o saenper pides patkeng dolle poelee

SURCHARGES PH SOUS 50L

RAMPE ACCES PARKING = gq=2.5 kM/m* -- g=1.0 kN/m*
CIRCULATION ZONE ESCALIER = g=2.5 KNIm® - g=1.0 KN/m?
CIRCULATION DALLE SUR

PLOT SC4 = g=.5 kM/m® -- g=1.5 kN/m*
BETON BALAYE 5C1 = gq=.5 kM/m® -- g=5.5 kN/m®
ZONE VEGETALISEE 5C2 = g=2.5 kN/m? -- g=8.0 kN/m?
ZONE VEGETALISEE 5C3 = g=2.5 kNim® - g=7.0 kN/im?
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Les charges permanentes et d’exploitation sont indiqué dans le tableau situé en bas du plan.
En phase provisoire, avant la mise en charge des jardiniéres et de la terre, il ne faut pas dépasser les charges indiquées (g+q). g est la
charge permanente et q est la charge d’exploitation.

La charge maximale de I'ensemble jardiniere devra respecter le poids maximal de :
- 800 kg maximum dans les jardiniéres
- 701 kg en bordure des jardiniéres

L’installation de chantier devra en outre respecter les consignes du PGC et de la notice S.P.S.

13.1.2 PIQUETAGE SPECIAL DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entreprise devra le marquage-piquetage au sol des ouvrages existants permettant de signaler les réseaux (réseau principal et
branchements) et le cas échéant, la localisation des points singuliers, tels que les affleurants, les changements de direction et les organes
volumineux ou présentant une sensibilité particuliére. Le marquage-piquetage devra étre réalisé pour tout élément souterrain situé dans
la zone d’intervention ou @ moins de 2 metres en planimétrie de I'emprise de travaux. Il est effectué en "tenant compte de I'incertitude
de positionnement des ouvrages concernés.
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La prestation comprend :

. Le marquage-piquetage conformément au code couleur de la norme NF S70-003-1 annexe G)
. Le compte rendu de marquage piquetage et le reportage photographique

La maintenance pendant la durée des travaux et I’élimination de toute trace a I'issue des travaux

13.1.3 PIQUETAGE GENERAL DES OUVRAGES PROJETES

L'entreprise devra le piquetage général des ouvrages projetés.

La prestation comprend :

Le marquage-piquetage conformément au code couleur de la norme NF $70-003-1 annexe G)

Le compte rendu de marquage piquetage et le reportage photographique"

La maintenance pendant la durée des travaux et I’élimination de toute trace a I'issue des travaux

13.1.4 ETUDES ET PLAN D'EXECUTION.

L’Entrepreneur se conformera aux indications des plans joints au dossier, ainsi qu’aux tracés et points de niveaux qui lui seront donnés
en cours d’exécution.

Les cotes des projets sont les cotes de la chaussée et des trottoirs terminés. L'encaissement de la fondation est donc a prévoir en
dessous des cotes projet. Sa profondeur devra tenir compte de I'enfoncement éventuel de la fondation en fonction de la résistance du
sol.

Les plans fournis aux Entrepreneurs dans le présent dossier sont des plans de stade DCE (Dossier de Consultation des Entreprises).
L'ensemble de ces plans, y compris les plans techniques et les détails, ne sont pas des plans ou détails d’exécution. Ils refletent une
conception générale définie par la Maitrise d’CEuvre et dont les principes architecturaux et techniques devront étre respectés par
I’Entrepreneur lors de I'exécution.

Ces principes généraux pourront étre modifiés en cours de chantier par le Maitre d'Euvre a travers I'établissement de plans « guides ».
L’entrepreneur ne pourra solliciter une demande de rémunération de reprise d’étude qu’en justifiant 'avancement de ses études et de
leur remise en cause. L’évaluation du co(t de la reprise d’étude s’appuiera sur :

La liste des documents d’exécution correspondants,

La liste des documents d’exécution déja produits et affectés par ces modifications,

L’étendue et la nature de ces modifications.

L’Entrepreneur prendra a sa charge les éventuels frais et redevances pour |'utilisation des brevets, de modeéles, de marques, de licences,
de dessins, de dénomination ou autres droits protégés, etc. qu’il serait amené a utiliser méme si ceux-ci sont imposés dans son marché
et il ne pourra pas se retourner vers le Maitre d’Ouvrage en cas de réclamation.

Le calendrier d'exécution des travaux comprendra :

Un programme général détaillé, établi, pendant la période de préparation par le Maitre d'CEuvre sur la base des programmes généraux
détaillés fournis par I'entreprise,

Des programmes détaillés par semaine, établis par les entreprises a fournir a I'avancement des travaux.

Ils portent sur I'ensemble des prestations, y compris :

Les études d'exécution,

Les contrdles.

IIs doivent tenir compte des délais de vérification ou approbation des documents et des délais d'agrément portant sur les fournitures et
les matériaux.

Le programme sera synthétisé par le Maitre d’ceuvre sous forme de planning et, faisant apparaitre :

Les différentes taches et prestations,

Les risques liés a la coactivité,

Les délais partiels,

Les différentes phases de travaux,

Les balisages, protections et restrictions sur voirie a réaliser,

Les taches critiques dans I'enchainement des travaux,

Les dispositions de maintien des acces des chantiers connexes,

Les contraintes imposées par les éventuels travaux extérieurs au présent marché.

Le calendrier devra faire apparaitre les dates au plus tot et au plus tard pour les interventions de I'Entrepreneur titulaire de chaque
marché.
Font partie de ces contraintes :
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Les délais partiels,

Les travaux préalables a la réalisation de certaines parties d'ouvrages,

Les points d'arréts a lever par le Maitre d'CEuvre.

Les travaux sur site suivants seront ou pourront étre démarrés avant la fin de la période de préparation :
Reconnaissance des réseaux, du sol et des ouvrages existants.

13.1.5 DOE ET RECOLEMENT

L’Entrepreneur est tenu de remettre au Maitre d’CEuvre, un dossier de plans de récolement des ouvrages exécutés.
Ces documents, comportant tous les éléments planimétriques et altimétriques nécessaires pour assurer une description compléte de
I’'ouvrage exécuté.

Suivant 'arrété du 15 Février 2012, puis par application du chapitre IV du titre V du livre V du Code de I'Environnement relatif a
I'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution,
I’entreprise procedera a I'exécution de ses plans de récolement par géoréférencement de classe A avec les coordonnées X, Y, Z
planimétrie — RGF93 CC 48, altimétrie — NGF IGN 69.
Le titulaire est tenu de fournir, dés I'achéevement des travaux des ouvrages, les relevés topographiques de leur implantation.
L’entreprise devra préciser :

La nature et la catégorie des ouvrages, leur légende permettant de comprendre tous les symboles utilisés ;

Le repérage des ouvrages apparents ou cachés en coordonnées x, y, z ou par rapport a des ouvrages vus immuables ;

La numérotation des regards par ordre chronologique (1, 2, 3 pour le réseau d’eaux usées et 100.101.102 pour le réseau d’eaux pluviales) ;

Les génératrices supérieures des ouvrages ou du trongon d’ouvrage ;

Les points particuliers et notamment les dispositifs de sécurité ;

L’échelle des plans sous forme d’une regle graduée ;

Et tout élément utile a la compréhension des plans.

L’Etablissement du dossier de récolement est a la charge de I’Entreprise. Il est établi a I'avancement des travaux, le Maitre d’CEuvre se
réservant le droit de consultation des documents a tout moment du chantier et notamment a chaque phase de travaux.

Tous les travaux exécutés en tranchée doivent étre relevés en tranchée ouverte avant remblaiement : des controles seront effectués. En
cas de non-respect, la tranchée sera rouverte pour étre relevée aux frais de I'Entreprise.

Nota : il faudra bien faire valider le DOE aupreés de la maitrise d’ceuvre.

Deux exemplaires des plans de récolement en minute devront étre adressés au Maitre d’CEuvre, dés la fin du chantier (un exemplaire
pour le Maitre d’CEuvre, un exemplaire pour I'entrepreneur chargé du contrdle du réseau) afin que ce dernier puisse intervenir dans les
meilleurs délais.

En complément des plans d’exécution conformes a I'exécution, pour compléter le dossier de récolement, I’entreprise devra fournir :
Les plans d’exécution des ouvrages ;
Les notices d’entretien et de fonctionnement des ouvrages ;
Les plans, les coupes détaillées et les notes de calculs des ouvrages spéciaux,
La fiche des matériaux et la classification des matériaux mis en place et réutilisés,
Les proces-verbaux de réception des matériaux,
Les fiches de suivis et bons d’évacuation des déblais,
Les notices techniques et/ou entretien,
Les notes de calcul,
Les proces-verbaux des différents essais, analyses, autocontréles (conformes),
Les procés-verbaux de réunions et/ou comptes rendus de réunions de chantier,
Le journal de chantier,
Le calendrier réel d’exécution,
Le rapport des incidents de chantier.

Remise du dossier des ouvrages exécutes
Les plans conformes a I'exécution des travaux devront étre fournis en 3 exemplaires papier et 3 sur support informatique sous les formats
PDF et DWG, au plus tard UN (1) mois apres la fin des travaux.
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Toutefois, un dossier de récolement provisoire devra étre remis au préalable en 1 exemplaire pour validation au Maitre d’ceuvre et au Maitre
d’ouvrage avant reproduction. Ces documents devront étre fournis sans tenir compte du délai restant éventuellement a délivrer pour
exécuter les réfections définitives.

Les fichiers devront étre lisibles et modifiables par les logiciels suivants : WORD, EXCEL et AUTOCAD. Les fichiers graphiques seront fournis au
format DWG ou DXF, dans la version 2013.

L’envoi des plans doit étre effectué au fur et a mesure de I'exécution des travaux ; I'entrepreneur est tenu de fournir a la demande du maitre
d’ceuvre et sous 48 heures les carnets de chantier et les plans de repérage.

L’Entrepreneur remettra également tous les documents demandés par le Coordonnateur S.P.S. pour I|'établissement du Dossier des
Interventions Ultérieures sur I’'Ouvrage (DIUO).

Format des données a transmettre
Tous les éléments transmis, shp ou dwg, seront géoréférencés en Lambert 93 et calés sur le cadastre en vigueur afin de permettre
I'intégration des plans produits aux autre données existantes.

L’entrepreneur devra donner toutes les précisions : distances par rapport aux batiments, ouvrages, tampons, fils d’eau ramenés au NGF,
nature et section des réseaux.

Les ouvrages rencontrés lors des fouilles seront reportés sur le plan de récolement.

L’ensemble des notices techniques des matériels et matériaux mis en ceuvre seront fournis au maitre d’ouvrage et a son gestionnaire de
réseaux.

13.1.6 CLOTURE DE CHANTIER

Ce prix rémunere, a I'unité d'installation, la mise en place de cl6ture mobile de chantier en phases et intégre notamment :
- la libération d'emprise et mise a niveau pour mise en place de cloture,

- la mise en place de cléture de chantier mobile sur toute la durée du chantier,

- le repliement des installations apres chaque intervention et pour chaque phase de travau,

13.2 BORDURES en L pour jardiniéres

Les plantations seront réalisées dans des espaces circonscrits par des bordures en L, jardiniéres sur terrasse. Afin de stocker et I'eau et de
garantir la bonne hygrométrie aux végétaux, un systeme de drain rétention d’eau sera disposé en fond des jardinieres.

Différents modules seront a fournir. Les modules seront de types Murs en L de Conturo de chez Birkenmhier ou équivalent.

La prestation comprend la fourniture et la mise en ceuvre des murets ainsi que toute sujétion de pose.

Comprends également les percements des barbacanes ainsi que 3 percements de diamétre 100 mm pour mise en place des drains
permettant I’évacuation des eaux des gouttiéres pour évacuer les trop plein

13.2.1. Fourniture et mise en ceuvre de bordure béton en L droite

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de muret béton en L droit :

* 99 cm de large

¢ 45 cm de hauteur
¢ 11.6 cm d’épaisseur
¢ 31 cm de long pour la semelle

¢ Finition : Béton, teinte et granulométrie au choix de I'architecte

Localisation : Ilot végétal a I'intérieur du site
Murs en L Conturo

Largeur 99 cm
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13.2.2. Fourniture et mise en ceuvre de bordure béton Angle 90°

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de muret béton angulaire béton en L d’angle a 90 °: //]

Les modules seront de types Murs en L de Conturo de chez Birkenmhier ou équivalent.

® 49-49 cm de large

¢ 45 cm de hauteur

)

¢ 11.6 cm d’épaisseur ;’

* 31 cm de long pour la semelle Murs en L Conturo
Elément d angle

* 90° d’angle IR B
extérieur 90°

e Finition : Béton gris clair, lisse Largeurs 49-49 cm

Localisation : llot végétal a I'intérieur du site

13.2.3. Fourniture et mise en ceuvre de bordure béton Angle 135°

La prestation comprend la fourniture et mise en ceuvre de muret angulaire béton en L d’angles a 135°:

Les modules seront de types Murs en L de Conturo de chez Birkenmhier ou équivalent. D\

® 49-49 cm de large
® 45 cm de hauteur

® 11.6 cm d’épaisseur

~—
—

* 31 cm de long pour la semelle

* 135° d’angle Murs en L Conturo
Elément d“angle
extérieur 135°
Localisation : Ilot végétal a I'intérieur du site Largeurs 49-49 cm

e Finition : Béton gris clair, lisse

13.2.4. Fourniture et mise en ceuvre d’'une membrane d’étanchéité

Pour I’étanchéité des llots végétales, les membranes seront fixées au mur en L de sorte a couvrir les joints entre les
bordures et de garantir I’étanchéité des parois verticales.

e -Epaisseur:0,5mm
e - Bache étanche de type EPMD

- Sans cadmium

e - Haute résistance dans le temps

- Solidité et élasticité

e - Haute résistance et I'allongement
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e - Résistant aux racines et les microorganismes

- Respectueux de faune et des plantes

- Haute pontage des fissures
- La flexibilité a haute température

- Surface lisse

Localisation : A I'intérieur des jardinieres

13.3 SYSTEME DE RETENTION D’EAU

13.3.1 Fourniture et mise en ceuvre d’un systeme de rétention d’eau pluviale

Afin de stocker I'eau pluviale un systéeme de stockage sera mis en place a I'aide de drain de rétention, en fond de jardiniéres.

Le systeme permet combiner des espaces fonctionnels différents tout en gardant la méme base de systéme : natte de protection et
drainage. Le drain, qui est I’élément clé d’un tel systeme, permet un drainage filant sur I'ensemble de la surface et évite les installations
complexes pour I'évacuation des eaux de pluie. Lors de la conception et de la réalisation de ce systéme, les zones végétalisées et les
zones praticables seront minutieusement définies. Il sera alors possible de magonner les bordures directement sur le drainage, planter
des massifs de vivaces, d’arbustes et méme d’arbres.

Hauteur du systéme tassé : > 35 cm

Poids a capacité maximale en eau : > 385 kg/m2
Capacité de rétention d’eau : 2 195 |/m2

Les 3 éléments constitutifs du systeme de drainage et rétention sont a disposer dans I'ordre suivant :

Premiéire couche d'étanchéité de partie courante ®

Terre végétale (épaisseur 30 cm minimum)

disposer sur I'étanchéité de Ia
jardiniere :

NATTE DE PROTECTION AP50 de chez

écovégétal ou équivalent :

Natte de haute qualité en polyester /

polypropylene avec un |é aiguilleté et une

face inférieure bituminée. Epaisseur : 6 mm

Masse

Surfacique 850 g/m2 ;

rétention en eau : 4 |/m2

Classe de résistance : 5 ; Dimensions : 2 m x

25 m.

Capacité de

2-  Elément de drainage en PEHD :

DRAIN DK40B de écovégétal ou équivalent :
Elément de drainage en PEHD régénéré
pour une rétention en eau de 13,5 |/m2, en
HIPS. Végétalisation extensive et intensive
de la toiture ; Hauteur 40 mm ; Poids : 1,8

O]
@ Deuxiéme couche SOPRALENE FLAM JARDIN CAP (7) Ouvertures pour le passage de I'eau
(3 Désolidarisation par Ecran NTS 170 ou renfort en (@ Muret en béton kg/mz ;
SOPRALENE FLAM JARDIN CAP Dimensions 1'04 X 2’03 m.

@ Couche drainante SOPRADRAIN @ Plots canformes au NF DTU 43.1
& Couche filtrante SOPRAFILTRE @ DPalles

Schéma de principe

3 - Séparation entre le substrat et le drain :
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Filtre TG de chez écovégétal ou équivalent :

Filtre en polypropyléne / polyéthyléne stabilisé thermiquement.

Séparation entre le substrat et le drain qui empéche la migration de la fraction fine du substrat dans le drain. Par sa fonction de
filtration, il permet a I'eau de s’écouler librement.

Masse surfacique : 175 g/m2 ; Epaisseur sous 2 kPa : 1,00mm, Dimensions : 2 m x 100 m et 1 m x 100 m.

4 — Substrat ( cf point suivant Mise en ceuvre de terre végétale avec pouzzolane)

13.4 FOURNITURE ET MISE EN CEUVRE DE TERRE VEGETALE ET MELANGE TERREUX

Le mélange terre végétale 80% de pouzzolane 20 % est a mettre dans les jardiniéres en intérieur de l'ilot
La terre végétale franche est a mettre dans les fosses en extérieur de l'ilot.

Généralité sur la terre végétale a mettre en ceuvre dans le cadre des travaux du présent lot

La terre végétale aura une texture homogene et sera de bonne qualité agronomique et devra avoir notamment une teneur
satisfaisante en éléments assimilables. Le maitre d’ceuvre pourra refuser le stock proposé par I'entreprise ou a défaut,
exiger une correction des caractéristiques physicochimiques par amendements jusqu’a obtenir les caractéristiques
demandées.

La terre fournie devra étre homogéne, exempte de pierres ou autres corps étrangers (mottes d’argile, racines, herbes,
terres de sous-sol, etc.). Les volumes sont exprimés en meétres cubes non foisonnés et s’entendent livrés sur chantier par
engins de transports déchargés, répandus sommairement et réglés grosso modo, le sol pouvant étre tassé modérément
mais non compacté. Les engins utilisés seront tels qu’ils ne provoquent pas de compactage profond des sols. La terre
végétale doit étre conforme a la Norme NF U 44-551.

Au cours de la mise en place de la terre, les mottes seront brisées pour éviter la formation de poches d’air importantes. La
mise en place et la répartition des matériaux seront interrompues en cas d’intempéries.

La terre végétale importée destinée au projet devra étre acceptée par le Maitre d’ceuvre. Elle doit permettre le
développement normal des végétaux. Elle devra provenir de décapages effectués sur les trente-cinq premiers centimetres
de surface d’un sol non terrassé antérieurement. Elle ne devra pas avoir été stockée en tas depuis plus de six mois sur une
hauteur excédant 2 m.

Qualité de la terre :
A titre indicatif, les teneurs physiques moyennes seront les suivantes :
Eléments grossiers de dimension supérieure en tous sensa 2 mm : max. 5 %
- Sables (50p < diam. <2 p):de30a50%
- Limons (2u<diam. <50 u) : de 15236 %
- Argile (diam.<2 p):de 5a 20 %)
- Matiere organique : de 1 a 3% Calcaire échangeable :de 1a 5 % PH entre 6,5 et 7,5

Ces teneurs indicatives constituent un minimum sur la base desquels I'entrepreneur assurera ses approvisionnements. Les
guantités d'amendement nécessaire seront recalées a réception des analyses effectuées par I'entreprise.

L’entrepreneur soumettra pour agrément au Maitre d’ceuvre, le choix du laboratoire. L’entrepreneur fournira Les analyses
seront réalisées conformément aux normes NF X 31 et préciseront au moins :
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- Llagranularité,

- Lateneur en matiére organique,

- Les pH mesurés a I'eau et au KCL,

- Lerapport carbone/azote de la matiére organique,

- Lateneur en calcaire total en en calcaire actif, -les teneurs en N, P205, K20, MgO.
- L'absence de contamination par des substances phytotoxiques,

- Les corrections préconisées en qualité ou quantité le cas échéant en fonction de I'utilisation prévue : le dosage des unités
fertilisantes a appliquer a I’hectare et le volume des amendements a incorporer par m3 de terre végétale.

La fourniture de terre noire provenant de jardins maraichers et de terre ayant recu des boues de stations de traitement
d’eau usées sont interdites.

L’entreprise fournira pour le cadre du chantier de la terre végétale selon les prescriptions énumérées précédemment et
selon les espaces différencié dans le cadre du projet, a savoir :

L'entreprise doit présenter pour agréement la provenance de la terre végétale.

Toutes les plantations (arbres, massifs d’arbustes et de plantes vivaces et zone engazonnée) feront I'objet de travaux de
terrassement selon le tableau décrit ci-dessous. L’achévement des fosses fera I'objet, d’un constat de réalisation.

Pour les fosses de plantation, le systeme racinaire ne doit étre ni comprimé, ni déplacé.

Le tassement de la terre doit étre effectué avec soin, de maniere a ne pas blesser les racines ni déséquilibrer le plan, qui
doit rester droit, ni laisser des poches d’air.

Etant donné le foisonnement de la terre végétale, un apport complémentaire peut étre effectué, pour atteindre le niveau
fini du projet.

Epaisseur des substrats

- Vivaces et petits arbustes : épaisseur entre 20 et 35 cm sol fini (apres foisonnement)
- Arbustes : épaisseur entre 35 et 50 cm sol fini (aprés foisonnement)

Sur les surfaces plantées, les épaisseurs de terre finies devront tenir compte du paillage de 10 cm en broyat de bois naturel.

Avant toute plantation, les sols seront soumis a la validation du maitre d’ceuvre. Les travaux de préparation des sols devront étre
conformes a I'article N.2.3.4.3 du CCTG fascicule 35.

La prestation comprend :
- L'implantation des surfaces

- Le décompactage du fond de fosse ( pour les massifs en extérieur de Il'il6t ) sur les épaisseurs finies décrites
précédemment, en fonction des types de plantes

- Lafourniture et la mise en ceuvre de terre végétale sur une |'épaisseur prévue

- Letravail du sol, le nivellement et son réglage pour préparation avant plantation,

- Letrides corps étrangers et leur évacuation en en décharge ou plateforme de recyclage,
-  Le nettoyage,

- Toute sujétion.
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Analyse de terre

L'entreprise doit présenter pour agréement la provenance de la terre végétale. Elle devra faire réaliser une analyse de
terre par lieu d’approvisionnement, colt de I'analyse compris dans le prix de la terre végétale d’apport extérieur.

Analyse et contrdle de la terre végétale

La terre végétale apportée sur site sera analysée. L'aptitude a I'emploi de terre végétale ne pourra se faire qu'apres analyse
et agrément par le Maitre d'ceuvre. Les analyses de la terre végétale sont a la charge de I'Entrepreneur.

Dés la commande des travaux de fourniture de terre, I'Entrepreneur devra fournir au Maitre d’ceuvre :
- Un plan de repérage du lieu d'extraction ou de stockage de la terre végétale,
- Une analyse physico-chimique de cette terre.

Prélevement

Constitution d'un échantillon témoin représentatif, réalisé a partir de plusieurs préléevements de volumes identiques (1 litre
minimum), répartis sur I'ensemble de la surface ou du volume du lieu d'approvisionnement. Pour les terres retroussées,
I'Entrepreneur effectuera en moyenne quinze (15) préléevements a I'hectare, pour la couche superficielle de 0,30 m
d'épaisseur. Pour les terres en dépéts, le nombre de prélevement sera de cinqg (5) pour 1000 meétres cubes.

Analyse

L'analyse devra étre réalisée par un laboratoire agréé par le ministere de I’Agriculture et de la Forét ou de I'Environnement
et devra prendre en compte les résultats suivants :

- Référence de I'analyse avec numéro,
- Date d'arrivée des échantillons,
- Localisation de la parcelle de prélevement,
- Technicien ayant réalisé I'analyse,
- Indication de la culture précédente,
- Teneur en éléments grossiers déclarée,
- Granulométrie : sables grossiers, sables fins, limons et argile en g/kg et en %,
- Matiére organique (méthode Anne) en pourcentage du poids sec,
- Capacité d'échange (Metson en Meqg/kg),
- pHeau et pHKcl,
- Calcaire total en g/kg et en pourcentage,
- Calcaire actif en g/kg et en pourcentage,
- Recherche en métaux lourds (Pb, As, Cd, Zn, Cu, Ni, Cr,Hg) et pesticides (atrazine et simazine)
- Résultats avec indication des teneurs souhaitables et des améliorations a apporter.
Ces analyses devront étre réalisées selon les normes AFNOR suivantes : x 31.100 a x 31.116 et x 31.130.

Interprétation des résultats d’analyse, agrément des stocks

Au vu des proces-verbaux d'analyse, le Maitre d’ceuvre ou son représentant procédera a I'agrément des stocks ou dépots
proposés par I'Entrepreneur. Le Maitre d’ceuvre reste seul juge pour I'acceptabilité de la terre végétale. Selon les résultats
des analyses, il sera prévu des amendements et fertilisations de la terre végétale afin qu'elle devienne apte a I'emploi
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prévu. La nature et les quantités de produits utilisés seront déterminées par le Maitre d’ceuvre ou son représentant.
L'incorporation de ces produits se fera obligatoirement en centrale de mélange.

La fourniture de terre extraite a plus de 30 cm de profondeur est formellement interdite.

13.4.1 Fourniture de mélange terreux : terre végétale (80%) et pouzzolane (20%)ep de 35 a 60 cm

En complément des articles 1.2.4.2. et 1.2.4.3. du fascicule 35 du C.C.T.G,, il est précisé que :

La terre végétale sera mélangée a de la pouzzolane, d’une granulométrie 6/12 et d’un volume de 20% de pouzzolane pour 90 % de
terre végétale. La pouzzolane permet de réduire le poids du substrat, de I’aérer tout en permettant la rétention d’eau.

La terre végétale devra étre conforme au point précédent fourniture de terre végétale ;

- Vivaces et petits arbustes : épaisseur entre 25 et 35 cm sol fini (aprés foisonnement)
- Arbustes : épaisseur entre 35 et 50 cm sol fini (aprés foisonnement)

Sur les surfaces plantées, les épaisseurs de terre finies devront tenir compte du paillage de 10 cm en broyat de bois naturel.

Avant toute plantation, les sols seront soumis a la validation du maitre d’ceuvre. Les travaux de préparation des sols devront étre
conformes a I'article N.2.3.4.3 du CCTG fascicule 35.

La prestation comprend :
- Lafourniture de la terre végétale
- Lafourniture de la Pouzzolane
- Laréalisation du mélange homogéne pour le volume total des jardinieres

- L’amenée jusqu’au jardiniére a I'aide d’engins adaptés, légers en respectant les poids de charges sur dalles béton. ( CF
tableau en page 2 du présent CCTP)

- La mise en place du mélange sur une |'épaisseur prévue

- Letravail du sol, le nivellement et son réglage pour préparation avant plantation,

- Letrides corps étrangers et leur évacuation en en décharge ou plateforme de recyclage,
-  Le nettoyage,

- Toute sujétion.

Etant donné le foisonnement de |a terre végétale, un apport complémentaire peut étre effectué, pour atteindre le niveau fini du projet.

13.4.2 Fourniture de terre végétale (Arbustes et Vivaces)

La prestation comprend :
- Lafourniture de la terre végétale
- Letransport

- La mise en place de la terre sur une I'épaisseur prévue
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Le travail du sol, le nivellement et son réglage pour préparation avant plantation,
Le tri des corps étrangers et leur évacuation en en décharge ou plateforme de recyclage,
Le nettoyage,

Toute sujétion.

Etant donné le foisonnement de |a terre végétale, un apport complémentaire peut étre effectué, pour atteindre le niveau fini du projet.

13.5 FOURNITURE ET PLANTATION DES VEGETAUX Y COMPRIS GARANTIE DURANT 1 AN

13.5.1 Fourniture des Végétaux

Généralité
L’entreprise devra présenter pour I'ensemble des végétaux qu’elle emploiera une fiche produit. Ces fiches d'agréments
seront soumises a la validation du maitre d’ceuvre.

Réglements et normes :

Les végétaux répondront aux normes francaises AFNOR en vigueur.

Specifications Spécifications

générales particuliéres
Arbres NF W 12-051 NF W 12055
Plantes grimpantes NF Y 12058
Arbustes  a  feuilles| NFV 12-0561 NF % 12-067
cadugues ol NF W 12-054
persistantes
Semences et gazons NF XF P 90-113

Provenance des végétaux

L’entrepreneur devra joindre a son offre la provenance précise des végétaux et faire connaitre pour agrément la ou les
pépinieres choisies pour la fourniture de I'ensemble des végétaux. La totalité des arbres et arbustes sera marquée en
pépiniére. La pépiniere désignée comme responsable des végétaux devra prévoir dans son offre les frais de déplacement
de 1 personne (maitrise d’ceuvre/maitrise d’ouvrage) pour I‘ensemble des visites. La pépiniére fournira une attestation
assurant qu’elle sera capable de fournir I'intégralité des plantes en taille et en nom comme demandé au marché.

L’entrepreneur devra en outre se préoccuper deés la signature du marché du bon approvisionnement en végétaux pour la
date des plantations.

Les pépiniéres d’approvisionnement retenues seront situées dans une région ou le sol et le climat sont compatibles avec
ceux du lieu de plantation.

Ces pépinieres devront étre soumises au controle périodique des services phytosanitaires.

Les arbres et arbustes seront obligatoirement validés la maitrise d’ceuvre. La partie nord des grands arbres et grands
arbustes, sera marquée afin que le sujet soit orienté de maniere identique lors de la plantation.

Des échantillons représentatifs des jeunes plants et vivaces seront présentés.

Tout végétal marqué devra conserver sa marque jusqu’a la plantation sur le chantier.
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Le maitre d’ceuvre se réserve la possibilité de refuser les végétaux jugés insatisfaisants quelle qu’en soit la raison.
L’Entrepreneur ne pourra en aucun cas se prévaloir d’un refus des végétaux qu’il propose pour justifier un retard dans
I'approvisionnement du chantier.

Qualité des végétaux

Les végétaux seront fournis dans la meilleure qualité (aspect, état sanitaire) des genres, especes et variétés demandés et
répondront aux critéres définis par les textes réglementaires en vigueur, ainsi que par les textes subséquents relatifs au
commerce des plants végétaux, dont les normes expérimentales AFNOR.

Les plantes devront étre de bonne qualité marchande, ne pas présenter d’anomalies dans la forme de la tige ou des
racines, ne pas étre desséchées en totalité ou en partie, ne pas étre atteintes aux parties aériennes ou aux racines de
nécroses, de blessures non cicatrisées ou de signes d’attaque parasitaire.

Les tiges devront étre pourvues de leur bourgeon terminal. Les racines devront étre sans cassures, bien pourvues d’un
chevelu non trop dense. Le chignonnage des racines des végétaux élevés en conteneur est un motif de refus. Les plantes
seront livrées a racines nues, en pots, godets, conteneurs, tontines, mottes grillagées, Plantplast, bacs, suivant les regles de
I'art (régles de commercialisation du CNIH) les dates de plantations et les indications du présent CCTP.

La foliation devra étre réguliere, bien fournie, sans marques ni défauts.

Les arbres, baliveaux et jeunes plants : leur taille de formation et d'aspect devra respecter la forme naturelle du sujet. La

circonférence des troncs sera mesurée en centimetres a un metre du collet. lls correspondront a la hauteur totale et au
diamétre de couronne demandés. Les mottes d’arbres seront dimensionnées a la taille de I'arbre. Toute motte ayant une
dimension inférieure a I'arbre sera refusée.

Les arbustes : devront avoir la forme caractéristique de |'espéce ou la variété et présenter tous les aspects d'une bonne
végétation. Ceux qui seraient déséquilibrés, dégarnis ou déformés seront refusés. Les arbustes devront avoir été rabattus
chaque année et formés en pépiniéere, ils devront étre vigoureux et bien enracinés et devront avoir le nombre de branches
correspondant a leur force (nomenclature du CNIH). Leur hauteur sera calculée de 25 en 25 centimeétres, du collet a
I'extrémité des branches avant la taille de plantation.

Les plantes vivaces, graminées et couvre-sol seront bien fournies et vigoureuses, leur force traduisant les années de culture

correspondant aux tailles des conteneurs si elles ne sont pas a racines nues. Tous les végétaux devront étre identifiés au
moyen d’étiquettes sur fiches donnant la spécification des plants (genre, espéce, variété et nombre de plants identiques).
Les fiches et étiquettes ne pourront étre enlevées qu’apres établissement du constat contradictoire acceptant la livraison.
La vérification de la conformité spécifique et variétale des plants s’effectuera au cours de la premiére période de
végétation apres la plantation.

Tous les végétaux qui ne rempliraient pas ces conditions seront repris et remplacés aux frais de I'Entrepreneur dans les
genres, espéces et variétés indiqués au bordereau des prix, ceci sans pouvoir se prévaloir de délais supplémentaires.

Arrachage des plants et transport

Toutes les précautions seront prises lors de I'arrachage des végétaux pour conserver un maximum de racines et pour ne
pas endommager la partie aérienne. L’arrachage des végétaux se fera en fonction de I'avancement du chantier.

Le Maitre d’ceuvre sera averti du jour d’arrachage des plants et cette opération s’effectuera :
- Par temps sans gel ni vent desséchant

- Dans un délai maximum de 48 heures avant la date de plantation prévue pour les végétaux en racines nues et dans un
délai de 4 jours maximum pour les végétaux en motte ou conteneur.

En aucun cas les végétaux ne pourront étre arrachés préalablement a la demande.
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Le Maitre d’ceuvre se réserve le droit de refuser a la livraison tous les sujets qu’il n’estimerait pas conformes aux
stipulations du marché.

Dés I'arrachage en pépiniere et jusqu’a la réception sur le chantier, les mottes et les racines des végétaux devront étre
impérativement protégées (avec de la paille, des baches humides, des sacs de plastiques, etc.) contre le dessechement
provoqué par le vent et le soleil. Il est indispensable pour une bonne reprise de conserver une humidité correcte des
racines et des mottes.

Les mottes (circonférence et volume) des ligneux devront étre en cohérence avec a la force du sujet. Dans le cas contraire
la plante sera refusée.

Le transport devra se faire par camion baché, le temps de transport ne devant pas excéder 48 heures. Dans le camion, les
plantes seront calées par des coussins de paille. Le transport ne pourra s’effectuer par une température inférieure a deux
degrés en dessous de zéro.

Les plantes seront transportées debout dans la mesure du possible.

Il faudra au cours des manipulations un maximum de précautions pour éviter écorchages et bris de branches, en prévoyant
si nécessaire des manchons de protection des troncs.

L’entrepreneur devra prendre toutes les précautions afin de n’effectuer aucune manutention par le collet des plantes ou
en s’aidant des rameaux (sauf plantes en racines nues et légéres). Toutes les prises se feront sous la motte.

L'entrepreneur devra s'assurer de ces précautions aupres du pépiniériste pour 'arrachage et le chargement et vise et versa
en ce qui concerne le déchargement et la manipulation sur chantier.

Dans tous les cas, les manipulations devront se faire de fagcon a éviter les brisures des mottes ou des branches et les
blessures des écorces.

Sur le chantier, les végétaux qui ne seraient pas plantés dés réception seront mis en jauge, leur motte protégée par une
couverture d'écorces broyées, sciure ou sable, ou tout autre matériau soumis a I'agrément. Les mottes seront maintenues
humides (goutte-a-goutte ou arrosage manuel) mais sans humidité stagnante (formes de pente pour évacuation des eaux).
Les parties aériennes devront pouvoir étre bassinées si nécessaire. Les plantes seront maintenues en position verticale et
arrimées contre les effets du vent.

Réception des végétaux

La réception des végétaux s’effectue sur le lieu de plantation par le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur. La réception se fera
en plusieurs étapes :

En premier lieu, le maitre d’ceuvre vérifiera la conformité de la livraison « dans le camion », c'est-a-dire, la concordance
entre la liste de végétaux du projet et les végétaux acheminés. En cas d’incohérence, le maitre d’ceuvre refusera la totalité
de la livraison. Le retour des végétaux en pépiniére sera a la charge de I'entrepreneur.

Aprés acceptation, le stock sera déchargé, le maitre d’ceuvre vérifie la conformité vis-a-vis de la demande sur les points
suivants :

- Genre, espéce, variété, quantité, certificats de provenance,
- Dimensions et age,

- Etat sanitaire,

- Aspect des racines, nombre de transplantations,

- Etat de la motte.

Toutes les plantes défectueuses ou endommagées seront systématiquement refusées, celles-ci seront remplacées par
I’Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours,
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Lors de chaque réception un proces-verbal sera établi contradictoirement entre I’entrepreneur et le maitre d’ceuvre.

Au cours de la pleine saison, un constat de conformité des variétés des végétaux sera établi avec I'entrepreneur,
postérieurement a la plantation, pour confirmer la coloration souhaitée.

Liste et tailles des végétaux

Association végétale en cceur d’ilot

Gros Arbustes

Luma apiculata motte gr 150/200
Cornus kousa motte gr 150/200

Camelia transnokoensis 150/200

Association A

Hedera helix "star" gt8cm

Pachysandra terminalis gt8cm

Liriope muscari gd8cm

Dryopteris affinis C1L

Cyrtomium falcatum C1L

Thalictrum delavayi "splendid white" gt8cm
Viburnum davidii Ctn 4l

Rodgersia aesculifolia gt8 cm

Schizostylis coccinea alba gt 8 cm

Anemone hupehensis gt8cm

Association extérieur :
La plantation des végétaux extérieur, s’effectuera dans un massif en forme de noue pour recevoir les eaux pluviales

Association B

Aster divaricatus gt 8 cm

Erigeron karvinskianus gt8cm

Calamagrotis acutiflora "Karl foerster"
Rubus idaeus C2L
Ribes rubrum C2L

Lamium masculatum gt8cm

Association C plantes grimpantes
Akebia quinata C1L 30/50 cm

Trachelospernum jasminoides C1L 30/50cm

Lonicera periclymenum C1L 30/50cm

13.5.2 Plantation des végétaux

L’entreprise doit la fourniture et la plantation des végétaux décrits au DQE.
La prestation comprendra :

- Lafourniture des végétaux, le déchargement des camions en provenance des pépiniéres,
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- Laréception des végétaux,

- L’acheminement jusqu'au site de plantation,

- La mise en jauge des végétaux autorisés a I'étre,

- L'ensemble du matériel et moyens humains nécessaires a la plantation,
- L'implantation des arbres, massifs et autres,

- Louverture et la fermeture des trous ou tranchées de plantation,

- Les décaissements complémentaires aux volumes décrits, I'évacuation des excédents en
- Décharge a I'exception de la terre végétale,

- Les amendements organiques prescrits au présent CCTP,

- Lesuivi du tuteurage jusqu’aux OPR,

- Le plombage des sujets plantés apres plantation,

- Lesfinitions pour arrosage et le griffage des surfaces de terre végétales,
- L'arrosage des végétaux, et la fourniture de I'eau.

- Le nettoyage et le repli du matériel en fin de chantier.

- Lagarantie des végétaux durant 1 an

13.5.3 Garantie des végétaux

L’entreprise garantie tous les végétaux durant 1 an a compter de la fin des plantations. Cette prestation est comprise

dans le prix de fourniture et de plantation des végétaux. L'entretien des végétaux est également compris dans le prix de
fourniture et de plantation des végétaux.

13.5.4 Constat de reprise des plantations

Le constat de reprise des végétaux sera réalisé au terme de la période de garantie de 1 an, entre le 15 septembre et le 15
Octobre, suivant. Pendant la période de garantie, I'entreprise remplacera a sa charge, tout végétal qui n’aura pas repris,
manquant, non-conforme ou cassé.

Le constat de reprise sera prononcé des que le taux reprise des plantations aura atteint un taux de réussite de :
e 100% pour les arbres, cépées,

e 100% pour les arbustes, plantes vivaces, graminées, couvre-sols

Si ce taux n’est pas atteint, le constat de reprise sera reporté au plutét le 30 novembre de I'année suivante, apres que le
remplacement de la totalité des végétaux morts ou non-conforme ait été effectué. Le remplacement des végétaux sera
réalisé avant le 30 décembre de I'année du constat.

En cas de non-remplacement des végétaux constatés comme non repris, 'entreprise se verra imposer une réfaction du
montant de la valeur marché du végétal.

13.6 ACCESSOIRES DE PLANTATION
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13.6.1 Paillage en broyat de bois

Paillage en bois naturel de feuillus broyé sur 10 cm
Fourniture et mise en place broyat de bois en 40/70 mm, mélange de feuillus sur une épaisseur de 10 cm pour |'ensemble des espaces

plantés.

Le paillage devra étre exempt de tout déchet plastique, métallique, d’agents pathogenes, de substance phytotoxiques et répondra aux
spécifications de I'article N°.2.2.6 « Matériaux pour paillage des plantations » du fascicule 35 du CCTG.
Le paillage végétal devra étre conforme a I'article N.2.3.5.7 du CCTG fascicule 35.

13.6.2 Tuteur monopode

Des tuteurs monopodes seront posés pour les gros arbustes.

Des piquets ronds en chataignier, de 6 cm de diametre, de 1.5 m de long hors-sol. Tous les bois seront en chataignier non
traité (classe 4 naturel).

La liaison tuteurs/ végétaux sera réalisée par des liens en chanvre attachées aux tuteurs.

Les tuteurs seront posés simultanément a la plantation des arbustes. Les attaches aux tuteurs seront également réalisées le
jour méme.

Dans tous les cas, les tuteurs ne doivent pas occasionner de frottement ou de plaies au tronc et aux charpentieres et
I'attache ne doit pas provoquer d’étranglement.

13.6. 3 Fourniture et mise en ceuvre de cable inox pour plantes grimpantes

Les cables pour plantes grimpantes seront installés verticalement au nombres de 6 cables par plantes grimpantes

Matériaux : Inox

Dimension : H:2m L : 2m et inter-cibles : 0.40m
Dim céble : @ 4mm

Localisation : coté parking souterrain

13.7 ENTRETIEN DES VEGETAUX PENDANT 1 AN

L'entretien est prévu sur une année calendaire et commence a partir de la fin des travaux de plantation.

Les travaux d'entretien seront conformes aux normes en vigueur et détaillés dans un calendrier prévisionnel des interventions qui sera
soumis a I'approbation du Maitre d'ceuvre.

La prestation comprend particulierement pour une année d'entretien :

La réalisation des travaux d'entretien, conformément aux normes et réglement en vigueur, en particulier le tome Il du fascicule 35 du
Cahier des Clauses Techniques Générales.

L'entiére responsabilité de la bonne végétation et croissance des plants pendant le délai de garantie égal a la durée de l'entretien.
L'entrepreneur est tenu financierement responsable des végétaux qui dépériraient du fait de sa négligence.

La réalisation de I'arrosage, a partir de camions-citernes quand I'arrosage automatique n'est pas prévu. Non compris la fourniture d'eau,
nécessaire a la bonne croissance des plantes, en cas de déficit hydrique. L'arrosage est effectué en dehors des heures de fort
ensoleillement. (Intensité permettant d'humidifier une couche de végétation suffisante pour éviter la remontée du systéme racinaire,
sans provoquer le lessivage.

Les quantités approximatives d'eau par arrosage sont les suivantes /

60 litres minimum pour arbres tiges de force supérieure a 14-16

40 litres minimum pour les arbres tiges jusqu'a la force 14-16

15 a 20 litres au minimum (a 30) pour baliveaux, arbustes en conteneurs ou motte.

8 a 10 litres minimum pour les jeunes plants

3 a5 litres pour les vivaces

La taille annuelle des branches cassées mortes ou malades sur I'ensemble du marché.
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La réalisation des opérations de protection contre les maladies et parasites, apres soumission a |'approbation des produits et des doses
par le maitre d'ceuvre.

L'établissement de constat contradictoire, en cas d'insuffisance d'arrosage et répartition des dommages consécutifs, a la charge de
I'entrepreneur.

L'obligation de résultat pour chacun des traitements :

Entretien chimique curatif : constat d'une semaine apres chaque passage.

L'entrepreneur a I'obligation de prévenir le maitre d'ceuvre de son passage au moins 48h a l'avance.

Le binage entre les végétaux.

Le désherbage manuel, I'arrachage des adventices poussant au pied des plants (y compris sur paillage) 8 passages par an.

L'entretien des tuteurs et attaches (remplacements éventuels) : 2 passages par an.

L’entretien des plantes grimpantes sur cables, lien a maintenir pour la période d’installation des végétaux.

Taille :

La taille des tiges assurera la bonne formation du sujet en équilibrant le développement des branchages et en diminuant les branches
mal placées ainsi que les parties cassées.

Ces travaux seront effectués par des jardiniers qualifiés. La taille des végétaux se pratiquera en éliminant les vieux bois au profit des
jeunes pousses et en éclaircissant le cceur du sujet. Cette opération devra respecter la forme naturelle des arbres et arbustes.

Ces travaux comprennent également I'entretien autant que nécessaire en fonction des besoins spécifiques de chaque plante,
I’évacuation des détritus, le désherbage et le maintien en parfait état de propreté des massifs et des haies.

Arrosage

L'Entrepreneur du présent lot sera entierement responsable de |'arrosage nécessaire aux végétaux.
Les arbres seront arrosés 15 a 20 fois en cours de saison

Les massifs arbustifs seront arrosés 10 a 15 fois en cours de saison

Ces fréquences ne sont qu'indicatives, I'entrepreneur étant engagé en responsabilité de résultat.

Traitements phytosanitaires et anti-parasitaires

L'entreprise prendra toutes les précautions nécessaires pour préserver les plantations des attaques des insectes et maladies
cryptogamiques.

Les produits devront étre au préalable agréés par le maitre d'ceuvre tant pour ce qui concerne la nature du produit que pour ce qui
intéresse son dosage.

L'entreprise conservera |'entiére responsabilité de I'emploi de ces produits.

Seules les spécialités phytosanitaires inscrites au tableau C sont autorisées.

L'entrepreneur se conformera aux prescriptions légales relatives a I'emploi de ces produits, et notamment :

La réglementation européenne :

" Directive de base 67 / 548 / CEE

" Directive Pesticides 78 / 631 / CEE

La réglementation nationale :

" Arrété du 25 septembre 1965 (condition d'emploi en agriculture des substances

vénéneuses).

" Arrété du 25 février 1975, modifié 5 juillet 1985 (application des produits

anti-parasitaires a usage agricole; délivrance d'autorisation d'emploi de produits

anti-parasitaires a usage agricole).

" Loi du 17/06/92 rendant obligatoire a partir du 1/01/96 l'agrément des prestataires en matiére d'application des produits
phytosanitaires.

L'entrepreneur est entierement responsable de I'état sanitaire des végétaux et devra prendre toute mesure permettant un parfait état
de ceux-ci.

Les traitements seront réalisés dans les conditions météorologiques optimales (absence de précipitations, de vent - température
permettant I'action du produit - etc...). Le choix de la matiere active tiendra compte du stade de développement du parasite ; elle sera
adaptée aux problémes posés.

Le traitement sera réalisé a |'aide d'un appareil adapté au produit traitant et aux particularités du site. On évitera tout produit a tres
large spectre.

Le traitement concernera I'ensemble des arbres. Dans tous les cas, I'ensemble de la couronne devra étre recouvert d'un film continu de
produit traitant.

Dans les cas ou le tronc est également justiciable d'un traitement, I'ordre de service le mentionnera.

Si plusieurs applications successives s'averent nécessaires, on veillera a employer des matiéres actives appartenant a des familles
chimiques différentes, afin d'éviter tout phénomene d'accoutumance.

L'entrepreneur sera tenu d'avertir le Maitre d'Oeuvre du jour et de I'heure de ses interventions, et de lui indiquer la matiére active et la
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dose d'emploi prévues.

Dans le cas de maladies classiques non enrayées, I'entrepreneur devra le remplacement des végétaux, a ses frais.

Il sera responsable des dégats et dommages éventuellement occasionnés aux plantations avoisinantes. En cas d'erreur dans la
manipulation et I'épandage des herbicides et produits de traitement il devra le remplacement des végétaux et la remise en état des
plantations a ses frais.

13.8 REMISE EN ETAT DES LIEUX

Au fur et a mesure de I'avancement des travaux et, au plus tard a I'achévement des travaux, I'Entrepreneur sera tenu de procéder a la
libération, au nettoyage et a la remise en état a 'initial des lieux : terrains, voies et ouvrages, empruntés ou touchés par les travaux, tant
en domaine public que privé (zone d’installation de chantier, zones de dépots, voies de circulations, zones de travaux,...).

L’entreprise du présent lot intégrera a son offre les prestations de nettoyage suivants la gestion des déchets du chantier par
TRI’"N’COLLECT :

> nettoyage quotidien des zones de travail avec regroupement des déchets et tri dans la zone de déchets du chantier TRI'N'COLLECT

> nettoyage hebdomadaire ou bi-hebdomadaire, et systématiquement avant chaque réunion de chantier, avec évacuation des déchets
dans la zone de déchets du chantier TRI’'N’COLLECT

>nettoyage de fin de chantier comprenant :
— L’évacuation des quelques déchets résiduels

— Le nettoyage de toutes les traces, projections et taches de platre, de mortier, de peinture, etc., tous les résidus des films de
protection,

etc.

— Le nettoyage a I’eau (ou tout autre produit adapté) et I'aspiration de toutes les surfaces d’ouvrages (verticales et/ou horizontales),
sur toutes leurs faces

Ces nettoyages concerneront uniquement les déchets et salissures générés par les travaux du présent lot.

En cas de manquement, sur simple constat porté au compte-rendu de réunion de chantier, et sans mise en demeure, ou autre
information préalable, la Maitrise d’Ouvrage fera intervenir une société de son choix pour palier a tout manquement dans la bonne
tenue du chantier. Chaque entreprise défaillante se verra déduire du montant de son marché, de maniére irréversible, le colt de chaque
intervention.

Il devra également débarrasser le chantier et ses abords de tous matériaux ou matériels non utilisés, débris, gravois, résidus et déchets
ou dépots de toute nature, niveler les terrains privés éventuellement empruntés et les expurger des cailloux ou débris de rocher et
autres, éventuellement répandus sur leur surface du fait des travaux, rétablir les clotures, fossés... et, d’une maniere générale, restituer
les terrains dans leur consistance et leur état antérieur, attestés notamment par I'état des lieux réalisé avant le commencement des
travaux.

Tous les éléments déposés par I'Entrepreneur en début de chantier seront reposés avec remplacement éventuel en cas de détérioration
durant les travaux.

De méme, il devra réparer les dégradations susceptibles d’avoir été causées par les travaux.

A défaut d’exécution de tout ou partie de ces prescriptions, apres ordre de service sans effet et mise en demeure, ces opérations
pourront étre exécutées d’office aux frais et risques de I'Entrepreneur.

S’ily a lieu, les replantations seront réalisées conformément aux dispositions du fascicule n°35 du CCTG.
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Dressé le ...
Lu et accepté,
Par le Maitre d’CEuvre, L'Entrepreneur,

Le ...

A..

Le représentant du pouvoir adjudicateur,
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