



DOSSIER DCE pour la relance des lots 09A et 09B du dossier de
CONSTRUCTION DE 43 LOGEMENTS SOCIAUX (15 LLS ET 28 LLI),
D'UN LOCAL ERP POUR UNE CRECHE ET D'UN LOCAL ERP POUR UNE SALLE DE SPORT
211-215 RUE FONTAINE
94120 FONTENAY-SOUS-BOIS

liste des pièces DCE indice 0 du 20/05/2026

0100 PIECES ECRITES

101	AVPIDF	Acte d'engagement	20/05/2026
102	AVPIDF	Annexes à l'acte d'engagement	20/05/2026
103	AVPIDF	DC1 et sa note explicative	20/05/2026
104	AVPIDF	DC2 et sa note explicative	20/05/2026
105	AVPIDF	DC4 et sa note explicative	20/05/2026
106-1	AVPIDF	La présente liste des pieces	20/05/2026
106-2	AVPIDF	La liste des plans architectes et BET	30/09/2025
107	AVPIDF	Règlement de consultation	20/05/2026
108	AVPIDF	CCAP et ses annexes	V2 du 20/02/24

Lot(s)

200 CCTP

A A	200-1	AVPIDF	tous	Additif au dossier DCE	03/10/2025
	200-2	EXPERIENCE	tous	Additif au dossier DCE	30/09/2025
	200-3	BATISERF	Lot 00	Cahier des Clauses Techniques Communes	01/09/2025 ind A
	201	BATISERF	Lot 01	Fondations - Gros œuvre - Charpente métallique - Charpente bois	25/07/2025 ind 0
	202	BATISERF	Lot 02	Façade à Ossature Bois	25/07/2025 ind A
	203	BATISERF	Lot 03	Etanchéité	25/07/2025 ind A
	204	BATISERF	Lot 04	Traitements des façades	25/07/2025 ind A
	205A	BATISERF	Lot 05A	Menuiseries extérieures - Occultations	25/07/2025 ind A
	205B	BATISERF	Lot 05B	Murs rideaux en aluminium	25/07/2025 ind A
	206A	BATISERF	Lot 06A	Serrurerie - Métallerie	25/07/2025 ind A
	206B	BATISERF	Lot 06B	Porte de parking	24/07/2025 ind A
	207	BATISERF	Lot 07	Menuiseries interieures	25/07/2025 ind A
	208	BATISERF	Lot 08	Cloisons Doublages Faux-Plafonds	25/07/2025 ind A
	209A	BATISERF	Lot 09a	Revêtement de sols	25/07/2025 ind A
	209B	BATISERF	Lot 09b	Chape	25/07/2025 ind A
	210	BATISERF	Lot 10	Peinture	24/07/2025 ind A
	211	AMODEV	Lot 11	Plomberie - Chauffage - ECS - VMC	06/08/2025 ind 5
	212	AMODEV	Lot 12	Electricité	06/08/2025 ind 5
	213	AVPIDF	Lot 13	Ascenseur (accord cadre)	25/07/2025 ind A
	214a	LES RONDEAUX	Lot 14a	Espaces-Verts - Paysage	11/08/2025 ind 0
	214b	BETIP	Lot 14b	VRD	18/09/2025
	215	AVPIDF	Lot 15	Cuisines équipées logts FNAC DARTY (accord cadre)	26/06/2024
	220	BATISERF	TCE	Cahier des limites de prestations	27/07/2025 Ind A
	221	BATISERF	TCE	Tableau des finitions	27/07/2025 Ind A

300 ETUDES THERMIQUES

301	AMODEV	Etude Thermique marché	29/07/2025 V6
302	AMODEV	Etude Thermique phase DCE - U22	29/07/2025 V6
303	AMODEV	Plan de repérage des isolants	29/07/2025 V5
304	AMODEV	Déperditions pièces par pièces	05/09/2025 V1
305	AMODEV	Bilan de puissance électrique pour les logts	01/09/2025
306	AMODEV	Notice FLJ	01/09/2025
307	AMODEV	Notice Simulation Thermique Dynamique	01/09/2025

308	AMODEV	Tableau ACV	28/08/2025 V1
309	AMODEV	Puissance raccordement chauffage urbain PHASE PC	23/11/2023
310	AMODEV	Récapitulatif Standardisé Energie Environnement partie étude thermique"	10/09/2025
311	AMODEV	Récapitulatif Standardisé Energie Environnement "partie étude environnementale"	28/08/2025
312	AMODEV	Notice RE 2020	01/09/2025
310 ETUDES ACOUSTIQUES			
310	PEUTZ	Notice acoustique Marché (Etude Acoustique de façade et étude acoustique intérieure)	28/08/2025 ind 0
320 ETUDES GEOTECHNIQUES			
320	SEMOFI	Geotechnique de type G2 PRO	27/09/2024
321	SEMOFI	Etude Hydrogéologique	03/07/2024 Ind B
322	SEMOFI	Diagnostic pollution des sols	28/08/2023 V1
323	FREDON	Rapport de diagnostic phytosanitaire	01/04/2023
324	SEMOFI	Dossier Loi sur L'eau : accord tacite	05/05/2025
325	BETIP	Notice gestion de l'eau jointe PCM de mars 2025	01/03/2025
400 RAPPORT(S) Initial Contrôle Technique			
401	QUALICONSLT	RICT phase DCE	04/06/2025
600 ADMINISTRATIF ET PC			
601	PC	PC complèt annexé à l'arrêté du PC	20/12/2023
601	PCM	PCM en préparation	17/03/2025
601	MAIRIE	Arrêtés du Permis de Construire	15/07/2024
601	RCU Fontenay / Bois	Régie du Chauffage Urbain	18/06/2024
601	ENEDIS	ENEDIS	29/01/2024
601	VEOLIA EAU	VEOLIA EAU	11/01/2024
601	VEOLIA EAU	VEOLIA Réseau défense incendie	13/05/2024
601	pompiers	Pompiers	01/02/2024
602	MAIRIE	Autorisation Travaux ERP crèche	12/07/2024
603	MAIRIE	Autorisation Travaux ERP complexe sportif	12/07/2024
609	CASSO & ASSOCIES	Notice d'accessibilité aux personnes en situation de handicap pour les ERP	ind 1 du 13/12/23
610	CASSO & ASSOCIES	Notice d'accessibilité aux personnes en situation de handicap pour les logts	ind 3 du 13/12/23
611	CASSO & ASSOCIES	Notice de sécurité incendie	ind 6 du 13/12/23
612	AMODEV	Déclaration travaux concessionnaires	14/04/2023
613	Mairie	frais de voiries sur la commune de Fontenay sous Bois	16/01/2025
614	Mairie	Arrêté Préfectoral sur le risque termites sur Fontenay Sous Bois	03/03/2021
700 SPS			
701	OMC	Plan Général Coordination	12/09/2025 Ind D
702	OMC	DIUO (Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage)	12/09/2025 Ind C
710 DIVERS			
710	OPC	Planning général des travaux	01/09/2025
711	EXPERIENCE	Tableau des Surfaces logts et zones ERP (inclus liste des logts LLI)	30/09/2025
712	EXPERIENCE	Tableau des Surfaces locaux OM, vélos, encombrants, compostage et poussettes, justifications des calculs	SO
713	EXPERIENCE	Notice Architecturale phase PCM	01/06/2025
714	CYCLE UP	Rapport de diagnostic ressources "Cycle Up"	11/03/2024 V1
715	REGIE DU CHAUFFAGE URBAIN	Cahier des charges techniques sous-station abonnée	16/01/2025
716	MAB -SPL	Cahiers des Charges MAB - SPL pour la signalétique sur les clôtures de chantier	16/01/2025
717	STO	ATEX STO THERM	14/02/2023
718	EXPERIENCE	Liste des logts LLI PLUS PLA1 et PLS	24/06/2024
800 PIECES ECRITES COMMERCIALES (V.E.F.A.)			
801	EXPERIENCE	Descriptif MAI 68 pour crèche	en attente

802	EXPERIENCE	Descriptif MAI 68 pour locaux sportifs	en attente
900 PIECES ECRITES POUR CERTIFICATIONS NF HABITAT : Maturité 2			
900	AMODEV	Additif marché sur le NF HABITAT HQE	29/08/2025
901	AMODEV	Revue de Marché NF HABITAT HQE	10/09/2025
902	AMODEV	Programme environnemental	01/09/2025
903	AMODEV	Charte Chantier faible nuisance	01/09/2025
904	AMODEV	Analyse du site phase PC	08/08/2023 V1
905	AMODEV	Guide des gestes verts pour les habitants	08/08/2023
907	AMODEV	Note de calcul durabilité de l'enveloppe	13/08/2025
908	AMODEV	Calcul de l'Indice d'ouverture des baies	10/09/2025
909	AMODEV	Calcul d'écocomobilité du bâtiment	en attente
910	AMODEV	Calcul estimatif des charges	14/08/2025
911	AMODEV	Outil résilience	03/10/2025
912	BATIC	Evaluation NF HABITAT HQE sur base dossier marché	en attente
913	ANTIN RESIDENCES	Engagement MOA	non signé
1000 LABEL LOGEMENT SANTE			
1000	AVPIDF	Tableau des preuves	08/10/2024
1100 PLANS GEOMETRES			
1100	Cabinet MARMAGNE	Plan topographique et de délimitation	24/04/2023
1101	Cabinet MARMAGNE	Plan bornage contradictoire	en attente
1102	EXPERIENCE	Plan géomètre avec superposition de l'emprise du bâtiment	10/02/2025
1103	Géomètre Expert	Plan topographique indice A	13/01/2022
1200 PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE			
voir onglet liste des plans architectes			
2000 PIECES GRAPHIQUES STRUCTURES			
voir onglet liste des plans architectes			
3000 PLANS CVC - PLOMBERIE			
voir onglet liste des plans architectes			
4000 PLANS CFO-CFA			
voir onglet liste des plans architectes			
5000 PLANS VRD			
voir onglet liste des plans architectes			
6000 PLANS ESPACES VERTS			
6000	LES RONDEAUX	Notice Paysagère	01/09/2024
voir onglet liste des plans architectes			
7000 PIECES GRAPHIQUES COMMERCIALES			
7001	EXPERIENCE	Plan de vente de la crèche	01/09/2025
7002	EXPERIENCE	Plan de vente des locaux sportifs	01/09/2025