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F.P.

COMMUNE DE LA TURBIE

CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Art CCTP DESIGNATION Uté Qté P.U.

I INSTALLATION DE CHANTIER, CONSTAT:

1.1 2.2

Mise en place de la base vie, approvisionnement du matériel, les

clôtures et protections d'usages, la signalisation, les dispositifs de

sécurité règlementaires, etc. Ft 1,00

1.2 2.2

Branchements eau, électricité, consommation pour la durée du

chantier Ft 1,00

1.3 2.2.4 Panneau de chantier Ft 1,00

1.4 1.15 Constat d'huissier Ft 1,00

1.5 2.2.6

Échafaudage de pied en façades extérieures pour accès à la

toiture, protection de sol. Ft 1,00

1.6 2.2.6 Location d'échafaudage de pied. Ms 3,00

1.7 2.2.7

Etat sanitaires, rapport graphique et photographique, relevé de

l'existant, dessin de principe et d'exécution. Ft 1,00

Sous total H.T. installation de chantier, constat

II DEPOSE DE COUVERTURE ET OUVRAGES ANNEXES:

2.1 2.3.1

Dépose de couverture en tuiles de terre cuite, tuiles canal, avec

soin y compris récupération et stockage en attente de réemploi

éventuel. M² 120,00

2.1 2.3.1 Dépose des ouvrages annexes : solins, chéneaux, descente E.P. Ens 1,00

2.2 2.3.1 Dépose du support de toiture, descente en attente d'enlèvement. M² 115,00

2.3 2.3.2

Nettoyage complet des combles de déchets divers, descente en

attente d'enlèvement. m3 5,000

2.4 2.3.1 Dépose des bois de charpente pour remplacement - estimation M3 1,500

2.5 2.3.11

Chargement et évacuation des gravois en décharges publiques

autorisées. M3 9,200

Sous total H.T. dépose de couverture et ouvrages annexes

CHARPENTE ET COUVERTURE
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COMMUNE DE LA TURBIE

CHAPELLE SAINT-JEAN-BAPTISTE

Art CCTP DESIGNATION Uté Qté P.U.

CHARPENTE ET COUVERTURE

III TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE:

3.1 2.3.2

Nettoyage des bois conservés, grattage, brossage, traitement des

bois et par pulvérisation et injection. Ft 1,00

3.2 2.3.4

Fourniture de bois neuf de charpente (sapin de pays) traité,

approvisionnement à pied d'œuvre. M3 1,500

3.3 2.3.4 Pose de bois neuf de charpente compris tout assemblage. M3 1,500

3.4 2.3.5

Fourniture et pose de chevron (sapin de pays) traité,

approvisionnement à pied d'œuvre. Ml 183,00

3.5 2.3.6

Fourniture et pose à claire de voliges sapin traitée, 27mm et

support d'étanchéité de couverture en Flexotuile. M² 115,00

3.6 2.3.6

Façon de support de chéneau comprenant: fonçure en planches

de 27 mm y compris relevés et taquet de rive. Ml 34,80

3.7 2.3.7

Fourniture et approvisionnement de tuiles terre cuite neuves

pour coulant et en complément pour couvert M² 120,00

3.8 2.3.7 Fourniture d'éléments en terre cuite: tuiles chatières… Ens 1,00

3.9 2.3.7

Pose de couverture en tuile creuse de terre cuite y compris toutes

coupes droites ou biaises, tranchis, etc. M² 120,00

3.10 2.3.8 Façon d'égout compris doublis en bas de pente Ml 47,00

3.11 2.3.8 Arêtiers en tuile creuses bâti au mortier Ml 26,00

3.12 2.3.9

Façon de solins en bande plomb 15mm engravée dans le mur et

solin au mortier Ml 12,50

3.13 2.3.9

Fourniture, façon et pose de chéneau en zinc compris bavette,

relevé d'étanchéité et solin Ml 47,00

3.14 2.3.8 Reprise d'enduit sur les murs riverains Ml 47,00

3.15 2.3.8 Fourniture et pose de crochets de sécurité U 5,00

3.16 2.4 Nettoyage et repli de chantier Ft 1,00

Sous total H.T. travaux de charpente, couverture, étanchéité
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CHARPENTE ET COUVERTURE

RECAPITULATION

1 INSTALLATION DE CHANTIER, CONSTAT:

2 DEPOSE DE COUVERTURE ET OUVRAGES ANNEXES:

4 TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE, ETANCHEITE:

TOTAL H.T. TRAVAUX DE CHARPENTE, COUVERTURE

T.V.A. 20.00%

MONTANT TTC. DES TRAVAUX

Date, cachet et signature de l'entreprise
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