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marches-securises.fr PUBLICATION
ÉTABLISSEMENT

Conseil Départemental des
Alpes-Maritimes
Route de Grenoble
BP 3007
06201 Nice

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA
CONCURRENCE

TRAVAUX

Section 1 : Identification de l'acheteur

Nom complet de l'acheteur : CG des A-M - Direction des Routes et des Infrastructures de Transport

Numéro national d'identification :
Type : SIRET - N° : 22060001900016

Code postal / Ville : 06201 Nice

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d'accès aux documents de la consultation
Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2025M0227

L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Service des marchés - Tél : +33 049718650 - Mail : marches@departement06.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :
Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Se référer au règlement de la consultation

Capacité économique et financière : Se référer au règlement de la consultation

Capacités techniques et professionnelles : Se référer au règlement de la consultation

Technique d'achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis :  Lundi 27 juillet 2026 - 15:30 

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d'attribution sans négociation : Oui

L'acheteur exige la présentation de variantes : Non

Critères d'attribution : Prix : 70 %

Valeur technique : 20 %

valeur environnementale :10 %

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : 2025M0227 - Sécurisation et instrumentation nivologique du Vallon de la CA - Commune de Tende

Classification CPV : 45214640

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Sécurisation et instrumentation nivologique du Vallon de la CA - Commune de Tende

Lieu principal d'exécution : Commune de Tende
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Durée du marché (en mois) : 4

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Non

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Oui
Détails sur la visite : Se référer au règlement de la consultation

Autres informations complémentaires :
Chaque paiement fera l'objet d'une retenue de garantie au taux de 5 %, et selon ce qui est précisé dans le CCAP, dans les conditions
prévues aux articles R2191-32 à R2191-42 du Code de la commande publique. Cette sûreté s'applique sur l'intégralité des prestations
objet du marché.

La retenue de garantie peut être remplacée, au gré du titulaire, par une garantie à première demande, dans les conditions prévues aux
articles R2191-36 à R2191-42 du Code de la commande publique. Le remplacement de la retenue de garantie par une caution
personnelle et solidaire n'est pas autorisé. Une avance est prévue. Elle ne pourra être versée qu’après constitution de la garantie à
première demande à hauteur du montant de l’avance prévue à l’article R 2191-7 du CCP. Son remplacement par une caution
personnelle et solidaire n’est pas autorisé. L’avance est de droit ; le candidat peut néanmoins y renoncer dans l’Acte d’Engagement.

Délais d’exécution

Tranche ferme : Sécurisation et instrumentation nivologique du Vallon de la Ca

Date de démarrage : OS de démarrage

Délai d’exécution : 4 semaines (préparation TF) + 4 mois (exécution de la TF)

Tranche optionnelle : Sécurisation et instrumentation nivologique du versant Est du tunnel de Tende

Date de démarrage : OS d’affermissement

Délai maximum d’affermissement de la TO : 12 mois à compter de l’OS de la TF

Délai d’exécution : 4 semaines de préparation + 4 mois

Durée du contrat :

Date de démarrage : OS de démarrage de la Tranche Ferme

Délai : 4 semaines (préparation TF) + 4 mois (exécution TF) +12 mois (délai maximum d’affermissement TO) + 4 semaines (préparation
TO) + 4 mois (exécution TO) + 5 ans (maintenance) soit une durée maximale de 6 ans et 10 mois.


