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ILE-DE-FRANCE

LISTE DES PIECES DCE

OPERATION : MERY SUR OISE TRANCHE 2

Travaux d’injections des anciennes carriéres souterraines de calcaire grossier en vue de la Construction de 72

logements
CHEMIN DE L EGLISE
95540 - MERY SUR OISE

A. PIECES ECRITES - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION

Emetteur N°Lots Editions
ARCADE tous 01 (AE) I'Acte d'Engagement
ARCADE tous | 01.1/01.2/ |(AAE) I'Annexe a I'Acte d'engagement
ARCADE tous 02.1/02.2 |DC1+ NOTICE
ARCADE tous 03.1/03.2 [DC2+ NOTICE
ARCADE tous 04.1/04.2 |DC4+ NOTICE
ARCADE tous 05 La présente liste des pieces
ARCADE tous 06 Réglement de Consultation
ARCADE tous 07 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres
ARCADE tous 07.1 Annexe CCAP Caution Bancaire
B - CCTP & ADDITIFS
B.1 CCTP Arcade (Documents généraux Arcade)
Emetteur N°Lots | N° Chapitres Editions
ARCADE LOT 00a - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2024 _V70.docx 2024
ARCADE LOT 00b LOT 00D - INSTALLATION CHANTIER - 2024_V8.docx 5024
ARCADE LOT 02 LOT 02 - RENFORCEMENT DES SOLS 2023 _V1.docx 2023
B.2 Additifs au CCTP (Spécifiques a I'opération)
BMC 2025-12-17 ARCADE_MERY2 LOT O0A PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT 15/12/2025
BMC LOT 00b 2025-12-15 ARCADE_MERY2 LOT 00B-INSTALLATIONS CHANTIER-PIC 17/12/2025
SEMOFI LOT 02 216914 CCTP Lot Injection 03/02/2026
B.3 DPGF selon CCTP
SEMOFI | [16914 DPGF Lot Injection 03/02/2026
C- ETUDES
C.1 Etudes géotechniques - hydrogéologies - pollution
SEMOFI Annexe 1 carriere.jpg non daté
SEMOFI Annexe 1 Superposition Mery sur QOise Arcade.dwg non daté
SEMOF| Annexe 1 Superposition Mery sur Qise.pdf non daté
SEMOF]I Annexe 2 C19-12780 G2 AVP ARCADE Ecole Pablo Neruda Mery sur Oise.pdf 14/10/2019
SEMOFI Annexe 2 C24-12780 G2 PRO ARCADE Mery sur Qise - partie Accession.pdf 11/12/2025
SEMOFI Audit Environnemental Mery Chemin eglise.pdf 25/11/2019
SEMOFI C19-12780_ARCADE - Mery-s-Oise - Diag compl - V1.pdf 26/04/2024
SEMOFI C24-12780 G2 PRO ARCADE Mery sur Oise - partie Accession (1).pdf 11/12/2025
C.2 Diagnostics
CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD2_CA PabloNeruda_Mery 122023.pdf 12/02/2023
CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD3_CA_PabloNeruda_Mery_122023.pdf 12/02/2023
CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD_CA_PabloNeruda_Mery_092023.pdf 09/02/2023
CONSEIL AMIANTE Synthése_ MCA_CA_Projet_Mery _sur_Oise.pdf 10/10/2022
CONSEIL AMIANTE 20251212 _Arcade_Mery2 Reperage existant.pdf 11/12/2025
CONSEIL AMIANTE Méry 2 résultat aprés démol.pdf non daté
D - BUREAU DE CONTROLE
BUREAU VERITAS Rapport_1_17042026-082719 17/04/2026
E - ADMINISTRATIF PC
ARCADE arrété PC ARCADE-ANTIN chemin de I'église (06-25) 20/06/2025
ARCADE PC DEF SIGNE TDS - DEC 24 01/12/2024
ARCADE PC comp 27 03 25 SIGNE TDS 27/03/2025
ARCADE ATTENDUS 2025
F - SPS
BUREAU VERITAS 18769351 _1-90SDZ8L Analyse de conception DIUO Revl 2026-02-24.pdf 24/02/2026
BUREAU VERITAS 18769351 _1-90SDZ8L PGC Rev1l 2026-02-24.pdf 24/02/2026
BUREAU VERITAS 2026-01-27_Arcade_Mery2_dce_PIC_V2.pdf 27/01/2026
BUREAU VERITAS Annexe_Arrét_Cour_de_Cassation_du_14 Janvier_2025.doc 14/01/2025
BUREAU VERITAS Annexe_MESA.doc 01/02/2018
BUREAU VERITAS Annexe_METAH.doc 01/09/2018
BUREAU VERITAS Annexe_Mise_en_place_de_grues.doc 01/02/2018
BUREAU VERITAS Annexe_Presence_Amiante.doc 01/02/2022
BUREAU VERITAS Annexe_SCALP.doc 01/09/2018
G - DIVERS
BMC 2026-01-27_Arcade_Mery2 dce PIC V2 27/01/2026
H - GEOMETRE
SIGMA 394 DA 1824 V.pdf 10/05/2022
SIGMA 43426 projet 10.pdf 03/09/2024
SIGMA 43426 projet 8.pdf 21/01/2022
SIGMA 43426 projet 9 DP.dwg 21/01/2022
SIGMA 43426 projet 9 DP.pdf 21/01/2022
SIGMA MSO-PN-PA-PA1-Plan de situation-Plan Parcellaire-Ind D-2023 04 14.pdf 14/04/2023
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| - PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES MSO ACCESSION-Liste des pieces-DCE janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 20 FACADES JARDIN_ SUD-OUEST.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 21 FACADES RUE_JARDIN BAT.1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 22 COUPE_ FAC - C1 - BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 23 COUPE_ FAC - C2 - BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 24 COUPE_ FAC - C3 - BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 25 COUPE - C4 - BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 26 COUPE - C4 - BAT 2_ BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 48-DECO BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 49-DECO BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 50-DECO BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46a Carnet de détails des fagades.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46b Carnet de détails des pieds de facade.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46¢c Carnet de détails des toitures.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46d Carnet de détails des serrurerie extérieure.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 47 Nomenclature des menuiseries extérieures.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 01 PLAN DE MASSE ET ESPACE VERT.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 01 PLAN DE MASSE ET ESPACE VERT.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 02 PLAN R-1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 03 PLAN RDC.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 11 PLAN R+2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 15 PLAN R+2+A.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 19 PLAN DU TOITURE- BAT.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 04 PLAN RDC BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 05 PLAN RDC BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 06 PLAN RDC BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 08 PLAN R+1 BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 09 PLAN R+1 BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 10 PLAN R+1 BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 12 PLAN R+2 BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 13 PLAN R+2 BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 14 PLAN R+2 BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 16 PLAN R+2+A BAT 1.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 17 PLAN R+2+A BAT 2.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 18 PLAN R+2+A BAT 3.pdf janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 20 FACADE JARDIN SUD OUEST.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 20 FACADE JARDIN.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 21 FACADE JARDIN NORD EST.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 21 FACADE RUE.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 22 C1-C1 Coupe BATIMENT 1.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 23 C2-C2 Coupe BATIMENT 2.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 24 C3-C3 Coupe BATIMENT 3.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 25 26 C4-C4 Coupe LONGITUDINALE.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 02 PLAN R-1.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 03 PLAN RDC.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 07 R+1.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 11 R+2.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 15 R+2+A.dwg janvier 2026
BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 19 Toiture.dwg janvier 2026
J - STRUCTURES
TEC.CO MERY SUR OISE - Descente de charges pour G2 PRO.pdf 05/11/2025
TEC.CO Méry sur Qise - Bassin de rétention descente de charges.pdf non daté
TEC.CO PDF OISE-DCE-STRO1-PLAN DE FONDATIONS_O (Personalisée).pdf décembre 2025
TEC.CO PDF OISE-DCE-STRO2-PLANCHER HAUT SOUS SOL-1_B (Personnalisée).pdf décembre 2025
TEC.CO PDF OISE-DCE-STR0O3-PLANCHER HAUT RDC_0.pdf décembre 2025
TEC.CO PDF OISE-DCE-STR0O4-PLANCHER HAUT R+1_0.pdf décembre 2025
TEC.CO PDF OISE-DCE-STRO5-PLANCHER HAUT R+2_0.pdf décembre 2025
TEC.CO PDF OISE-DCE-STRO6-PLANCHER HAUT R+2+A_0.pdf décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STRO1-PLAN DE FONDATIONS_0.dwg décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STR0O2-PLANCHER HAUT SOUS SOL-1_B.dwg décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STR0O3-PLANCHER HAUT RDC_0.dwg décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STR0O4-PLANCHER HAUT R+1_0.dwg décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STRO5-PLANCHER HAUT R+2_0.dwg décembre 2025
TEC.CO DWG OISE-DCE-STRO6-PLANCHER HAUT R+2+A_0.dwg décembre 2025
K- VRD
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - 12 NOV 2025 - DWG 12/11/2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - DEC 2025-01 - ACCESSION - NIV.pdf décembre 2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - DEC 2025-4 - ACCESSION - REV.pdf décembre 2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-0 - BASSIN VERSANT.pdf novembre 2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-2 - ACCESSION - ASS.pdf novembre 2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-2 -3 - ACCESSION - RSX EXISTANTS. pdf novembre 2025
ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-3 - ACCESSION - RSX.pdf novembre 2025
ECAU Notice VRD_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_24.03.2025.pdf 24/03/2025
ECAU Retention_MDP_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_10mm_ 0.7L.S_24.03.2025.pdf 24/03/2025
ECAU Retention_MDP_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_20ans_ 0.7L.S_24.03.2025.pdf 24/03/2025
L - DOSSIER AMENAGEUR
MAIRIE Affichage et Constats :
MAIRIE ler constat PM - affichage PA (05-24).pdf 06/05/2024
MAIRIE 2eme constat PM - affichage PA (06-24).pdf 09/07/2024
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MAIRIE 3eme constat PM - affichage PA (07-24).pdf 09/07/2024
MAIRIE PA Espaces publics

MAIRIE ANNEXES - archéo-carrieres-différé travaux.pdf 10/05/2023
MAIRIE CERFA PA095394 23B0001 Pablo Neruda signé (07-23).pdf 31/07/2023
MAIRIE courrier préfet - complétude demande défrichement (07-23).pdf 28/07/2023
MAIRIE extrait conv PUP avec périm & exonération TA.pdf non daté
MAIRIE MSO-PN-PA-Liste des piéces-2023 07 27.pdf 27/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-1-Plan de situation-Cadastre-Ind B.pdf 25/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-2-Plan de situation-Vue aérienne-Ind C.pdf 25/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-3-Plan de situation-Parcellaire-Ind F.pdf 26/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-1-Notice architecturale et paysagere-Ind H.pdf 26/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-2-Dossier d'autorisation de travaux en site classé-Ind F.pdf 27/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-3-Notice technique.pdf 27/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-4-Etude hydraulique-Ind E.pdf 27/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-1-Plan de I'état actuel-Plan topo-Ind D.pdf 26/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-2-Plan des réseaux existants-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-2-Plan des réseaux existants-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-3-Plan des réseaux projetés-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-3-Plan des réseaux projetés-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-4-Plan du réseau d'assainissement-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-4-Plan du réseau d'assainissement-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-5-Coupe sur les bassins EP-Ind A.pdf 22/06/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-1-Plan de composition-Ind H.pdf 25/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-2-Plan de nivellement-Ind F.pdf 25/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-3-Profils voiries-Ind F.pdf 25/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-4-Visuels-Ind G.pdf 26/07/2023
MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-5-Plan en coupe-Ind E.pdf non daté
MAIRIE PA15-1 - dossier éval incidences (07-23).pdf 01/04/2014
MAIRIE PA15-1 - formulaire signé avec plans.pdf 01/04/2014
MAIRIE PA16 - complétude demande défrichement (07-23).pdf non daté
MAIRIE PA17 - extrait convention PUP Pablo Neruda (07-23).pdf non daté
MAIRIE PA groupement scolaire

MAIRIE 00-CERFA PC 23-05 (visé par Maire).pdf Mai 2023
MAIRIE 000_ME-PC-composition du dossier.pdf Mai 2023
MAIRIE 01-MERY_PC_230706-DOSSIER A3.pdf 06/07/2023
MAIRIE 02-1_MERY_PC 230628 PM_EXISTANTS.pdf 28/06/2023
MAIRIE 02-2_MERY_PC_230706_PLAN_MASSE .pdf 06/07/2023
MAIRIE 03_MERY_PC_230706_PLANS_COUPES.pdf 06/07/2023
MAIRIE 05-1_MERY_PC_230706_FACADES.pdf 06/07/2023
MAIRIE 05-2_MERY_PC_230706_FACADES.pdf 06/07/2023
MAIRIE 16.1.1. ATTESTATION_RE2020.pdf 06/07/2023
MAIRIE 39-1_MERY_PC_230706_ACC_RDC.pdf 06/07/2023
MAIRIE 39-2_ MERY_PC_230706_ACC_R1.pdf 06/07/2023
MAIRIE 39 MERY_PC_230609 Notice accessibilité ERP (visée par Maire).pdf 09/06/2023
MAIRIE 40-1_MERY_PC_230706_SSI_RDC.pdf 06/07/2023
MAIRIE 40-2_MERY_PC_230706_SSI_R1.pdf 06/07/2023
MAIRIE 40_MERY_PC_230710 Notice securite incendie ERP (visée par Maire).pdf 10/07/2023
MAIRIE Annexe - Archéo - non prescription fouilles.pdf 10/05/2022
MAIRIE Annexe - IGC comblement carrieres.pdf non daté
MAIRIE Cerfa_DossierSpécifique_250319-230725.pdf 12/07/2023
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