
Emetteur N°Lots Editions
ARCADE tous 01 (AE) l'Acte d'Engagement

ARCADE tous 01.1 / 01.2 / (AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement

ARCADE tous 02.1 / 02.2 DC1 + NOTICE

ARCADE tous 03.1 / 03.2 DC2 + NOTICE

ARCADE tous 04.1 / 04.2 DC4 + NOTICE

ARCADE tous 05 La présente liste des pièces

ARCADE tous 06 Règlement de Consultation

ARCADE tous 07 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres

ARCADE tous 07.1 Annexe CCAP Caution Bancaire

Emetteur N°Lots N° Chapitres Editions
ARCADE LOT 00a - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2024_V70.docx 2024
ARCADE LOT 00b LOT 00b - INSTALLATION CHANTIER - 2024_V8.docx 2024
ARCADE LOT 02 LOT 02 - RENFORCEMENT DES SOLS 2023_V1.docx 2023

BMC 2025-12-17_ARCADE_MERY2_LOT 00A PRESCRIPTIONS COMMUNES A TOUS LES CORPS D'ETAT 15/12/2025

BMC LOT 00b 2025-12-15_ARCADE_MERY2_LOT 00B-INSTALLATIONS CHANTIER-PIC 17/12/2025

SEMOFI LOT 02 216914 CCTP Lot Injection 03/02/2026

SEMOFI 16914 DPGF Lot Injection 03/02/2026

SEMOFI Annexe 1 carrière.jpg non daté

SEMOFI Annexe 1 Superposition Mery sur Oise Arcade.dwg non daté

SEMOFI Annexe 1 Superposition Mery sur Oise.pdf non daté

SEMOFI Annexe 2 C19-12780 G2 AVP ARCADE Ecole Pablo Neruda Mery sur Oise.pdf 14/10/2019

SEMOFI Annexe 2 C24-12780 G2 PRO ARCADE  Mery sur Oise - partie Accession.pdf 11/12/2025

SEMOFI Audit Environnemental Mery Chemin eglise.pdf 25/11/2019

SEMOFI C19-12780_ARCADE - Mery-s-Oise - Diag compl - V1.pdf 26/04/2024

SEMOFI C24-12780 G2 PRO ARCADE  Mery sur Oise - partie Accession (1).pdf 11/12/2025

CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD2_CA_PabloNeruda_Mery_122023.pdf 12/02/2023

CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD3_CA_PabloNeruda_Mery_122023.pdf 12/02/2023

CONSEIL AMIANTE PRE-RAAD_CA_PabloNeruda_Mery_092023.pdf 09/02/2023

CONSEIL AMIANTE Synthèse_MCA_CA_Projet_Mery_sur_Oise.pdf 10/10/2022

CONSEIL AMIANTE 20251212_Arcade_Mery2_Reperage existant.pdf 11/12/2025

CONSEIL AMIANTE Méry 2 résultat après démol.pdf non daté

BUREAU VERITAS Rapport_1_17042026-082719 17/04/2026

ARCADE arrêté PC ARCADE-ANTIN chemin de l'église (06-25) 20/06/2025

ARCADE PC DEF SIGNE TDS - DEC 24 01/12/2024

ARCADE PC comp 27 03 25 SIGNE TDS 27/03/2025

ARCADE ATTENDUS 2025

BUREAU VERITAS 18769351_1-90SDZ8L Analyse de conception DIUO Rev1 2026-02-24.pdf 24/02/2026

BUREAU VERITAS 18769351_1-90SDZ8L PGC Rev1 2026-02-24.pdf 24/02/2026

BUREAU VERITAS 2026-01-27_Arcade_Mery2_dce_PIC_V2.pdf 27/01/2026

BUREAU VERITAS Annexe_Arrêt_Cour_de_Cassation_du_14_Janvier_2025.doc 14/01/2025

BUREAU VERITAS Annexe_MESA.doc 01/02/2018

BUREAU VERITAS Annexe_METAH.doc 01/09/2018

BUREAU VERITAS Annexe_Mise_en_place_de_grues.doc 01/02/2018

BUREAU VERITAS Annexe_Presence_Amiante.doc 01/02/2022

BUREAU VERITAS Annexe_SCALP.doc 01/09/2018

BMC 2026-01-27_Arcade_Mery2_dce_PIC_V2 27/01/2026

SIGMA 394 DA 1824 V.pdf 10/05/2022

SIGMA 43426 projet 10.pdf 03/09/2024

SIGMA 43426 projet 8.pdf 21/01/2022

SIGMA 43426 projet 9 DP.dwg 21/01/2022

SIGMA 43426 projet 9 DP.pdf 21/01/2022

SIGMA MSO-PN-PA-PA1-Plan de situation-Plan Parcellaire-Ind D-2023 04 14.pdf 14/04/2023

B.2 Additifs au CCTP (Spécifiques à l'opération) 

B.1 CCTP Arcade (Documents généraux Arcade)

G - DIVERS

H - GEOMETRE

D - BUREAU DE CONTRÔLE

E - ADMINISTRATIF PC

F - SPS

B.3 DPGF selon CCTP

 OPERATION : MERY SUR OISE TRANCHE 2

Travaux d’injections des anciennes carrières souterraines de calcaire grossier en vue de la Construction de 72 

logements

CHEMIN DE L EGLISE

95540 - MERY SUR OISE

C.1 Etudes géotechniques - hydrogéologies - pollution

C - ETUDES

LISTE DES PIECES DCE 

C.2 Diagnostics

A. PIECES ECRITES - DOCUMENTS DE LA CONSULTATION 

B - CCTP & ADDITIFS
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BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES MSO ACCESSION-Liste des pièces-DCE janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 20 FACADES JARDIN_ SUD-OUEST.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 21 FACADES RUE_JARDIN BAT.1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 22 COUPE_ FAC  - C1 - BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 23 COUPE_ FAC - C2 - BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 24 COUPE_ FAC - C3 - BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 25 COUPE - C4 - BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 26 COUPE - C4 - BAT 2_ BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 48-DECO BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 49-DECO BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 50-DECO BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46a Carnet de détails des façades.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46b Carnet de détails des pieds de façade.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46c Carnet de détails des toitures.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 46d Carnet de détails des serrurerie extérieure.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 47 Nomenclature des menuiseries extérieures.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 01 PLAN DE MASSE ET ESPACE VERT.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 01 PLAN DE MASSE ET ESPACE VERT.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 02 PLAN R-1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 03 PLAN RDC.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 11 PLAN R+2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 15 PLAN R+2+A.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 19 PLAN DU TOITURE- BAT.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 04 PLAN RDC BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 05 PLAN RDC BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 06 PLAN RDC BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 08 PLAN R+1 BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 09 PLAN R+1 BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 10 PLAN R+1 BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 12 PLAN R+2 BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 13 PLAN R+2 BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 14 PLAN R+2 BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 16 PLAN R+2+A BAT 1.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 17 PLAN R+2+A BAT 2.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES PDF 18 PLAN R+2+A BAT 3.pdf janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 20 FACADE JARDIN SUD OUEST.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 20 FACADE JARDIN.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 21 FACADE JARDIN NORD EST.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 21 FACADE RUE.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 22 C1-C1 Coupe BATIMENT 1.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 23 C2-C2 Coupe BATIMENT 2.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 24 C3-C3 Coupe BATIMENT 3.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 25 26 C4-C4 Coupe LONGITUDINALE.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 02 PLAN R-1.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 03 PLAN RDC.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 07 R+1.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 11 R+2.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 15 R+2+A.dwg janvier 2026

BRIDOT PARTENAIRES ARCHITECTES DWG 19 Toiture.dwg janvier 2026

TEC.CO MERY SUR OISE - Descente de charges pour G2 PRO.pdf 05/11/2025

TEC.CO Méry sur Oise - Bassin de rétention descente de charges.pdf non daté

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR01-PLAN DE FONDATIONS_0 (Personalisée).pdf décembre 2025

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR02-PLANCHER HAUT SOUS SOL-1_B (Personnalisée).pdf décembre 2025

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR03-PLANCHER HAUT RDC_0.pdf décembre 2025

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR04-PLANCHER HAUT R+1_0.pdf décembre 2025

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR05-PLANCHER HAUT R+2_0.pdf décembre 2025

TEC.CO PDF OISE-DCE-STR06-PLANCHER HAUT R+2+A_0.pdf décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR01-PLAN DE FONDATIONS_0.dwg décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR02-PLANCHER HAUT SOUS SOL-1_B.dwg décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR03-PLANCHER HAUT RDC_0.dwg décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR04-PLANCHER HAUT R+1_0.dwg décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR05-PLANCHER HAUT R+2_0.dwg décembre 2025

TEC.CO DWG OISE-DCE-STR06-PLANCHER HAUT R+2+A_0.dwg décembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - 12 NOV 2025 - DWG 12/11/2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - DEC 2025-01 - ACCESSION - NIV.pdf décembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - DEC 2025-4 - ACCESSION - REV.pdf décembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-0 - BASSIN VERSANT.pdf novembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-2 - ACCESSION - ASS.pdf novembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-2 -3 - ACCESSION - RSX EXISTANTS.pdf novembre 2025

ECAU ECAU - MERY SUR OISE - CHEMIN DE L'EGLISE - NOV 2025-3 - ACCESSION - RSX.pdf novembre 2025

ECAU Notice VRD_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_24.03.2025.pdf 24/03/2025

ECAU Retention_MDP_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_10mm_ 0.7L.S_24.03.2025.pdf 24/03/2025

ECAU Retention_MDP_ANTIN RESIDENCES_MERY SUR OISE_20ans_ 0.7L.S_24.03.2025.pdf 24/03/2025

MAIRIE Affichage et Constats :

MAIRIE 1er constat PM - affichage PA (05-24).pdf 06/05/2024

MAIRIE 2ème constat PM - affichage PA (06-24).pdf 09/07/2024

J - STRUCTURES

K - VRD

L - DOSSIER AMENAGEUR

I - PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE

LISTE DES PIECES DCE_MERY SUR OISE TRANCHE 2_INJECTIONS_MARS 2026



MAIRIE 3ème constat PM - affichage PA (07-24).pdf 09/07/2024

MAIRIE PA Espaces publics

MAIRIE ANNEXES - archéo-carrières-différé travaux.pdf 10/05/2023

MAIRIE CERFA PA095394 23B0001 Pablo Neruda signé (07-23).pdf 31/07/2023

MAIRIE courrier préfet - complétude demande défrichement (07-23).pdf 28/07/2023

MAIRIE extrait conv PUP avec périm & exonération TA.pdf non daté

MAIRIE MSO-PN-PA-Liste des pièces-2023 07 27.pdf 27/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-1-Plan de situation-Cadastre-Ind B.pdf 25/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-2-Plan de situation-Vue aérienne-Ind C.pdf 25/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA1-3-Plan de situation-Parcellaire-Ind F.pdf 26/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-1-Notice architecturale et paysagère-Ind H.pdf 26/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-2-Dossier d'autorisation de travaux en site classé-Ind F.pdf 27/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-3-Notice technique.pdf 27/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA2-4-Etude hydraulique-Ind E.pdf 27/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-1-Plan de l'état actuel-Plan topo-Ind D.pdf 26/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-2-Plan des réseaux existants-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-2-Plan des réseaux existants-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-3-Plan des réseaux projetés-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-3-Plan des réseaux projetés-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-4-Plan du réseau d'assainissement-Pl 1-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-4-Plan du réseau d'assainissement-Pl 2-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA3-5-Coupe sur les bassins EP-Ind A.pdf 22/06/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-1-Plan de composition-Ind H.pdf 25/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-2-Plan de nivellement-Ind F.pdf 25/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-3-Profils voiries-Ind F.pdf 25/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-4-Visuels-Ind G.pdf 26/07/2023

MAIRIE MSO-PN-PA-PA4-5-Plan en coupe-Ind E.pdf non daté

MAIRIE PA15-1 - dossier éval incidences (07-23).pdf 01/04/2014

MAIRIE PA15-1 - formulaire signé avec plans.pdf 01/04/2014

MAIRIE PA16 - complétude demande défrichement (07-23).pdf non daté

MAIRIE PA17 - extrait convention PUP Pablo Neruda (07-23).pdf non daté

MAIRIE PA groupement scolaire

MAIRIE 00-CERFA PC 23-05 (visé par Maire).pdf Mai 2023

MAIRIE 000_ME-PC-composition du dossier.pdf Mai 2023

MAIRIE 01-MERY_PC_230706-DOSSIER A3.pdf 06/07/2023

MAIRIE 02-1_MERY_PC_230628_PM_EXISTANTS.pdf 28/06/2023

MAIRIE 02-2_MERY_PC_230706_PLAN_MASSE.pdf 06/07/2023

MAIRIE 03_MERY_PC_230706_PLANS_COUPES.pdf 06/07/2023

MAIRIE 05-1_MERY_PC_230706_FACADES.pdf 06/07/2023

MAIRIE 05-2_MERY_PC_230706_FACADES.pdf 06/07/2023

MAIRIE 16.1.1. ATTESTATION_RE2020.pdf 06/07/2023

MAIRIE 39-1_MERY_PC_230706_ACC_RDC.pdf 06/07/2023

MAIRIE 39-2_MERY_PC_230706_ACC_R1.pdf 06/07/2023

MAIRIE 39_MERY_PC_230609 Notice accessibilité ERP (visée par Maire).pdf 09/06/2023

MAIRIE 40-1_MERY_PC_230706_SSI_RDC.pdf 06/07/2023

MAIRIE 40-2_MERY_PC_230706_SSI_R1.pdf 06/07/2023

MAIRIE 40_MERY_PC_230710  Notice securite incendie ERP (visée par Maire).pdf 10/07/2023

MAIRIE Annexe - Archéo - non prescription fouilles.pdf 10/05/2022

MAIRIE Annexe - IGC comblement carrières.pdf non daté

MAIRIE Cerfa_DossierSpécifique_250319-230725.pdf 12/07/2023
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