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1-  GENERALITE

1.1 - PRESENTATION GENERALE

1.1.1- OBJET

Le présent CCTP définit 'ensemble des prestations a réaliser en vue du remplacement des bacs
a douche etdes WC PMR incluant la réfection des réseaux EU/EV sur la résidence Les félibres située
sur la commune d’en Avignon.

1.1.2 - BATIMENTS CONCERNES

Les travaux seront réalisés sur les entrées 1, 2, 6 et 8 de la résidence.

1.1.3 - DELAID’EXECUTION

L’entreprise se référera au CCAP du marché.
Le délai d’exécution comprend I'ensemble des sujétions ci-aprés :
- Visite du site et particularité des interventions
- Période de préparation des travaux
- Reéalisation des travaux tels que décrits au présent CCTP
- Reéalisation de 'ensemble des essais, réglages
- Remise des quitus d’intervention signés par les locataires
- Nettoyage des lieux, évacuation des installations de chantier
- Remise des DOE
L’entreprise fournira un planning définitif des travaux pour cette période qui sera rendu contractuel
en débuts de chantier (signature et validation a la 1ére réunion).

1.2 - CONTRAINTES PARTICULIERES

1.2.1 - CONTINUITE DE SERVICE

L'opération est particuliere dans le sens ou les travaux se feront en site occupé.

1.2.2 - CONTINUITE DE D’EXPLOITATION DE L’OUVRAGE

L'opération sera programmée dans le respect de Uexploitation du batiment.

Lentrepreneur devra prévoir un délai d’information suffisant pour permettre au Maitre d'Ouvrage
et autres intervenants de s'organiser.

D'une fagon générale, tous les travaux prévus dans une zone ou sur des installations sensibles ou
communes pourront étre reportés sur décision du Maitre d'Ouvrage, sans réclamation subséquente
de Uentreprise.

Les acces chantier pour Uopération seront convenus avec le Maitre d’Ouvrage.

L'entreprise devra limiter la durée et l'aire d'entreposage dans des zones qui lui seront affectées
selon progression de l'opération et qui sera limitée aux possibilités des ouvrages.




G\

INGENIERIE

1.2.3 - NETTOYAGE / PROTECTIONS

L'entreprise devra, apres chaque journée de travail, replier le matériel et procéder au nettoyage
soigné des locaux ol sont exécutés les travaux.

Aucun outil ou matériel pouvant créer des dommages de quelque nature que ce soit aux
occupants ne devront étre laissés dans les communs au cours et en fin de chaque jour travaillé.

En fin de journée, toutes dispositions visant a préserver la sécurité des occupants, notamment
pour ce qui releve de l'état provisoire des installations/travaux devront étre prises.

L'entrepreneur devra le nettoyage de l'ensemble des équipements des ouvrages qui auraient été
dégradés du fait des manutentions.

1.2.4 - TRAITEMENT DES DECHETS

L'entreprise sera responsable de la gestion de ses déchets (tri, évacuation, décharge, etc.).

Les dépenses liées aux bennes a déchets, si elles sont impératives, seront assurées par les
entreprises.

Les déchets seront retirés du chantier a la fin de chaque journée de travail pour ceux qui ne sont
pas stockés temporairement dans des bennes. Les bennes devront étre retirées durant les week-
ends.

L'entreprise assurera le financement des opérations de tri, d'évacuation, de transport, de mise en
décharge, de traitement, etc. de ses déchets.

En cas de non-respect par l'entrepreneur des obligations découlant des prescriptions concernant
'évacuation des déchets, le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre feront procéder a l'enléevement de
ses déchets par une entreprise de leur choix, sans mise en demeure préalable, sur simple constat
de non-respect des obligations contractuelles de l'entrepreneur.

Les frais entrainés seront a la charge de U'entreprise titulaire du marché.

1.2.5 - DOMMAGES / DEGRADATIONS

En cas de dommages ou dégradations avérés entrainant un litige avec le Maitre d’Ouvrage,
l'entreprise devra Uindemniser (remise en état, réparation ou remplacement).

En cas de franchise assumée par le Maitre d’Ouvrage, celle-ci sera supportée par le titulaire du
marché, afin gqu’il soit totalement dédommagé.

L'entrepreneur sera tenu pour responsable de tout incident, vol ou dégradation causé du fait de
négligences de sa part.

1.2.6 - GARANTIE DES INSTALLATIONS

Pendant la durée légale a compter de la date de réception, l'entrepreneur doit garantir
l'installation dans les conditions indiquées ci-apres.

1.2.7 - GARANTIE DE PARFAITE REALISATION

L'installateur garantit, d'une fagon formelle, la parfaite réalisation des travaux faisant l'objet de la
spécification technique suivant les Regles de 'Art et compte tenu des Reglements et des Décrets en
vigueur.
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PRESENCE D’AMIANTE

Le repérage Amiante avant Travaux a recensé des matériaux et produits contenant de
l’amiante.

Le Diagnostic Amiante Avant Travaux est joint au présent dossier de consultation.

Rappel réglementaire :

Article R4412-139 : La section 3 - sous-section 4, concerne les interventions sur des matériaux,
des équipements, des matériels ou des articles susceptibles de provoquer l'émission de fibres
d'amiante.

L'arrété du 23/02/2012 est entré en vigueur le 8 mars 2012. Cet arrété précise les exigences de
formation des travailleurs, affectés aux activités définies aux articles R. 4412-114 et R. 4412-139 du

Code du travail.

Les entreprises intervenantes sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante, devront étre formées suivant la
réglementation en vigueur.

Le confinement, balisage et signalisation de la zone sera a la charge du lot désamiantage.

L’entreprise du présent lot devra donc obligatoirement avoir du personnel qualifié pour des
interventions SOUS-SECTION 4.

1.3- GARANTIE DE FONCTIONNEMENT

L'installateur garantit les conditions de bon fonctionnement du matériel qu'il aura a fournir et a
installer, de méme que les installations réalisées dans leur globalité.

1.3.1 - GARANTIE DU MATERIEL

L'entrepreneur garantit son matériel et son installation contre tout vice de fabrication et de
montage.

1.3.2 - OBLIGATIONS DE L'ENTREPRENEUR PENDANT LA PERIODE DE GARANTIE

Pendant la période de garantie, l'entrepreneur devra remplacer, a ses frais, toutes les pieces
défectueuses ou toute partie de l'installation qui aura été endommageée par suite d'une défectuosité.

Pendant ce méme délai, il devra, sur simple demande, procéder aux réparations et aux
modifications nécessaires a la remise en marche de l'installation.

Le personnel demandé devra étre envoyé dans les 24 heures qui suivent la réception de la
demande, délai de route non compris si l'entreprise a son siege en dehors de la localité.

Si l'entrepreneur n'a pas envoyé de personnel dans les délais impartis, les travaux pourront étre
exécutés a ses frais par un tiers, indépendamment des dommages et intéréts qui lui seraient
réclamés.
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1.4 - DISPOSITIONS EN TERMES DE PERSONNEL

1.4.1 - LERESPONSABLE DE L’EXECUTION

L’Entrepreneur désignera, des la passation du marché, un responsable de U'exécution qui devra
étre Uunique interlocuteur face aux représentants des Maitres d’Ouvrage et d’CEuvre.

Cette personne devra avoir toutes les compétences requises pour répondre a toutes les
questions concernant les installations et ceci, pendant la durée intégrale d’étude et d’exécution des
travaux.

Sa mission débutera des le démarrage de la phase préparatoire de chantier pour s’achever lors
de la levée définitive des réserves, qui seraient formulées a la réception des travaux a la charge de
U’entreprise.

Lentreprise aura la charge de lui donner tous les moyens nécessaires a 'accomplissement des
prestations ainsi qu’au respect des contraintes mentionnées ci-avant et des regles de sécurité a
observer.

1.4.2 - LE CONDUCTEUR D’OPERATION

Un technicien confirmé d’encadrement, nommément désigné par 'entreprise pour toute la durée
de lopération et désigné par le terme «conducteur d’opération » sera l'interlocuteur unique et
privilégié de la maitrise d’ceuvre pour tout ce qui releve des travaux.

Il sera Uunique interlocuteur des sous-traitants auxquels Uentreprise fera appel.

Sa mission débutera dés le démarrage de la phase préparatoire de chantier pour s’achever lors
de la levée définitive des réserves qui seraient formulées a la réception des travaux a la charge de
I’entreprise.

Il établira une méthodologie d’intervention qu’il devra soumettre a la Moe et a la Moa.

L'organisation de chantier devra permettre d’absorber, pour une part acceptable, les décalages
qui pourraient étre causés par des aléas.

1.4.3 - LE PERSONNEL DE L’ENTREPRISE

Toutes les personnes intervenant pour le compte de Uentreprise devront porter un badge visible
en permanence avec photo et conforme a celui de la Fédération du BTP.

Celles-ci devront toujours étre en tenue décente. A ce titre, le travail en short, torse nu ou pieds
nus est proscrit.

Elles n'utiliseront en aucun cas les locaux communs ne leur étant pas spécifiquement affectés.

Les repas pris dans la propriété le seront exclusivement a l'intérieur du périmétre délimitant les

installations de chantier.

Il est interdit aux salariés des entreprises de fumer et consommer des boissons alcoolisées sur
le chantier et encore moins dans ses abords autorisés au public.

Le personnel de Uentreprise ne devra pas occasionner de géne pour le voisinage (commerces,
résidents, etc.). A ce titre tout regroupement autre que ceux que nécessiteront les travaux (ex :
livraisons) sera interdit.

1.4.4 - REPRESENTATION

L'Entreprise titulaire du marché devra présenter l'ensemble des Entreprises (sous-traitants, etc.)
au Maitre d'Ouvrage et au Maitre d'CEuvre, mais elle sera l'interlocuteur UNIQUE pour l'ensemble des
questions concernant les travaux et ce, durant la durée intégrale de l'opération. Elle assume aussi

toute la responsabilité que cela implique et se doit d'assurer la maitrise de chantier.
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1.5- RELATIONS AVEC LES INTERVENANTS

1.5.1 - RELATIONS AVEC LES CONCESSIONNAIRES

L'entrepreneur du présent fascicule devra toutes les démarches et obtentions des autorisations
aupres des concessionnaires ou des services publics nécessaires a l'exécution de ses travaux.

L'entrepreneur devra fournir les documents et pieces demandés par les concessionnaires en vue
d'obtenir l'approbation, le raccordement et la mise en service des installations en temps voulu.

Il devra également se soumettre a toutes les procédures de contrble et de vérification que les
concessionnaires, les services publics ou l'organisme de contrble effectueront.

1.5.2 - INTERVENTION EN SITE OCCUPE

Lentreprise sera responsable de la prise de rendez-vous avec les locataires, pour U'exécution de
ses travaux.

En cas de dégradation manifeste d'un élément du mobilier d'un appartement ou bien d'un
élément constitutifde l'immeuble quel qu'il soit et elle a été causée par U'entreprise, celle-ci s'engage
a participer au dédommagement financier du locataire ou du maitre d'ouvrage.

Si aucun accord n’intervient, le maftre d'ouvrage appliquera une retenue sur le montant dd a
I’entreprise au prorata de son marché.

1.5.2.1 - RELATION ET INFORMATION AVEC LES LOCATAIRES

Les travaux se déroulent en site occupé (batiments d’habitation). Lors de son intervention,
I’entreprise adressera a chaque logement un courrier mentionnant:

- Le nom de I'entreprise.

- La nature des travaux a sa charge.

- Le nom du responsable du chantier.

- Le numéro de téléphone de I'entreprise.

Quelles que soient les conditions de son intervention, Uentreprise devra prendre toutes les
dispositions nécessaires de facon a créer le moins de géne possible pour les occupants.
L'entreprise aura a sa charge :
- Les prises de rendez-vous avec les locataires pour la réalisation des travaux dans les
logements.
- La rédaction des fiches d’intervention dans les logements, sur le modéle qui sera fourni
par la maitrise d’ceuvre lors de la période préparatoire de travaux.
La rédaction d’un QUITUS de fin de travaux, sur la base du modéle approuvé par la maitrise
d’ceuvre lors de la période préparatoire de travaux.
Chaque intervention dans les logements devra obligatoirement étre accompagnées d’un

QUITUS.

1.5.2.2 - ACCES AUX ZONES DE TRAVAUX

Les travaux s'effectuant en logement occupé, le mobilier ainsi que les objets fragiles dans les
logements devront étre déplacés pour permettre la réalisation des travaux par l'entreprise dans les
meilleures conditions possibles.
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L'entreprise établira lors des travaux un planning précis des dates d'intervention dans les
logements. Sur ce planning devront figurer la date d'intervention, le nom de l'entreprise et la nature
des travaux.

Les meubles non déplacés seront obligatoirement protégés par l'entreprise.

1.5.2.3- OUVRIERS INTERVENANT DANS LES LOGEMENTS

En ce qui concerne les ouvriers intervenant a l'intérieur des logements, les travailleurs devront
obligatoirement porter un badge avec le nom et la photo de l'ouvrier et le nom de l'entreprise. L'achat
des badges est a la charge de l'entreprise concernée.

Il est rappelé aux entreprises qu’il est strictement interdit de fumer dans les batiments
(logements, parties communes, etc.).

1.5.2.4 - PROTECTION DES EXISTANTS

L'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions et précautions utiles pour assurer dans tous
les cas la conservation sans dommages des existants. Ces prescriptions s'entendent tant pour les
locaux dans lesquels sont réalisés des travaux que pour ceux utilisés pour le passage des
travailleurs, l'approvisionnement des matériaux et 'évacuation des déchets.

Devront particulierement étre protégés dans la mesure ou ils ne sont pas a remplacer dans le
cadre des travaux prévus dans le présent programme :

- Les revétements de sols.

- Les menuiseries bois, PVC ou métalliques y compris les vitrages.

- Les embellissements des logements.

- Les mobiliers.

- Les appareils sanitaires y compris les robinetteries, les meubles.

- Les appareils électroménagers (lave-vaisselle, gaziniere, machine a laver, etc.).

L'entrepreneur sera seul juge des dispositions a prendre a cet effet, des protections a mettre en
place. Le maitre d'ouvrage et le maitre d'ceuvre se réservent le droit, si les dispositions prises par
l'entreprise lui semblent insuffisantes, de lui imposer de prendre des mesures de protection
complémentaires. Faute par l'entrepreneur de se conformer aux prescriptions du présent article, il
en subira toutes les conséquences.

Les frais consécutifs aux mesures de protection et de conservation des existants seront a la
charge de l'entreprise titulaire du présent lot et compris dans le prix de son marché

1.6 - COMMANDES DE MATERIEL

1.6.1 - APPROBATION DU MATERIEL

Avant toute commande de matériel, l'installateur devra soumettre au B.E.T. et au Maitre d'CEuvre
les fiches d'approbation des matériels qu'il propose.

Chaque fiche sera composée d’une fiche de renseignements et d’une documentation technique
du matériel
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La présentation de ces fiches ne dispense pas l'installateur de fournir des échantillons éventuels.
Des échantillons de certains produits (sanitaires, robinetterie, bouches de ventilation, etc.) seront a
présenter pour validation sur simple demande de la MOE.

L'entreprise devra les documents nécessaires a la vérification de la qualité des matériaux et
matériels, notamment, pour chacun, un proces-verbal de réaction au feu établi par un laboratoire
agréé.

Aucun matériel ne pourra étre installé avant approbation préalable.

Cette approbation ne dégage en aucun cas linstallateur de sa responsabilité de bon
fonctionnement.

Il est précisé que les matériaux, produits et procédés nouveaux admis par le Maitre d'Ouvrage
devront soit avoir obtenu un Avis Technique, soit avoir bénéficié d'une enquéte spécialisée d'un
organisme technique agréeé.

Dans le cas contraire, 'Entrepreneur devra, si le Maitre d'Ouvrage donne son accord :

- Fournirla police d'assurance du fournisseur qui couvrira obligatoirement le Maitre d'Ouvrage
et la Maitrise d'CEuvre pour les garanties normales,

- Fournir la prise en compte par son Assureur des dits matériaux,

- Prendre en charge les surprimes éventuelles de la Maitrise d'CEuvre et de la Maitrise
d'Ouvrage.

1.6.2 - BREVETS - QUALIFICATIONS

Lentrepreneur garantira qu’il a la propriété des systemes ou objets qu’il emploie et a défaut
s’engagera auprées du Maitre de ’'Ouvrage a acquérir toutes les licences nécessaires relatives aux
brevets qui les couvrent.

A noter que tous les travaux décrits dans le descriptif devront étre exécutés par des entreprises
ayant les qualifications nécessaires.

A défaut, Uentreprise adjudicataire devra sous-traiter les travaux pour lesquels elle n’est pas
qualifiée.

1.6.3 - CONTROLE DES COMMANDES

L'entreprise sera tenue sur demande du Maitre d'CEuvre de transmettre toutes les commandes
adressées a ses fournisseurs ainsi que les accusés de réception correspondants et tout document
précisant les caractéristiques des matériels commandés.

La présence des renseignements financiers (prix, condition de paiement) sur ces documents
n'est pas nécessaire.

1.7 - CONNAISSANCE DU SITE

Le fait de répondre a lappel d'offre impliqgue que lentreprise a pris l'ensemble des
renseignements nécessaires a la parfaite réalisation des travaux, qu'elle a visité les lieux et a pris
connaissance des acces, des abords et du bati.

De ce fait, l'entreprise ne pourra en aucun cas prétendre a une mauvaise connaissance des lieux
de travail, et exiger un supplément a son marché.

L'entreprise a obligation de se rendre sur place, pour évaluer l'étendue des travaux a exécuter.
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1.8 - MODIFICATIONS DE PRESTATIONS EN COURS D’EXECUTION

Aucune modification au projet ne pourra étre apportée en cours d'exécution sans l'autorisation
expresse du Maitre d'Ouvrage et du Maitre d'CEuvre. Les frais résultants des changements non
autorisés et toutes leurs conséquences ainsi que tout travail supplémentaire exécuté sans écrit,
seront a la charge de l'Entreprise.

Toutes interventions involontaires ou du fait des travaux devront faire l'objet d'une concertation
avec le Maitre d'Ouvrage et le Maitre d'CEuvre, et seront a la charge exclusive de l'Entreprise.

1.9 - LIMITES DE PRESTATIONS

Sont compris dans le marché, d'une fagon générale, la fourniture, le transport, la mise en ceuvre,
le raccordement et le réglage de tous les appareils et matériaux nécessaires a la construction et au
fonctionnement normal de linstallation telle qu'elle est définie dans l'ensemble du présent

document.
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2- PRESCRIPTIONS GENERALES

2.1 - DOCUMENTS DE REFERENCE

Les travaux seront réalisés conformément aux lois, reglements et normes en vigueur a la date de
leur exécution et en particulier :

- Desdifférents Documents Techniques Unifiés

- Des normes AFNOR

- Des regles et normes Européennes équivalentes afférentes aux ouvrages du présent
fascicule

- Des prescriptions du CSTB (en particulier les avis techniques)

- Des prescriptions des compagnies concessionnaires locales,

- Des dispositions particulieres exigées par les services de sécurité locaux et par les services
de l'hygiene

- Du Code du travail

- Dureglement sanitaire départemental

- Desregles de l'art

Cette liste n'est pas limitative et pour l'ensemble des textes cités ci-dessus ou non il sera toujours
fait application de la derniere édition ou mise a jour en vigueur a la date fixée pour la remise des
offres.

Dans le cas ou au moment de 'exécution des travaux, un des textes serait remplacé par un texte
plus exigeant mais rendu obligatoire, les travaux seraient a réaliser conformément a ces nouvelles
dispositions et un avenant au marché serait établi entre les deux parties.

Dans le cas de superposition, le document le plus contraignant sera considéré document de
référence.

Ces textes seront appliqués a la fourniture du matériel et a sa mise en ceuvre, en tenant compte
des répercussions au niveau de l'exploitation.

Il sera apporté un soin particulier aux domaines suivants :

- Nuisances (bruits, pollutions, ...),

- Reéglements sanitaires,

- Sécurité des équipements,

- Travaux d'électricité,

- Protection incendie correspondant au matériel installé.

En cas d'absence de normes, l'entrepreneur proposera a l'agrément du Maitre d’CEuvre ses
propres albums et catalogues et a défaut, ceux de ses fournisseurs.

2.1.1 - REGLES GENERALES

- DTU®60.1 Travaux de plomberie.

- DTU®60.11 Regle de calcul.

- DTU®60.2 Canalisations en fonte.

- DTU60.31a33 Canalisations en PVC.

- DTU60.41 Canalisations en PVCC.

- DTU®60.5 Canalisations en cuivre.

- DTU®65.10 Relatif aux canalisations eau chaude ou froide sous pression.

- DTU®65.9 Installations de transport de chaleur d'eau froide et d'eau chaude sanitaires,

entre productions de chaleur ou de froid et batiments.
- DTU®65.3 Installation de sous stations d'échange a eau chaude sous pression
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- Reglement de sécurité pour les établissements recevant du public (arrété du 25 juin 1980
modifié)

- Reglement sanitaire départemental

- Code du travail

- Arrété du 2 aolt 1977

- Arrété du 5 février 1975

- Arrété du 20juin 1975

- Arrété du 30 novembre 2005 relatif aux conditions a remplir pour interdire les risques de
brilures dans les ERP et les locaux de travail.

- Réglementation relative a la désinfection des réseaux d'eau destinés a la consommation
d'eau humaine,

- Loisurleau du 03 janvier 1992

- Arrété du 29 mai 1997 modifié Matériaux et objets fixes de distribution d’eau destinée a la
consommation humaine

- Décret 2001-120 du 20 déc. 2001 Qualité des eaux destinées a la consommation humaine

- Circulaire DGS/SD A n° 2004-45 du 5 fév. 2004 Controle des parametres plomb, cuivre et
nickel dans les eaux destinées a la consommation humaine

- Arrété du 14 novembre 1988 relatif a la protection des travailleurs

- Normes AFNOR rendues obligatoires par arrété.

- Prescriptions techniques des entreprises concédées.

2.1.2 - CHAUFFAGE - VENTILATION

- NF EN 12828 (P 52-602) Systemes de chauffage dans les batiments. Conception des
systemes de chauffage a eau chaude

- DTU®60.11 Regles de calcul des installations de plomberie sanitaire et des évacuations
des eaux pluviales

- NFP41-221 Canalisations en cuivre (Référence DTU 60.5 - CCT)

- DTUG65 Cahier des Charges provisoires des installations de chauffage central
concernant le batiment.

- DTU®65.11 Dispositifs de sécurité des installations de chauffage central.

- DTU®65.14 Exécution de planchers chauffants a eau chaude

- DTU®65.3 Installation de sous stations d'échange a eau chaude sous pression.

- NFP50-401 Distribution d’air — Conduits droits circulaires en téle d’acier galvanisé,
agrafés en hélice — Dimensions — Galvanisation.
- NFP50-403 Distribution d’air — Accessoires pour conduits aérauliques — Dimensions.

- DTU68.1 Regles de conception et de dimensionnement des installations de VMC.

- NF P 50-411-1 Exécution des installations de ventilation mécanique (référence DTU 68.2 -
CCT).

- DTU®68.2 “Exécution des installations de ventilation mécanique”

- NFE51-700 Composants de ventilation mécanique controlée — Terminologie.

- NFE51-708 Composants de ventilation mécanique contrélée — Conduits souples,
renforcés, nus et cylindriques.

- NFE51-713 Composants de ventilation mécanique controlée (VMC) - Bouches
d’extraction pour VMC - Spécifications et contrble de la conformité aux spécifications.

- NFEb51-732 Composants de ventilation mécanique controlée — Entrées d’air en fagade -
Caractéristiques.

- NFP52-001 Soupapes de sdreté pour installation de chauffage - Spécifications
techniques générales.

- NFP52-003 Robinetterie d’é¢quipement du corps de chauffe des installations de
chauffage.




GW

INGENIERIE

- NFP52-004 Ensemble de régulation pour installation de chauffage a eau chaude -
Spécifications techniques générales.

- NFP52-012 Corps de chauffes alimentés en eau chaude ou en vapeur basse pression —
Caractéristiques.

- NFP52-101 Circulateurs de puissance inférieure a 200 W destinés au chauffage central —
Spécifications techniques.

- NF EN 12828 (P 52-602) Systemes de chauffage dans les batiments. Conception des
systemes chauffage a eau chaude

- Arrété du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage.

- Arrété du 13 avril 1988 relatif aux équipements et caractéristiques thermiques dans les
batiments de bureaux ou de commerces.

- NF E 35.400 Installations frigorifiques

- Circulaire du 18 décembre 1977

- Directive éco-conception 2009/125/CE

- Directive étiquetage énergétique 2010/30/UE

2.1.3- ELECTRICITE

- NFC14-100 Installations de branchements basse tension

- NFC15-100 Installations électriques a basse tension

- DTU70.2 Installations électriques des batiments a usage collectif, bureaux et
assimilés.

- UTE51.100

- UTE71.100 Relative aux travaux d'électricité

- NF C73.200 et 73.250 Relatives a la sécurité

2.1.4 - ACOUSTIQUE

- Nouvelle réglementation acoustique (N.R.A.)

- Norme NF S 31-057 Vérification de la qualité acoustique des batiments

- Décretn® 95408 du 18 avril 1995 relatif a la lutte contre les bruits de voisinage
- NFS31.057

2.2- SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES

2.2.1 - GENERALITES

Le matériel installé sera neuf et d'une qualité correspondant aux spécifications et descriptions
du présent C.C.T.P. et sera livré sur le chantier exempt de toute altération (oxydation ou autre) et dans
la présentation du fabricant.

Chaque appareil portera une plaque bien visible mentionnant le nom du fabricant, le type et les
caractéristiques principales de l'appareil.

L'entreprise garantira les résultats demandés et prendra toutes les mesures nécessaires pour les
obtenir, en particulier, elle prendra a sa charge tous les dispositifs nécessaires pour insonoriser les
moteurs, machines, appareils tournants, vibrants ou mobiles et empécher la transmission des
vibrations de toutes natures.

L'entreprise sera responsable des moyens de manutention des matériels et devra déterminer les
points d'accrochage avec leurs spécifications (force, emplacement, etc.), les dimensions des
passages, trémies et ouvertures nécessaires.

L'entreprise déposera une demande d'approbation auprés du Maitre d'CEuvre pour toute

modification intervenant dans la liste des matériels définis au présent C.C.T.P.
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Chaque matériel installé sera démontable et remplagable sans nécessiter le démontage des
autres appareils situés a proximité.

Les éléments mécaniques ou électriques seront facilement accessibles en vue de leur entretien.

La boulonnerie sera en acier inoxydable.

La réalisation des installations devra garantir de parfaites conditions d'exploitation.

Tous les équipements devant faire l'objet d'un entretien régulier, pouvant nécessiter leur
remplacement pour usure normale ou devant étre manceuvrés réguliecrement devront étre
facilement accessibles.

De plus, ceux dont le poids excede 20kgs devront étre installés sur socle ou a une hauteur
inférieure a 1,20m de maniere a ne représenter aucun danger en cas de manipulation.

2.2.2 - TUYAUTERIES - CANALISATIONS

2.2.2.1- GENERALITES

Pour éviter les multiples problemes de bruit et de corrosion, la pression d’alimentation en eau
sera limitée a 3 bars et le calcul des canalisations sera mené de fagon a ce qu’en aucun point de
Uinstallation intérieure aux locaux, la vitesse de 'eau ne dépasse :

- 1m/s dans l’ensemble des pieces occupées,
- 2m/s dans le sous-sol,
- 1,5m/s dans les colonnes montantes.

Et:

- Le débitde base des appareils sera celui de la norme NF P 40-201
- Remplissage des collecteurs eaux usées et eaux vannes 5/10%™

- Remplissage des collecteurs eaux pluviales 7/10°™®

- Pente des collecteurs : comprise entre 1% et 3%

- Des anti-béliers sont a prévoir en téte de colonne.

Tous les réseaux d’alimentation devront étre désolidarisés de la structure par interposition entre
tuyauteries et colliers de fixation, de bagues Néopréne d’isolation, qualité souple, élastiques, de
diametre intérieur égal au diametre extérieur des tubes.

Lensemble des supports, suspentes nécessaires au maintien et a la bonne tenue des
canalisations est a la charge du présent lot.

Toutes les parties de canalisations enterrées devront étre prémunies efficacement contre la
corrosion et tous agents extérieurs : enrobage par bande « DEMSO ».

Tous les réseaux d’alimentation ou d’évacuation devront étre prémunis contre les effets de la
dilatation a l'aide de dispositifs appropriés aux caractéristiques des fluides transportés et a la nature
des canalisations utilisées.

Lors de la mise en attente des canalisations, les extrémités seront obturées a 'aide de raccords
filetés ou de plaque soudées, a ’'exclusion de tous chiffons, papiers ou autres procédés d’efficacité
aléatoire.

Les tubes seront fagonnés avec soins et les coupes seront fraisées.

Les percements (ex : doigts de gants) seront ébarbés et seront réalisés de préférence a la
préfabrication.
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Sauf en cas de présence d'un volume de décantation en aval d'un trongon de tuyauterie avec
possibilité de vidange, tout percement apres préfabrication nécessitera le démontage de la partie
concernée pour étre soigneusement ébarbée.

Les tuyauteries seront placées en dehors des planchers ou des murs, sauf nécessité absolue.

Aux traversées de murs, planchers ou cloisons, les tuyauteries seront munies de fourreaux
permettant leur libre dilatation, sans pont acoustique et évitant toute propagation solidienne.

Les fourreaux verticaux dépasseront de 5 cm au minimum le plan supérieur des planchers finis.

Les canalisations seront fixées aux parois a l'aide de colliers ou supports en nombre suffisant
pour éviter le fléchissement des canalisations entre fixations. Elles pourront par endroits étre
encastrées.

L'utilisation de supports sera limitée et notamment interdite dans le cas d'une tuyauterie seule.

Pour mémoire, des tests d'étanchéité a l'air avec un objectif de 1 m%h/m? d'enveloppe seront
réalisés, ce qui nécessitera de la part de 'entreprise un traitement soigné des différentes traversées
de parois.

Tout support en contact sur sa longueur avec une paroi devra étre peint de la méme couleur au
moyen de peinture glycérophtalique en 2 couches.

Dans certains cas il pourra étre fait emploi de supports repris au sol de bonne conception et de
bonne réalisation.

Ces supports seront préfabriqués a partir de profilés métalliques de type UPN peint avant mise
en place.

Ils devront notamment pouvoir résister a d'importants chocs mécaniques et leur implantation ne
devra en aucun cas représenter une géne pour le personnel d'exploitation des installations.

Tout supportage mal congu sera refusé par le maitre d'ceuvre qui pourra en exiger la dépose et le
remplacement.

Il sera interposé un joint résilient entre les tubes et leurs supports, ce qui évitera la transmission
des vibrations et permettra la libre dilatation des canalisations, ainsi qu'une demi-coquille en téle
d'acier inoxydable empéchant toute détérioration du calorifuge sous l'action du poids et de la
dilatation des canalisations.

L'écartement entre tubes (y compris calorifuge éventuel), ainsi qu'entre tubes et parois ou
équipements divers (ex : supports) sera au minimum de 4 cm en cas de croisement et de 8 cm en
cas de parcours paralléle ou de croisement multiple.

Les pentes seront établies de maniere a permettre l'évacuation gravitaire de l'eau vers les points
de vidange qui seront prévus sur les différents réseaux.

Les canalisations ne comporteront pas de coudes a faibles rayons, ni brusques changements de
section.

Les équipements et accessoires intégrés aux panoplies hydrauliques seront correctement
alignés (pompes, circulateurs, robinetteries, capteurs actifs, capteurs passifs, etc.).

Ils devront tous apparaitre sur les plans de détail remis par l'entreprise avant exécution.

2.2.2.2 - RESEAUX SANITAIRES

Durant le déroulement du chantier, les tubes restant provisoirement ouverts, seront protégés par
des obturateurs temporaires destinés a lutter contre l'introduction de corps étrangers.
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Les réseaux tuyauterie eau chaude et eau froide en tube cuivre seront conformes aux normes
NF.A 68 201, NF A 51-120, NF A 51-122 ou NF A 51-124, rigides, écrouis et conditionnés en barre,
raccord mixte a l'origine, coudes fagonnés a froid a la machine, assemblage par raccords brasés par
capillarité.

La brasure sera du type cuivre phosphore a flux incorporé ou du type brasure argent.

Les tubes seront d’épaisseur 1 mm jusqu’au diametre 52 inclus et 1,6 mm au-dessus.

Les canalisations en cuivre, devront étre reliées au conducteur principal de protection. Une
liaison équipotentielle sera assurée sur toute la longueur de l'installation.

Les tuyauteries recevront 2 couches de peinture glycérophtalique de finition.

Les réseaux tuyauterie eau froide en tube acier galvanisé seront du type 3 norme NF A49.115 pour
des diametres allant jusqu’au diametre 40/49 inclus, NF A 49.141 pour tout diametre.

Ils seront assemblés par :

- P<10barsetD < DN 50 : Par raccords a visser galvanisés ou soudo-brasure
-  D>Dn50: Par brides et/ou par soudo-brasure
- P>10bars ettous Diametres : Par brides et/ou par soudo-brasure

Au-dela du Dn.65, afin d’éviter le retrait de la filasse au serrage, celle-ci devra étre brossée a
la brosse métallique pour investir totalement le pas de vis.

Chaque coupe ou découpe de tube sera soigneusement ébarbée avant raccordement.

La soudo-brasure sera réalisée par de la main d’ceuvre qualifiée, titulaire d’un certificat
d’aptitude.

Aprés chaque soudure, le cordon de soudure devra étre brossé et recouvert de 2 couches de
peinture antirouille.

Dans le cas ou 'emploi de coudes du commerce ne correspondrait pas aux impératifs de pose,
seul le cintrage des tubes a froid a la cintreuse sera toléré.

Aucun rayon de cintrage ne devra étre inférieur a 3 diameétres.

Toutes facons nécessitant un chauffage du tube seront interdites, a 'exception des jonctions par
soudo-brasure (en particulier les piquages au chalumeau seront strictement interdits).

La boulonnerie utilisée sur ces réseaux devra étre traitée anticorrosion (boulons cadmiés ou
galvanisés).

Les assemblages directs acier galvanisé/cuivre sont interdits.

Les réseaux eau froide et eau chaude en tube polyéthylene réticulé haute densité auront regcu un
avis technique du C.S.T.B., assemblage par raccords spécifiques.

2.2.2.3- RESEAUXENPVC HTA

Les tubes et raccords bénéficieront d'un avis technique du CSTB et de la garantie écrite du

fabricant.

Ils seront obligatoirement M1 et avec attestation de conformité sanitaire.

Les tubes et raccords seront assemblés exclusivement par soudure chimique a froid par
polymere de soudure appliqué avec un pinceau adapté.

Il sera fait usage de colliers spécialement congus permettant la libre dilatation et contraction du

tube par coulissement.

Un fourreau sera obligatoirement interposé entre le tube et le support.
La réalisation d'un point fixe par serrage du tube dans un collier métallique est interdite.
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Les variations linéaires entre points fixes seront absorbées par :

- Les changements de direction,
- Les lyres confectionnées a partir de tubes et de raccords,
- Des compensateurs de dilatation linéaire adaptés au matériau.

2.2.2.4 - RESEAUXEN PVC : EAUX USEES - EAUX VANNES - EAUX PLUVIALES

Ces réseaux seront réalisés en tubes PVC non plastifié, conforme aux normes NF T 54 003 et 54
017, en qualité M1 sur le plan de la réaction au feu, raccords conformes aux normes NF T 54 030 et
54 040.

Les tuyauteries EP, EU, EV en PVC série évacuation comporteront tous les raccords nécessaires,
tés, coudes, culottes, embranchements, tés avec bouchons de dégorgement, etc.

Toute déviation, ainsi que toute réduction, tout piquage et d’une maniere générale tout point
singulier de la canalisation sera constitué d’un raccord injecté, le thermoformage étant exclu.

Aucun joint ne sera noyé dans les magonneries.

Des tés avec tampons hermétiques seront prévus dans les étages, en pied de chute et a tous les
changements de direction.

Toutes les canalisations a parcours horizontal seront pourvues de bouchons ou de tampons de
dégorgement en nombre suffisant pour permettre leur dégorgement.

Le raccordement entre canalisations de diameétres différents sera réalisé par des cbnes
appropriés.

Le fagonnage a chaud est strictement prohibé, y compris pour la réalisation d'embofiture.

Les assemblages se feront par emboitement sur des conduits préformés, avec emboiture au droit
avec l'utilisation de manchons.

Les assemblages seront assurés par collage ou par bague d'étanchéité sur emboitement. Le
deuxiéme type sera a prévoir lorsque des compensations de dilatation seront nécessaires.

La mise en ceuvre sera conforme au DTU 60.32 pour les EP, au DTU 60.33 pour les EU-EV.

Le supportage sera assuré par colliers a contreparties métalliques, ou en matieres plastiques
avec interposition de matériaux résilients et serrage permettant le blocage pour les points fixes.

Aux traversées de parois présentant une isolation coupe-feu, les tubes PVC seront équipés de
manchons intumescents présentant en degré coupe-feu équivalent.

La pente minimale des évacuations unitaires sera de 3 cm/m et la vitesse d'écoulement dans les
collecteurs d'évacuation sera au minimum égale a 1 m/s, les calculs étant effectués pour un
remplissage égal a 5/10eme de la capacité réelle de la canalisation en charge.

Tous collecteurs, verticaux ou horizontaux, exposés aux chocs seront protégés mécaniquement
sur une hauteur de 1 m depuis le sol par des cerclages en acier scellés au mur.

2.2.2.1- RESEAUXENPVC :TYPE CHUTINIC

Le systeme CHUTUNIC mis en ceuvre devra étre conforme a un Avis Technique en cours de
validité.”
Le systeme CHUTUNIC EVO fait U'objet d’un Avis Technique CSTB (ATec 22/25-2345_V2), et les docs
précisent notamment la constitution (tube DN100 a spirales hélicoidales + culottes) et 'usage
vertical des tubes de chute.
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2.2.2.2 - PRECAUTIONS D'IMPLANTATION DES CANALISATIONS D’EVACUATION

Les canalisations seront posées avec un espacement de 8 cm jusqu'au DN 100 et de 10 cm au-
dela.

Les canalisations passant en faux-plafond ou dans les locaux seront calorifugées pour atténuer
au maximum les bruits d'écoulement.

Tous collecteurs en PVC, verticaux ou horizontaux, exposés aux chocs seront protégés
meécaniquement sur une hauteur de 1 m depuis le sol, par des cerclages en acier scellés au mur.

2.2.2.3 - RECONSTITUTION COUPE-FEU

Toutes les tuyauteries traversant une paroi devront respecter son degré coupe-feu.

Les calfeutrements seront réalisés sur béton et maconnerie par colle spéciale et mousse
expansive avec avis technique.

La reconstitution du degré coupe-feu sera assurée par emplatres, manchons coupe-feu.

2.2.3 - MISE EN CEUVRE DES RESEAUX

2.2.3.1- ETANCHEITE

La soudo-brasure est préconisée pour les tuyauteries en acier galvanisé (procédé « GAZ FLUX »)
et la brasure a base d’argent pour les tuyauteries en cuivre.

Les matériaux d’étanchéité utilisés pour les tuyaux PVC sont ceux recommandés par le
fournisseur de ces matériels.

Les raccords vissés seront réduits au minimum. Au cas ou ils seraient absolument
indispensables, leur étanchéité serait réalisée avec des rubans de PTEE (Téflon) exclusivement. Le
matériau sera mis en ceuvre de fagon a éviter tout effilochement.

2.2.3.2 - CINTRAGES

Les cintrages ne sont pas admis sur les tubes en PVC, ainsi que sur les tuyauteries en acier au-
dela du diametre 50/60, et sur les tuyauteries en cuivre au-dela du diameétre 20/22. Au-dessus de
ces diametres, UEntreprise aura recours aux raccords fabriqués d’usine.

2.2.3.3- PURGESETEVENTS

Sur les réseaux d’eau chaude et d’eau froide, une purge sera installée a chaque point bas et un
évent a chaque point haut correspondant.

2.2.3.4 - PIQUAGES

Lattention de UEntreprise est attirée sur la qualité d’exécution demandée a la fagon des piquages
directs sur tuyauteries par soudo-brasure, brasure ou soudure.

2.2.3.5- TRAVERSEES DES MURS

En aucun cas un joint ne devra étre situé dans une traversée de mur ou plancher. Par contre, les
tuyauteries seront protégées par des fourreaux étanches, permettant la libre dilatation dans ces
traversées.

Les rebouchages, lorsqu’ils sont dus au présent fascicule, seront exécutés dans la méme nature
de matériel, mais en aucun cas au ciment prompt.
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Les canalisations en PVC seront fixées, si possible, sur un mur de masse surfacique
ms = 200kg/m2, et désolidarisées au passage des planchers.

2.2.4 - PEINTURE ET REPERAGE

Toutes les parties de linstallation en fer noir et plus généralement en matériaux oxydables
(canalisations, fourreaux, supports, etc.) devront étre recouvertes de deux couches de peinture

antirouille.

En outre l'entrepreneur devra deux couches de peinture glycérophtalique de finition, sur toutes
les parties métalliques apparentes en chaufferie et locaux techniques et les canalisations seront
peintes aux teintes conventionnelles, soumises a l'approbation du Maitre d'CEuvre.

Le repérage des canalisations, calorifugées ou non, sera réalisé au moyen de bandes
autocollantes indiquant le sens de la circulation et la nature du fluide.

Chaque repérage sera disposé :

- De part et d'autre de chaque traversée de cloison

- De part et d'autre de chaque dérivation sur les circuits principaux ou secondaires
- Tous les 5 m environ sur les parties droites des réseaux.

Les couleurs sont indiquées selon la norme NF X 08.100 et avertissement édité en Janvier 1973,
teintes conventionnelles des tuyauteries.

2.2.5- DESINFECTION DES TUYAUTERIES

En application dureglement sanitaire, l'entreprise du présent lot prévoit dans son offre, toutes les
dispositions nécessaires a la désinfection des tuyauteries d'eau froide et d'eau chaude sanitaire des
installations.

Cette mesure d'hygiene s'effectuera préalablement a la mise en service des circuits, en étroite
collaboration avec les représentants des services de controle des eaux, pour l'obtention du certificat
de conformité correspondant.

2.2.6 - TRAITEMENT ACOUSTIQUE

2.2.6.1 - GENERALITES

L'entrepreneur devra prévoir tous les dispositifs spécifiés sur les schémas, les plans et les autres
paragraphes du présent C.C.T.P.

Il devra prévoir en outre, en fonction des caractéristiques des matériels sélectionnés, tous les
dispositifs complémentaires nécessaires pour atteindre les conditions imposées.

En cours deréalisation il devra également fournir les informations et les calculs détaillés prouvant

- Que les matériels ont été sélectionnés pour travailler dans les conditions acoustiques et
vibratoires optimales

- Que les éléments d'atténuation ont été calculés pour permettre l'obtention des conditions a
garantir.

Tout dispositif d'atténuation devra étre sélectionné pour présenter la perte de charge la plus
réduite possible.
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Méme lorsque les calculs de réalisation n'auront pas justifié l'insertion d'éléments d'atténuation,
on devra impérativement prévoir la place nécessaire pour pouvoir les insérer par la suite.

Ceci est particulierement valable pour les aspirations et les refoulements des ventilateurs et des
caissons de traitement d'air.

L'entrepreneur devra disposer d'un appareil de mesure acoustique permettant 'analyse spectrale
par bande d'octave, et effectuer apres les réglages et la mise en service des installations

aérauliques, une campagne de contrbéle dans tous les locaux (ces mesures seront consignées au
Maitre d'ouvrage, avant la réception des installations).




G\

INGENIERIE

3- DESCRIPTION DES OUVRAGES

3.1 - PREPARATION DE CHANTIER

3.1.1 - LOGISTIQUE ET INSTALLATIONS DE CHANTIER

L'entreprise aura a sa charge les installations de chantier rendues nécessaires par les besoins
techniques de lopération, par les lois et décrets en vigueur ainsi que par tous les reglements de
police, de voirie, etc. régissant l'hygiene et la sécurité du chantier ainsi que sa responsabilité vis-a-
vis des ouvriers, des tiers, des biens, etc.

Cela implique en particulier, sans que cette liste soit limitative, les prestations suivantes :

- Lamise en place des équipements adaptés a son intervention au titre du présent marché et

aux impératifs dus a la configuration des lieux

- Les dispositifs de sécurité de protection vis-a-vis, de la sécurité des personnes (ouvriers,

résidents, public, piétons, etc.), des ouvrages existants, des abords (trottoirs, parkings, etc.)

- Les moyens de levage et de manutention

- L’amenée et le repli du matériel de chantier

- Les moyens nécessaires au maintien de 'état de propreté des lieux y compris des abords

- La mise en place pendant toute la durée et a Uextérieur du chantier, d’un volume pour le

stockage du matériel et de Uoutillage de chantier

- Lenlevement régulier des gravois et déchets de toute nature provenant ou générés par les

travaux effectués

- La remise en état a U'identique, de toutes les détériorations inhérentes a Uintervention de

’entrepreneur

- La remise en place et a Uidentique, des déprédations causées lors de l'exécution de ses

ouvrages (percements, fixations, etc.)

- Les démarches administratives nécessaires (DICT, déclarations diverses, etc.)

- Lensemble des dépenses de fourniture et main-d’ceuvre nécessaire pour la réalisation et la

terminaison compléte des travaux dans les conditions du chantier

- Lensemble des dépenses de fourniture et de main-d’ceuvre pour la mise en place, les

déplacements et la dépose, des mesures de sécurité et de protection des travailleurs, et des
habitants

- L’Entreprise devra la réalisation et la diffusion de 'ensemble des documents d’exécution

jugés nécessaires par le maitre d’ceuvre

Tous ces dispositifs devront permettre le libre accés aux entrées des batiments, la libre
circulation sur les trottoirs et sur la chaussée, et la libre utilisation des parkings.

3.1.2 - TRAVAUX PREPARATOIRES

Les travaux comprennent ’ensemble des interventions préparatoires nécessaires a la reprise des
réseaux d’évacuation d’eaux vannes et d’eaux usées dans les logements concernés, y compris
toutes sujétions liées a Uintervention en site occupé.

Avant toute intervention, Uentreprise devra procéder a la protection soignée des existants situés
dans les zones de travaux et dans les cheminements d’accés, notamment les revétements de sols,
parois, appareils sanitaires conservés, menuiseries, mobiliers et parties communes. Les protections
devront étre maintenues en bon état pendant toute la durée des travaux et remplacées autant que

nécessaire.
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Les déposes nécessaires a l'exécution des ouvrages seront réalisées avec précaution, sans
dégradation des éléments conservés. Elles comprennent notamment la dépose des appareils
sanitaires impactés par la reprise des colonnes, la déconnexion des raccordements existants, les
démontages accessoires, ainsi que ’évacuation hors site de 'ensemble des matériels déposés,
gravats et déchets, vers des filieres agréées.

L'entreprise devra également réaliser tous percements, ouvertures, saignées, découpes
localisées et acces aux gaines techniques nécessaires a U'exécution de ses travaux, dans les
dimensions strictement compatibles avec la mise en ceuvre des nouveaux ouvrages. Elle prendra
toutes dispositions pour préserver la stabilité et U'intégrité des supports existants et procédera, apres
exécution, aux rebouchages et remises en état avec reconstitution du degré coupe-feu. La
reconstitution du degré coupe-feu sera assurée par emplatres, manchons coupe-feu.

Compte tenu de la configuration des gaines techniques et des contraintes d’acces, les
interventions verticales seront réalisées en travaux en hauteur, avec mise en ceuvre de moyens
adaptés, incluant le recours a des techniciens cordistes lorsque la configuration le rend nécessaire.
Lentreprise prendra a sa charge 'ensemble des sujétions spécifiques a ce mode opératoire (acces,
points d’ancrage, protections, dispositifs antichute, balisage, sécurisation des zones, coordination
et autorisations nécessaires).

Les canalisations seront posées avec un espacement de 8 cm jusqu'au DN 100 et de 10 cm au-
dela.
Les chutes EU/EV seront réalisées de type CHUTUNIC selon prescriptions générales.

Lensemble de ces prestations est réputé compris dans les prix du marché, y compris
manutentions, protections complémentaires, évacuations, nettoyages et toutes sujétions
d’intervention en logements occupés.

3.2- REMPLACEMENT DES COLONNES D’EVACUATION EU/EV EN GAINE TECHNIQUE

3.2.1 - DEPOSE DES COLONNES EXISTANTES

Pour chaque gaine technique concernée (c6té gauche et coté droit), U'entreprise réalisera la
dépose compléte des colonnes existantes en fonte sur les niveaux desservis, avec évacuation hors
site des éléments déposés.

3.2.2 - FOURNITURE ET POSE DES NOUVELLES COLONNES

Les nouvelles colonnes d’évacuation seront réalisées en systeme CHUTUNIC (gamme chute
unitaire acoustique) ou techniquement équivalent, comprenant tubes a spirales/nervures
hélicoidales et accessoires associés, permettant 'évacuation des eaux usées et eaux vannes
dans une méme chute.

Les colonnes CHUTUNIC ou techniquement équivalent seront mises en ceuvre en partie verticale

des chutes, dans le respect des prescriptions du systeme.
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Lentreprise fournira et posera 'ensemble des éléments constitutifs du systéme, comprenant
notamment :
e Tubes CHUTUNIC de chute (DN 100) et toutes longueurs nécessaires,
e Culottes et modules de raccordement compatibles CHUTUNIC (raccordements EV/EU selon
besoins),
e Coudes, manchons, réductions, pieces spéciales, bouchons et accessoires de la gamme,
e Colliers, supports, dispositifs de fixation et de maintien conformes aux prescriptions du
fabricant.
Le montage devra garantir une installation compléte, stable, durable et exploitable, avec
assemblages étanches, absence de contraintes mécaniques sur les jonctions, et une géométrie
compatible avec un écoulement normal.

3.2.3 - ADAPTATIONS ET RACCORDEMENTS AU RESEAU EXISTANT

Les raccordements en pied de colonne sur le réseau existant seront exécutés avec toutes
sujétions de compatibilité, y compris piéces de transition appropriées (notamment en cas de
raccordement sur existants fonte ou matériaux dissemblables), et traitement d’étanchéité
conforme.

Les anciennes portions de réseaux devenues sans objet seront neutralisées et obturées
proprement. Aucun raccordement abandonné ne devra demeurer ouvert ou susceptible de générer
nuisances (odeurs), fuites ou désordres ultérieurs.

3.3- RACCORDEMENT DES EVACUATIONS DES LOGEMENTS SUR COLONNES (WC — EVIER —BAC A DOUCHE)

L'entreprise assurera, pour chaque logement concerné, le raccordement de '’ensemble des
évacuations prévues sur la nouvelle colonne CHUTUNIC, comprenant :

e |’évacuation du WC,

e |’évacuation de lévier,

e L’évacuation du bac a douche.

Ces raccordements comprendront toutes sujétions de reprise sur existants, adaptations de
diametres, changements de direction, piéces de jonction, reprises ponctuelles de trongons, et
toutes petites fournitures nécessaires au parfait achevement.

Les raccordements devront étre exécutés de maniere a garantir U'étanchéité, la tenue mécanique
et le bon fonctionnement hydraulique de 'ensemble des évacuations. Aucun point bas parasite,
contre-pente ou assemblage sous contrainte ne sera admis.

3.4 - APPAREILS SANITAIRES

3.4.1- WCSURELEVE PMR

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un bloc W.C. surélevé type ODEON UP de chez Jacob
Delafon ou techniguement équivalent, destiné a répondre aux exigences d’usage et de confort en
sanitaire accessible, y compris toutes sujétions de mise en ceuvre, de raccordement, de fixation et
de parfaite finition.
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L’ensemble comprendra une cuvette W.C. blanche sur pied, a 'anglaise, en céramique, a sortie
horizontale @ 100 mm, avec des dimensions maximales de 45 x 36,5 x 68 cm. La hauteur et la
configuration de ’équipement devront étre compatibles avec un usage facilité pour les personnes a
mobilité réduite.

Le W.C. sera équipé d’un réservoir complet attenant, intégralement assorti a la cuvette,
comprenant un mécanisme de chasse a double volume 2,3/6 litres, commandé par bouton-poussoir
chromé, ainsi qu’un abattant rigide monté sur charniéres. Le mécanisme de remplissage et de vidage
devra étre de type silencieux, classe 1, garantissant un fonctionnement discret et fiable.

Le raccordement a U'évacuation existante sera réalisé au moyen d’une pipe de raccordement
adaptée aux tubulures en attente de diametre 100 mm, avec toutes pieces, accessoires et sujétions
nécessaires a une parfaite étanchéité et a un fonctionnement durable de Uinstallation.

Lensemble comprenant la cuvette, le réservoir, le mécanisme de vidage et le robinet
d’alimentation devra étre certifié NF-Appareils sanitaires. Lentreprise devra la fourniture complete,
la pose, les réglages, les essais de fonctionnement et toutes adaptations nécessaires pour livrer un
équipement entierement opérationnel, conforme aux regles de U'art et aux prescriptions du fabricant.

3.4.2 - BACADOUCHE ACCESSIBLE

Il sera prévu la fourniture et la pose d’un ensemble de douche comprenant un receveur extra-plat
de dimensions 0,90 x 1,20 m, avec un ressaut maximal de 2 cm fini, y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre, de raccordement, d’étanchéité et d’ajustement aux supports existants.

Le receveur sera de marque Jacob Delafond ou techniquement équivalent, en acrylique,
d’épaisseur 40 mm et anti-dérapant , sous réserve de validation par la maitrise d’ceuvre. Il sera
équipé d’'une bonde de diametre 90 mm avec raccordement sur sortie PVC @ 40 mm, comprenant
I’ensemble des accessoires nécessaires a une parfaite évacuation des eaux usées.

La mise en ceuvre devra permettre un usage sécurisé et fonctionnel, avec un traitement soigné
des raccordements périphériques et une parfaite continuité avec les revétements adjacents. Le
ressaut fini entre le sol de la salle d’eau et le receveur ne devra en aucun cas excéder 2 cm.

Aucun écran vitré ni paroi de douche ne sera prévu en périphérie du receveur. Lentreprise devra
en revanche la fourniture et la pose d’une barre de suspension disposée sur les faces accessibles
du bac, permettant la mise en place d’un rideau de douche. Il est précisé que le rideau restera a la
charge du locataire. La disposition retenue devra néanmoins permettre de canaliser les
éclaboussures vers Uintérieur du receveur afin de limiter les projections d’eau sur le sol de la salle
d’eau.

Lensemble comprendra toutes les sujétions de fixation, de calage, de scellement, de
raccordement hydraulique, de joints d’étanchéité, ainsi que toutes adaptations nécessaires a une
réalisation complete, conforme aux régles de U'art et aux prescriptions du fabricant.
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3.5- REVETEMENTS MuURAuUx PVC

3.5.1 - PREPARATION DES SUPPORTS

Apres vérification du support et de la planéité conforme aux prescriptions du fabricant, le titulaire
devra le nettoyage, dépoussiérage et dégraissage complets.

Outre la remise en état et la préparation des supports, il devra également prévoir :

- La mise en ceuvre d’un enduit de ragréage adapté - en présence de carreaux manquant ou non
adhérents ou désafleur >3mm

- La mise en ceuvre d’une étanchéité type SPEC

3.5.2 - REVETEMENT MURAL PVC

Fourniture et mise en ceuvre d’un revétement PVC destiné a recouvrir les parois existantes
(peintes ou carrelées).

Revétement mural PVC rigide hétérogéne d’une épaisseur totale de 5mm en panneaux XL de 90 *
260cm, de type REVELA de GERFLOR ou équivalent.

Il est constitué d’une couche rigide brevetée, d’une couche de stabilité haute qualité, d’un film
décor et d’un vernis de protection. Cette conception conféere au revétement une bonne résistance
aux rayures et impacts.

Sa conception non poreuse, son systeme d’assemblage par rainure et languette combiné a une
pose collée confere a MURAL REVELA une résistance a U'eau lui permettant une installation en zone
humide y compris les douches.

Il est lessivable et brossable selon la Norme EN 233 et bénéficie d’un classement de réaction au
feu Ds3-d0 selon la norme EN13501-1.

Il sera exempt de composés CMR 1 & 2 et sera 100 % conforme a Reach.

Les émissions dans l'air de TVOC a 28 jours (NF EN 16516) de ce revétement seront classées A+
(la meilleure classe) dans le cadre de U'étiquetage sanitaire frangais.

Coloris : Au choix de la MOA, 2 teintes dans toute la gamme (2 combinaisons proposés en
correspondance avec revétements de sols)

3.6 - REMISES EN ETAT — REBOUCHAGES

Les travaux comprennent l'ensemble des remises en état consécutives aux déposes,
percements, ouvertures de parois, reprises de réseaux et remplacements d’appareils exécutés au
titre du présent lot, dans les limites de prestations qui lui sont attribuées.

Les rebouchages de trémies, percements, passages de canalisations et ouvertures en parois
devront étre exécutés avec soin, avec matériaux compatibles avec les supports existants, de
maniere a restituer des surfaces stables, propres et aptes a recevoir les finitions. Aucun vide
résiduel, raccord brut ou rebouchage incomplet ne sera admis.

Les travaux de reprise de faience devront étre exécutés a lidentique des zones déposées ou
dégradées par les travaux, avec fourniture et pose des carreaux, coupes, ajustements, joints et
finitions nécessaires. Les alignements, aplombs, niveaux et raccords avec les revétements
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conservés devront étre soignés afin de restituer un aspect homogene de 'ensemble. Les supports
seront préparés par Uentreprise avant pose des éléments de finition.

Les finitions exécutées au titre du présent lot devront étre livrées propres, sans traces de mortier,
de colle, de mastic, de poussieres ni détériorations visibles. Toute reprise jugée insuffisante par la
maitrise d’ceuvre devra étre refaite par Uentreprise, a ses frais, jusqu’a obtention d’un résultat
satisfaisant.

3.7 - NETTOYAGE

Alissue de ses interventions, Uentreprise procédera au nettoyage complet des zones de travaux,
al’évacuation des déchets et a laremise en état de propreté des logements et circulations impactés.
Aucun matériel, gravat, emballage, élément déposé ou résidu de chantier ne devra subsister apres
intervention.

3.8 - ESSAIS ET MISE EN SERVICE

Avant remise a disposition des locaux, Uentreprise réalisera les essais de fonctionnement et de
controle d’étanchéité de 'ensemble des réseaux repris et des appareils reposés ou remplacés. Elle
vérifiera notamment le bon écoulement des eaux, l'absence de fuite sur les assemblages et
raccordements, la bonne tenue des fixations, la stabilité des appareils et le fonctionnement normal
des équipements.

La mise en service des installations comprend toutes opérations de réglage, de contrble et de
reprise nécessaires a 'obtention d’'un fonctionnement satisfaisant. Toute anomalie constatée avant
réception, quelle qu’en soit la nature, devra étre corrigée sans délai par Uentreprise, dans le cadre de
ses obligations de résultat.

Elle devra étre présente lors des opérations préalables de réception qui se dérouleront
contradictoirement, en présence du Maitre d’ceuvre et du personnel d’exploitation.

Les frais concernant les essais, lintervention du personnel qualifié seront a la charge de
I'Entreprise. Les combustibles, l'eau et l'électricité seront mis a disposition par le Maitre d'Ouvrage.

Dans le cas ou les essais feraient apparaitre des insatisfactions, l'Entrepreneur sera mis en
demeure de remplacer dans un délai fixé par le Maitre d'Ouvrage, et le Maitre d'CEuvre, les
installations inadaptées a ses frais.

En cas de carence de l'entreprise a effectuer cette tache, le bureau d'études se réserve la
possibilité de faire appel a une entreprise extérieure, ceci a la charge intégrale de l'entreprise
défaillante.

Lentreprise titulaire du présent lot devra réaliser un autocontrole de | ‘installation, validant la
conformité et le bon fonctionnement des ouvrages. Pour ce faire, la fourniture d’un rapport
d’autocontréle, dans lequel figure la tracabilité des différents points vérifiés, est indispensable.
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3.9 - RECEPTION DES INSTALLATIONS

3.9.1 - AUTOCONTROLE

L'entrepreneur devra procéder en cours de chantier et avant la réception des travaux a des essais
et mesures nécessaires au bon fonctionnement de ses installations.

3.9.2- DOE

Lentreprise devra assurer la mise au point compléte des installations objet du présent marché.
Elle constituera ensuite un D.O.E de ses installations en 1 exemplaire numérisé qu’elle soumettra au
Maitre d’ceuvre.

Devronty étre clairement et distinctement consignés :

- Une notice de fonctionnement détaillée des installations

- Une liste des interventions ultérieures d'entretien, de leurs fréquences et de leur
méthodologie devra étre annexée a ce dossier

- Ladocumentation technique qui sera limitée aux divers matériels mis en place

- Une copie du proces-verbal de réception annexée des réserves formulées a 'occasion des
opérations préalables de réception

- Copie des documents de garantie dont la durée excede celle fixée par le CCAG

Tout document technique ou administratif que le maitre d’ceuvre lui demanderait d’annexer.
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