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0 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

0.1. DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRE

0.1.1. OBJET
Le présent CCTP a pour objet la description des travaux du lot n°® 3 SERRURERIE.

Il est indispensable que I'entrepreneur prenne connaissance de I'ensemble des pieces écrites et
documents graphiques, il devra strictement s'y conformer ainsi qu'au Cahier des Clauses
Techniques Générales (C.C.T.G.) derniére édition. L’ensemble de ces 2 documents formant le
devis descriptif.

Les D.T.U, regles, Normes, et différents textes rappelés ci-aprés, bien que non joints au dossier
Marché dans leur intégralité, sont réputés connus de l'entrepreneur qui en reconnait le
caractére contractuel.

Le présent descriptif méme s'il est matériellement dissocié, n'a de valeur qu'associé aux
descriptifs des autres lots, constituant le descriptif tous corps d'état, et en particulier,
I'entrepreneur devra connaitre :
e |es articles du C.C.A.P,
e les articles du chapitre A- GENERALITES — DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES
LOTS, notamment en ce qui concerne :
- l'installation de chantier,
- la clbture, le panneau de chantier et le bureau de chantier,
- la surveillance, I'hygiéne, la sécurité et le nettoyage de chantier,
- le trait de niveau,
- le compte prorata,
- l'assistance coordination.

La prestation comprend notamment :

Pour la serrurerie et la ferronnerie

- les études, calculs, dessins, devis métré des différents ouvrages entrant dans la construction,

- l'implantation de ses ouvrages

- I'ensemble des fournitures de produits entrant dans la composition des ouvrages,

- 'ensemble de la main d'ceuvre de mise en ceuvre de ces produits,

- toutes manutentions, transports utiles aux différents produits mis en ceuvre

- l'installation d'échafaudages, de nacelles et d'engins de levage nécessaires,

- les études et plans d'exécution complémentaires,

- la fourniture et la pose des différents garde-corps et mains courantes

- la fourniture et la pose des grilles et menuiseries métalliques

- la fourniture et pose des équipements ou accessoires supplémentaires tels que serrures,
ferme-portes, boites a frein, butées de porte, ...

e L’entrepreneur veillera a donner tout renseignement utile aux autres corps d’état pouvant
étre concernés par leur pose (gros ceuvre, peinture, revétements de sol, ...)
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L’entrepreneur aura la responsabilité des aplombs et des niveaux de ses ouvrages. Il devra
le calage, le réglage, le scellement et vérifiera, aprés exécution des calfeutrements, la bonne
tenue de ces menuiseries.

Aprés réception des travaux, I'entrepreneur devra effectuer les réglages nécessaires, les
mises en jeu, s’assurer que les ouvrants ne présentent aucune déformation susceptible de
nuire a leur étanchéité.

Toutes dispositions seront prises pour une évacuation des eaux de ruissellement (pluie
méme fouettante) pour éviter la condensation ainsi que pour les refoulements.

Il devra tous les joints d’étanchéité nécessaires au contact avec la maconnerie (joints de 1°
catégorie)

0.1.2. PRESTATION GLOBALE ET FORFAITAIRE

Certains détails ou spécifications techniques peuvent étre formulés d’une facon non
explicite, ou simplement omis, sans supprimer pour autant I'obligation de I’entreprise a les
prévoir dans le cadre de la terminaison compléte et effective des travaux, I’entrepreneur du
présent lot ayant eu en mains pour son étude un dossier complet comprenant tous les plans
des ouvrages et des devis descriptifs de tous les lots des travaux.

L’énumération des matériels et fournitures nécessaires a I'exécution des travaux n’est donc
pas limitative. L’entrepreneur devra répondre aux besoins exprimés pour assurer la stabilité,
et une finition parfaite de ses ouvrages sans qu’il puisse se prévaloir d’'une omission dans
les présents documents.

Avant établissement de leur offre, et avant tout début d’exécution, I'entrepreneur et ses
sous-traitants éventuels prendront connaissance des modalités d'accessibilités (tonnage
autorisé par exemple) au chantier et évalueront les conséquences en matiére
d'accessibilités des engins.

Les entrepreneurs seront réputés connaitre parfaitement les lieux et le projet, et ne pourront
en aucun cas revenir sur le caractére forfaitaire des prix soumissionnés en prétextant des
imperfections et omissions dans la description des ouvrages.

La prestation s’entend y compris toutes sujétions d’engins de levage éventuellement
nécessaires ainsi que d’échafaudages.

Les cotes des plans de I'existant, et celles qui en dépendent, sont données a titre indicatif et
devront étre vérifiées sur place. L'entrepreneur devra toutes modifications de détails que
pourrait entrainer une variation de ces cétes vérifiées. Les cotes seront également vérifiées
apres réalisation du gros ceuvre pour anticiper toute variation d'exécution de celui-ci.

Il sera par ailleurs tenu de réaliser, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque plus-value
pour cela, les modifications d'implantation nécessaires en fonction des particularités de
I'existant et du projet, ou qui serait demandées par le maitre d'ceuvre. Il en sera pour les
modifications mineures terrassements ou de projet qui lui serait demandées.

0.2. TEXTES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES

Les travaux devront étre exécutés conformément aux régles de I'art et aux prescriptions et
recommandations des fabricants des produits utilisés, ainsi qu’aux recommandations des
organismes professionnels. Notamment :

- Normes frangaises :
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Sécurité :

NFP 01-012 : dimensionnement des garde-corps

NF P 01-013 : résistance des garde-corps et essais

NF E 85-101 : éléments d’installations industrielles - garde-corps métalliques

Mise en ceuvre :

NF P 27,401 a 403, concernant la serrurerie et ferronnerie

Matériaux et profilés

NF EN 10-025 et suivantes

NF A série 35, 36, 37, 45, 46, 49

Assemblages :

NF P 22-250 et suivantes concernant les assemblages soudés de profils creux avec découpes
d’intersection

- CPTG, Serrurerie, quincaillerie et ferronnerie et petite charpente, publié par le CSTB

- Régles de sécurité

- DTU 59 annexes et additifs inclus : peinture

- Circulaire du 13 décembre 1982 JONC 28/01/83 : sécurité des personnes et personnels

0.3. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION

0.3.1. INSTALLATION DE CHANTIER

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation un plan d'installation de chantier sur
lequel seront représentées toutes installations fixes nécessaires au chantier et a sa sécurité.

Fermetures provisoires pendant le chantier

Les grilles et portes extérieures d'immeubles a la charge du présent lot seront munies de
cylindres provisoires de chantier, qui seront remplacés avant réception par les serrures
définitives. Un nombre de clés appropriées sera fourni aux différents corps d'état.

Il sera fourni quatre clés provisoires pour chaque porte. Leur remise au Maitre d’Ouvrage devra
étre consignée par écrit, soit sur un PV de chantier, soit contre récépissé des entreprises.

Les remplacements de clés ou les pertes de clés (clés non rendues en fin de chantier) seront
facturés au compte prorata.

Par ailleurs et dans la mesure ou l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'assurer, ou
souhaiterait retarder - pour des raisons de protection - la fourniture de ces fermetures
extérieures, il lui appartiendra alors de fournir des portes provisoires de chantier afin de fournir
une fermeture assurant une protection satisfaisante des ouvrages a l'intérieur des immeubles en
cours de construction (permettant notamment d'établir de fagon claire I'effraction en cas de vol).
Ces fermetures seront a poser dans les 2 jours ouvrables aprés simple demande de la maitrise
d'oeuvre ou de la maitrise d'ouvrage, sur toutes les fermetures extérieures du lot.

Echafaudages de facades

Une mise en place d'échafaudages de facades est prévue par le lot gros-ceuvre. Ces
échafaudages seront utilisables par l'entreprise pendant cette période, sous réserve de
convention d'utilisation avec les entreprises concernées. Toute entreprise utilisatrice est
entierement responsable du respect de la conformité de I'utilisation de I'échafaudage et du
contréle des regles de sécurité.
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Si I'entreprise ne peut caler son planning de pose pendant ces périodes, il lui appartiendra de
prendre toutes les dispositions pour se munir de ses propres dispositifs de travail en hauteur
(nacelles, ...).

0.3.2. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'a la réception des travaux. Il prendra
donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une maniére efficace et durable (film
polyane, protections diverses, etc., ...), a charge pour lui d'en assurer le remplacement si
nécessaire avant la réception.

Durant cette période, toutes les reprises éventuelles sont a la charge de I'entreprise dans les
conditions énoncées dans le chapitre " Généralités et dispositions communes a tous les lots ».

Protection des ouvrages des autres corps d’état

L’entrepreneur devra respect et protection des ouvrages existants d’autres corps d’état, voisins
de ses propres ouvrages. En fin de chantier, il veillera a débarrasser le chantier de tout matériel
inutile. Pour le parfait accomplissement de ses travaux, I'entrepreneur devra prendre
connaissance de tous les renseignements qui lui sont utiles concernant les travaux des autres
corps d’état.

0.3.3. NUISANCES DE CHANTIER

Chaque entreprise justifiera dans le cadre du chantier propre des mesures mises en place pour
la réduction des nuisances conformément aux dispositions indiquées dans les Généralités et
dispositions communes a tous les lots.
Concerne pour ce lot :

- La réduction de la poussiére et les protections contre celles-ci

- Laréduction du bruit (sciage sur site...)
Une grande partie de la réduction des nuisances dépendra d'une bonne préparation en atelier
des ouvrages.

En outre, les travailleurs devront étre munis de protections conforme au Code du Travail et aux
prescriptions du CSPS sur le chantier (casques, ...etc.)

0.3.4. AUTRES MODALITES GENERALES D'EXECUTIONS

Suivant dispositions communes a tous les lots. Notamment en cas de soudures sur site,
I’entrepreneur devra déposer une demande de permis feu auprées de la Mairie.

0.4. QUALITE ET MISE CEUVRE DES OUVRAGES

0.4.1. DIMENSIONNEMENT

Les cotes données sur les plans le sont a titre indicatif.

Les mesures définitives seront prises sur place par I'entrepreneur une fois la magonnerie
réalisée, sans qu’il puisse se prévaloir d’'une quelconque plus-value due aux variations
dimensionnelles.
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Par ailleurs, il devra toutes modifications |égéres dues a des variations dans I'exécution
d’ouvrages décidées au cours des réunions de chantier.

De méme les sections des bois sont données a titre indicatif et seront a confirmer dans les plans
de l'entreprise, et a soumettre au maitre d'ceuvre.

0.4.2. APPROBATION DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS

L’entrepreneur devra fournir afin de les faire approuver par le Maitre d’ceuvre, et avant de
commencer toute fabrication :

- la documentation technique des portes de catalogues, avec leurs caractéristiques techniques,
et le cas échéant les PV d'essais

- un échantillon des profils avec fleurs d’assemblage des profils et des remplissages

- tous les plans de fabrication concernant les détails singuliers et qui pourraient étre demandés
par le Maitre d’ceuvre ou le bureau de contréle.

0.4.3. QUINCAILLERIE

Tous les articles de quincaillerie comporteront I'estampille S.N.F.Q. La visserie sera
obligatoirement en acier inoxydable. lls feront I'objet de présentation d'échantillons (poignées,
commandes d'impostes, ...).

0.4.4. SOUDURES ET ASSEMBLAGES

Pour tous les ouvrages, les soudures seront invisibles et intégrales, par cordon continu,
soigneusement exécutées et limées pour obtenir un aspect linéaire sans aspérités. Les
assemblages seront de préférence en coupe d’onglet. Toutes les extrémités de tubes seront
obturées.

0.4.5. PROTECTION ANTICORROSION

Sauf préconisation particuliére plus contraignante dans la description des ouvrages ci-dessous,
ceux- ci seront livrés avec une préparation comprenant : brossage, décalaminage, dégraissage,
phosphatation, et application en atelier d’'une couche d’impression antirouille haute protection,
compatible avec la peinture des couches de finition, pour I'obtention d’une protection de qualité
durable.
Application d’un primaire antirouille type sous-couche universelle compatible avec toutes
finitions (laque polyuréthanne glycérophtalique, époxy, ...etc.) :

- Type TOLL METAUX PRIMAIRE de TOLLENS ou similaire

- AFNOR NF T 36-005 : Famille | - Classe 4a

- Application, au rouleau, a la brosse ou au pistolet pneumatique

- Teinte gris clair.
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0.4.6. FIXATIONS

Les ouvrages seront, sauf indications contraires ci-dessous, chevillés dans la maconnerie.
L’entrepreneur prévoira pour tous les ouvrages, des platines toujours esthétiques, forgées pour
les ouvrages en fer forgé, type rosaces pour les tubes ronds, platines carrées pour tubes carrés,
rectangulaires ou suivant plans pour les autres profils.

Tous les éléments de fixation noyés dans la maconnerie seront protégés contre la corrosion, en
acier galvanisé, inoxydabile, etc., ...

Les pattes de scellement éventuelles ne devront jamais étre peintes.

0.4.7. HABILLAGE DE FINITIONS

Le présent lot comprend toutes les finitions de capotages, tableaux, grilles métalliques et autres
chassis éventuels en acier, d'aspect identique, en qualité, et teintes aux ouvrages concernés :

- platines cache-scellements

- Couvre-joints et tapées en tableaux

- Couvre-joints intérieurs droit ou en corniéeres.

- Bavettes intégrales en recouvrement des appuis

- Seuils de portes

Au moment de la mise en fabrication de ses chassis, il sera tenu de prendre tous
renseignements utiles auprés du macon pour les préparer et de faire valider les plans de détail
d'exécution.

0.4.8. PROTECTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES

Lorsque la réfection des ouvrages -tels que les garde-corps- nécessite leur dépose (restauration
en atelier), et que ces ouvrages assurent une protection contre les chutes, le présent lot devra,
lors de cette dépose, la mise en place de protections contre les chutes équivalentes, agréés par
le CSPS : garde-corps de chantier, barriéres fixes, ...etc. Ces protections devront étre scellées
de facon appropriée dans les planchers, en tableau ou en facade, ...etc.

La prestation comprend également la dépose lors de leur remplacement par les ouvrages
définitifs, ainsi que les rebouchages des scellements.

0.4.9. CLES - ORGANIGRAMME

Sans objet. Le présent lot ne comporte pas de chassis ouvrants.

0.5. ETUDES - CALCULS - CONTROLES

0.5.1. PLANS

Etudes d’exécution

La maitrise d’ceuvre est titulaire d’une mission type « mission de base Loi M.O.P. », qui ne
comporte pas la rédaction des plans d’exécution des ouvrages, ni de toutes les spécifications
techniques détaillées.
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L’entrepreneur devra au titre de sa prestation la rédaction et fourniture au maitre d’ceuvre et au
bureau de controle de tous les plans d’exécutions et spécifications techniques détaillées
nécessaires pour juger complétement de la qualité des ouvrages prévue. |l devra tous les
documents complémentaires, ou toutes reprises des plans, qui pourraient lui étre demandés par
les maitres d’ceuvre ou le bureau de contrdle.
En aucun cas, les plans de I’entrepreneur ne pourront contredire ou modifier I'esthétique des
ouvrages prévue dans les plans d’architecte ou les indications techniques contenues dans les
avant-projets des bureaux d’études, sauf accord écrit de ceux-ci.
En aucune maniére, I'’entrepreneur ne pourra commencer I'exécution de ses ouvrages sans
I'avis du bureau de controle et le VISA du maitre d’ceuvre. Dans le cas contraire, il devrait
supporter tous les frais des reprises d’ouvrages déja exécutés qui pourraient étre exigées par
Ceux-ci.
En cas de non présentation des documents en temps voulu, le maitre de I'ouvrage se réserve le
droit d’appliquer des retenues sur les situations des entreprises, voire des pénalités
conformément au CCAP ou a défaut au CCAG.
Les documents a fournir sont notamment les suivants :

- détails d’exécution et détails d’assemblage conforme a la nouvelle norme NF P 01-012

- détails des liaisons avec la magonnerie

- note de calcul

- notices systémes de fixation, ...etc.

- calcul de résistance des garde-corps suivant nouvelle norme NF P 01-013
Le Maitre d’ceuvre pourra faire modifier ces plans jusqu’a ce que les détails présentés
correspondent au résultat souhaité. L’entrepreneur devra la mise a disposition de la
documentation technique du fabricant des profils proposés pour permettre le contréle de ses
plans.

Dossier des ouvrages exécutés

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maitre d’CEuvre, les plans de récolement, fiches
techniques, DIUO, etc. (voir nombre d'exemplaires et liste des documents a fournir dans les
Généralités et dispositions communes a tous les lots) de ses ouvrages, en fin de chantier.

Les plans seront fournis au format DWG compatible AUTOCAD et format PDF, les autres
documents en PDF, I'ensemble gravés sur CD-ROM.

Le D.O.E. sera également présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec
intercalaires de séparation et sommaire de présentation.

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire a 'approbation de la Maitrise
d’ceuvre avant de fournir la totalité des exemplaires.

0.5.2. ACTIONS

0.5.2.1. Actions sur les structures
Suivant Eurocodes 1

e CHARGES CLIMATIQUES
Suivant « généralités et dispositions communes a tous les lots » du CCTP

e ACTION SISMIQUE

Classement en zone : 2 - Fiable

Classement « risques » batiment pour application EC8 : batiment a risque "normal"”
Catégorie d'importance : catégorie Il (batiments d'habitation de hauteur < 28 m)
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0.5.2.2. Autres réglementations
e SECURITE INCENDIE
La reglementation applicable est :
L'arrété du 31 janvier 1986 relatif a la protection contre l'incendie des batiments d'habitation
modifié (version en vigueur). Le classement est le suivant :
- Batiment de 2°™ famille

e PERFORMANCES THERMIQUES DES PAROIS

Les préconisations de I'étude thermique devront étre scrupuleusement suivies.

Chaque modification de préconisation, chaque équivalence de produit, matériau ou matériel
devra justifier auprés du maitre d'oeuvre, des BET thermique d'exécution et maitre d'ceuvre
qu'elles ne modifient pas négativement les calculs de I'étude thermique. Chaque modification
devra également étre validée par le bureau d'étude thermique

Les valeurs de résistance thermique données dans le présent document sont a titre indicatif. En
cas de contradiction avec I'étude thermique d'avant-projet et/ou I'étude thermique d'exécution,
les valeurs les plus élevées sont a prendre en compte.

Tous les percements et réservations devront étre soigneusement rebouchés de maniére
qu'aucun trou, ou vide n'affecte l'imperméabilité a I'air de I'ouvrage. Toutes les incorporations
devront faire I'objet d'un calage et d'un enrobage soignés de maniére ne pas dégrader l'inertie
des murs.
De maniére générale, toutes les entreprises amenées a intervenir sur I'enveloppe et notamment
a y installer des pénétrations doivent reconstituer la continuité de I'étanchéité a l'air et des
isolants thermiques et phoniques chaque fois qu'ils ont été conduits a la percer ou a la
dégrader. En cas de mauvaise perméabilité constatée lors des contréles ou mesures, tous les
travaux de reprises seront a la charge des entreprises fautives.
Les points a surveiller sont notamment les suivants, pour le présent lot :

- Les rebouchages lors des scellements

- Les calfeutrements des menuiseries

e ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES FACADES
= Sans objet pour le présent lot

e VENTILATION
Le cas échéant, ventilation des VS : Rappel 5/10000°™ de la surface (1/2000%™)

Concernant le choix des matériaux a mettre en ceuvre, l'accent doit étre mis sur des produits
pouvant anticiper les futures exigences. Leur c6té pérenne est exigé dans leur composition
comme dans leur mis en ceuvre. lls doivent étre issus de fabricants ayant un savoir-faire
reconnu dans le domaine et disposant d’une continuité de fabrication et de distribution.
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1. DEPOSE POUR EVACUATION

Dépose d’éléments en ferronnerie, fonte, ou métalleries diverses avec :

e Descellement soigné des scellements ou fixations de platines

e Evacuation a la déchetterie ou en filiére de recyclage

e Mise en place de garde-corps provisoires pour protection collective antichute
e Toutes sujétions

Concerne

e Ensemble des éléments en ferronnerie en fagcades non conservés : main courantes,
barreaudages, garde-corps extérieurs

e Garde-corps intérieurs, notamment garde-corps et mains courantes d'escaliers démolis,
non conserves

! A noter!
La dépose des ferronneries a conserver/restaurer est prévue dans le poste de la réfection.

Localisation
Suivant plans état des lieux et projet de I'architecte

1.1. IMMEUBLE 73 RN7

Divers
e Escalier intérieur : main courante (1 niveau) mur et garde-corps ferronnerie tous niveaux
e Volet roulant commerce rdc (baie P3) et support enseigne coté RN
e Grille pliante RDJ commerce (baie P1)
e Portes armoire EDF

Sur fenétres
¢ Main courante en tube simple fagade sud : F11-F12-F13 + 2 fenétres existantes R+3 (2
carrés)

¢ Main courante en tube simple fagade nord : F8 -F9-F10-F14-F15-F16

1.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE

Divers
e Escalier intérieur : garde-corps ferronnerie tous niveaux

Sur fenétres
e Main courante en tube simple : R+2 rue Cavalier : F14-F15

e Barreaudage 4 fers : R+3 rue Cavalier : F22-F23-F24

e GC10.90 x h0.70 R+3 rue Bourgade: F25-F26-F27

e Barreaudage RDC rue des jardins : F1-F2-F3

e Main courante en tube simple : R+2 rue des jardins : F12
e GC10.90 x h0.70 R+3 rue des jardins : F21-F22
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

1.3. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE

Divers
e Escalier intérieur : garde-corps ferronnerie tous niveaux
o Escalier sous-sol vers rdc : rampe en bois

1.4. IMMEUBLE 22 RN7

Divers
¢ Ancienne Trappe de cave rue Louis Blanc (a remplacer par grille a fournir au lot GO)

2. GARDE-CORPS EXTERIEURS

2.1. REFECTION DE GARDE-CORPS OU BARREAUDAGES EXISTANTS

Nota : les entreprises sont invitées a visiter les lieux pour se rendre compte de I'état des
ouvrages a restaurer.

2.1.1. REFECTION DE GARDE-CORPS DU BALCON DU 5 RUE DE U'HOTEL DE VILLE
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Le balcon de I'immeuble 5 rue de I'Hb6tel de Ville sera complétement refait. Sa dalle sera
démolie et reconstruite en porte-a-faux en méme temps que le plancher intérieur.
Son garde-corps existant en ferronnerie ouvragée sera dépose et a restaurer dans le projet.

La prestation concerne la récupération et restauration, comprenant les ouvrages suivants :

Dossier d’exécution

Diagnostic a soumettre a I’avis de I'architecte

Dépose

Identification des coupes et liaisons

Dépose du garde-corps avec toutes précautions pour ne pas endommager I'ouvrage
plus qu’il ne I'est déja

Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande attention
a la protection (les volutes abimées peuvent s'avérer fragiles)

Transport en atelier y compris toutes sujétions.

Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoires de chantier en fermeture
des baies interdisant l'accés au balcon.

Constitution

Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande attention
a la protection (les volutes abimées peuvent s'avérer fragiles)

Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoire de chantier en fermeture
des portes-fenétres pour empécher I’'accés au balcon

Diagnostic de I'état du garde-corps afin de garantir sa bonne tenue

Nettoyage par tout moyen approprié (micro-sablage de I'ouvrage)

Réparations nécessaires avec remplacement ou renforcement des montants forts et des
volutes, cercles et autres ornementations a souder, y compris toutes reconstitutions
Vérification des mains-courantes forgées et leur remplacement si nécessaire, en cas de
dégradation

Vérification des montants forts et traverses basses et leur remplacement si nécessaire,
en cas de dégradation

Rallongement du garde-corps avec ajout de deux montants forts d’angle si nécessaire
suivant dimensions de la nouvelle dalle

Rehausse par mise en place d’un main courante type fer forgé pour mise a la hauteur
totale >100 cm

Mise en place de jambes de force sur les montant forts

Conception et réalisation d’'une dispositif de platine et contre platine a sceller dans la
dalle du bacon pour fixation des montants fort, a fournir au magon pour scellement

Finition

Préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage,
dérochage/pongage

Application d'un primaire antirouille approprié a la finition prévue au lot peinture

En finition, application a la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de
peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent
(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et
retouches sur place.

Variante de finition par thermolaquage poudre et nuancier FUTURA de chez AKZO
NOBEL/INTERPON
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les
mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

Pose
e Fixation sur contre platines scellée dans la la dalle
e Scellements chimiques
e Toutes sujétions de fixations pour résistance conforme a la norme NF P 01-013
o Toutes sujétions de nacelles éventuellement nécessaires a la dépose comme a la
repose.

Localisation
Immeuble 5 rue de I'H6tel de Ville — Balcon fagade sur rue des Tanneurs (c6té parking)

2.1.2. REFECTION DE GARDE-CORPS DE FENETRES OU BARREAUDAGES

Les garde-corps existants seront restaureés, et éventuellement adaptés pour étre reposés.
La prestation est similaire a celle du balcon ci-dessus et comprend les ouvrages suivants :

Dossier d’exécution
¢ Diagnostic et plan a soumettre a I'avis de l'architecte

Dépose
e A restaurer sur site ou si nécessaire dépose avec
o Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande
attention a la protection (les volutes abimées peuvent s'avérer fragiles)
o Transport en atelier y compris toutes sujétions.
o Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoires de chantier en
fermeture des baies

Restauration garde-corps comprenant :
¢ Diagnostic de I'état de chaque garde-corps afin de garantir leur bonne tenue
e Micro-sablage de I'ouvrage
o \Vérification des montants forts et traverses basses de garde-corps, et leur
remplacement si nécessaire, en cas de dégradation
e Réparations nécessaires avec remplacement des volutes, cercles et autres
ornementations a souder, y compris toutes reconstitutions
e Vérification des mains-courantes métalliques ou en bois et leur remplacement si
nécessaire, en cas de dégradation
e Rehausse des garde-corps existants le cas échéant suivant plan avec :
o Suppression main courante existante
o Ajout d’'une traverse et de motifs volutes et divers
o Ajout d’une nouvelle main-courante en fer forgé rehaussée
e Vérification des motifs existant (volutes ...) et réparation si nécessaire
e Mise en place de cache scellement en fer forgé

Restauration de grille sur site comprenant :
¢ Diagnostic de I'état de chaque garde-corps afin de garantir leur bonne tenue
e Poncage
o Vcérification des grille et réparation si nécessaire, en cas de dégradation
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Finition
e Préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage,
dérochage/pongage

¢ Application d'un primaire antirouille approprié a la finition prévue au lot peinture

¢ En finition, application a la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de
peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent
(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et
retouches sur place.
Variante de finition par thermolaquage poudre et nuancier FUTURA de chez AKZO
NOBEL/INTERPON
Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les
mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

e Finition

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

Repose
e Scellements chimiques en tableaux ou fagades

e Toutes sujétions de fixations pour résistance conforme a la norme NF P 01-013
e Toutes sujétions de nacelles éventuellement nécessaires a la dépose comme a la
repose.

Localisation
Suivant plans état des lieux et projet de I'architecte

21.21. Immeuble 73 RN7

e Barreaudage fenétre F1 — RDJ commerce
J/ d ",'/"f?;'/',/' ’
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.1.2.2. Immeuble 7 rue de la Bourgade

e Appuis de fenétre existant a restaurer (lisse bois a remplacer)
Fenétres rue de la Bourgade FO -F10-F11-F17-F18 -F19

21.2.3. Immeuble 5 rue Hétel de Ville
Suivant plans et comparaison fagades de I'existant et fagades du projet :

Garde-corps h 33, a reposer a hauteur réglementaire + vérification :
Fenétres R+1 rue Hétel de Ville : F7 - F8

Garde-corps a rehausser suivant plans fagades pour hauteur de protection conforme sur
alleges 45/50 cm ; hauteur garde-corps =55/50
Fenétres R+2 rue Hétel de Ville : F11 - F12

Garde-corps a rehausser suivant plans fagades pour hauteur de protection conforme sur
alléges 51 cm : hauteur garde-corps =50
Fenétres R+1 rue des Tanneurs : F5 — F6

Garde-corps a rehausser suivant plans fagades pour hauteur de protection conforme sur
alleges 25 cm : hauteur garde-corps =100
Fenétres R+2 rue des Tanneurs : F9 - F10

21.24. Immeuble 22 RN7
e Barreaudages rdc fenétre F3-F4-F5

1

ll'

. ’!"\

A restaurer sur site

CCTP - LOT SERRURERIE Page: 16



TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.2. GARDE CORPS EXTERIEURS NEUFS

Fabrication, fourniture et pose de garde-corps métalliques, suivant plan et détails de
I'Architecte, de caractéristiques suivantes :

Plans d’exécution
e A soumettre a I'avis de I'architecte
e Ouvrage témoin a fournir

Conception
e Conception conforme a la norme NF P01-012 "Dimensions des garde-corps" version

applicable en fonction des dates de PC :

- 22 RN7 novembre 2025 =» norme révisée 2025

- Autre batiments : janvier 2024 =» norme juillet 1988
e Suivant plans de fagades architecte et localisation

Finition et protection

o Dégraissage, dérochage

¢ Application d'un primaire approprié

¢ En finition, application a la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de
peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture,
Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur
place.
Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.
Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les
mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

Pose

e Pose par scellement ou chevillée avec cheville chimiques.

e Y compris platine cache scellement ou platines esthétiques rondes oblongues

e La fixation devra garantir une tenue et une sécurité conforme a la norme. L'entrepreneur
devra mettre en ceuvre tous accessoires nécessaires a cet effet tels que jambes de force,
arcs-boutants et autres quels qu'ils soient. Un essai au sac sera éventuellement réalisé dans
I’atelier du serrurier si le bureau de contréle I'exige.

Poste chiffré au métre linéaire de garde-corps.
Localisation

2.2.1. IMMEUBLE 73 RN7

Hauteur 1.00 m
Garde-corps h 100 a créer sur allege 10 cm

o Pour fenétres fagade sud logements R+3 : F17 - F18 - F19
o Pour fenétres fagade nord logements R+3 : F20 - F21 - F22

Constitution
e Suivant plans architecte
e Main courante fer forgé ou laminé
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

e Traverses horizontales en plat de 10 x 30

e Barreaudage avec barreaux forgés lisse avec boule centrale type Modéle 20 de Bosi ou
similaire

e Motif supérieur sous la main courante avec volutes et anneau de 14 mm

e Scellement en tableau

2.2.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE

Hauteur 0.55 m
Garde-corps h 55 a créer au-dessus appui précaire h=45

o Fenétres rue Louis Cavalier : F22 - F23 — F24
o Fenétres rue de la Bourgade : F25 - F26 — F27

Hauteur 1.00 m
Garde-corps h 100 a créer sur allége 10 cm

o Fenétres rue des Jardins : F20 — F21

Constitution
e Suivant plans architecte
e Main courante fer forgé ou laminé
e Traverses horizontales en plat de 10 x 30
e Barreaudage avec barreaux forgés lisse avec boule centrale type Modéle 20 de Bosi ou
similaire. Hauteur barreaudage adaptée a la hauteur du garde-corps
e Motif supérieur sous la main courante avec volutes et anneau de 14 mm
e Scellement en tableau

2.2.3. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE

Hauteur 0.40 m
Garde-corps h 40 a créer suivant modéle déja existant sur la méme fagcade au R+1
o Fenétre fagade Est RDJ : F1

Constitution

Suivant plans architecte

Main courante fer forgé ou laminé

Montants verticaux en fers 18x18

Traverses horizontales en fer plat de 10 x 30

Remplissage en anneaux concentriques + croix en fer de 14

2.2.4. IMMEUBLE 22 RN7

Hauteur 0.30-0.40 m
Garde-corps h 30 - 40 a créer au-dessus alleges 60 a 70

Pour fenétres R+3 1=0,60m : F18 F19
Pour fenétres R+3 |=1,00m : F20 a 23

Constitution
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

Suivant plans architecte

Suivant norme 2025 (PC de novembre 2025)

Main courante fer forgé ou laminé

Traverse basse : plat de 10 x 30

Motif avec volutes 14 mm symétrique suivant axe vertical et horizontal
Scellement en tableau

2.3. MAIN COURANTE SURALLEGES FENETRES A CREER

2.3.1. BARRE D’APPUI HAUTE AVEC VOLUTES H = 25 -35 CM

Fabrication et pose de mains courantes pour fenétres a créer pour mise a la norme des fenétres
et de leurs alleges de hauteur inférieure a 1 m, de caractéristiques suivantes :

Plans d’exécution

e A soumettre a I'avis de I'architecte
e Ouvrage témoin a fournir

Constitution

Suivant plans architecte

Conception conforme a la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps -
Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier”

Main courante forgée ou laminée largeur 45 mm

Volutes sous-main courante, symétriques, séparées par un anneau. L'objectif étant de
rendre le vide conforme a la norme, avec impossibilité de passage d'un gabarit de 25 x 11 x
11 cm

Finition et protection

Dégraissage, dérochage

Application d'un primaire approprié

Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part
de teinter le fond, et d'autre part d’obtenir un systéme de protection garanti par le fabricant,
de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent.

En finition, application a la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de
peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture,
Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur
place.

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les
mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

Pose

Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-
scellement métalliques
La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme a la norme P01-012.

Localisation

Ci- dessous
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TRAVAUX DE RESTRUCTURATION DE QUATRE BATIMENTS POUR CREATION DE LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX ET COMMERCES  LE MUY 83490
CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

2.3.11. Immeuble 73 RN7

Garde-corps h 25-30 cm a créer
o Pour fenétres facade sud logements R+1 : F5 - F6 - F7
o Pour fenétres fagade sud logements R+2 : F11 - F12 - F13
o Pour fenétres fagcade nord logements R+1 : F8 — F9 — F10
o Pour fenétres fagcade sud logements R+2 : F14 - F15 - F16

2.31.2. 1.3.1.2 - Immeuble 7 rue de la Bourgade

Garde-corps h 25-30 cm a créer. Modéle existant sur facade rue de la Bourgade a
reproduire avec main courante laminée (ou idem main courante remplacée sur les
ouvrages existants)

o Fenétres rue Louis Cavallier : F6 - F7 - F8 - F14 - F15 - F16

o Fenétres rue des jardins : F5 - F12

2.3.1.3. 1.3.1.4 -Immeuble 22 RN7

Garde-corps h env 20 cm a créer sur alleges entre 74 et 81 cm
o Pourfenétres R+2: F12a F17

2.3.2. BARRE D'APPUI DE FENETRE SIMPLE

Fabrication, fourniture et pose d'une main courante pour les fenétres a l'allége h = 85 cm,
suivant plans et détails de I'architecte, de caractéristiques suivantes :

Constitution

Barre d'appui entre magonnerie de largeur

Main courante en fer forgé laminé de section 40 mm

Fixation en tableau par scellement, y compris platines cache-scellement en fer forgé
Application d'un primaire antirouille dito généralités, approprié a la finition prévue au lot
peinture y compris retouche sur site aprés soudures et divers ajustages et réglages
d'ouvrages.

Finition et protection

e Deégraissage, dérochage

e Application d'un primaire approprié

¢ Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part
de teinter le fond, et d'autre part d’obtenir un systéme de protection garanti par le fabricant,
de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent.

¢ En finition, application a la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de
peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture,
Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur
place.
Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.
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Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les
mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches.

Pose

o Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-
scellement métalliques
La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme a la norme P01-012.

Localisation
e Ci- dessous

2.3.2.1. Immeuble 22 RN7

Pour fenétres R+1 : F6 a F11

2.4. GRILLES ABARREAUXA CREER
Fabrication et pose de barreaudage pour fenétre RDC, de caractéristiques suivantes :

Constitution

e Suivant plans architecte

e Traverses horizontales en carré de 20 ?

e Barreaudage en ronds lisses de 14 avec ornementation boule et finition haute en pointe

Finitions

e Toutes soudures normalisées type cordon continu, meulées et invisibles

e Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part
de teinter le fond, d'autre part d’obtenir un systéme de protection garanti par le fabricant, de
type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent.

¢ En finition, application en atelier a la charge du présent lot, au pistolet, de deux ou trois
couches de peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent
(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...). Application suivant les prescriptions du fabricant et
retouches sur place.

e Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

e Toutes sujétions bonne tenue et parfaite finition.

Pose
o Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-
scellement métalliques

Localisation
e Ci- dessous
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2.4.1. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE

Les grilles des fenétres sur la rue des jardins, tordues et abimées seront remplacées

Grilles a barreaudage toute hauteur suivant plan de fagades (dim tableau 0.95 x 1.19)
o Fenétre local vélos rue des jardins : F1

o Fenétres commerce rue des jardins : F2 - F3

2.4.2. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE

Grilles a barreaudage toute hauteur suivant plan de fagades (dim tableau 0.81 x 1.58)
o Fenétre rue Hbtel de ville : F4

3. GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES ESCALIERS INTERIEURS

3.1. MISE AUXNORMES GARDE-CORPS EXISTANT DE LESCALIER DU 22RN7

L'escalier du 22 RN7 est un garde-corps en ferronnerie constitué :
- d'un barreaudage de 14 mm alternant barreaux droits et ondulés, en fer forgé carré,

- d’une lisse intermédiaire et d'une main-courante laminée, cintrée, débillardée, en acier.
- entre lamain et la lisse, le vide est < a 18 cm et partiellement rempli avec des volutes

Ce garde-corps devra étre restauré et sa fixation renforcée.
Il devra étre supprimé et adapté pour permettre la mise en place de la cloison sur la derniére
volée d’escalier (encloisonnement demandé par bureau de contréle).

Dépose de la main courante sur le palier R+3
et sur la volée du R+2 au R+3 pour encloisonnement
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La prestation sera réalisée sur site de maniére a conserver pendant tout le chantier la protection
contre les chutes. Des précautions lors des soudures et une protection appropriée devront étre
mises en place.

La prestation comprend tous les ouvrages nécessaires pour la mise en conformité, et
notamment :

Dossier d’exécution

Diagnostic a soumettre a 'avis de I'architecte
Ouvrage témoin a fournir

Dépose de la volée R+2 a R+3

Découpe et dépose de la derniére volée entre le R+2 et le R+3

Découpe et suppression de la partie droite au droit de la cloison de I’entrée du logement
sur le palier du R+2

Suppression du garde-corps droit sur palier du R+3

Adaptation contre la nouvelle cloison, avec rajout d’'un plat vertical pour fixation sur
celle-ci

Toutes sujétions.

Restauration et modification de la ferronnerie

les protections appropriées en cas de réalisation sur site (ou, a défaut, la dépose/repose
par trongons y compris protection contre les chutes sur les parties enlevées)

le nettoyage et enlévement des anciennes peintures par tous moyens appropriés
(sablage, ...)

la réparation des barreaux éventuellement abimés

la fourniture et pose soudée de fers de 12, soudés sur les barreaux droits, formant un
motif ovale de part et d'autre de chaque barreau (et donc traversés par le barreau).
Permettant de réduire les vides entre barreaux non conformes, suivant principe ci-
dessous.

Dimensions exactes a déterminer sur dessins d'exécution. A compléter avec anneaux si
nécessaire, l'objectif étant une garantie de résultat. L'objectif est d'améliorer la sécurité
du garde-corps existant qui ne peut étre remplacé, méme s'il apparait impossible de
répondre complétement a la norme.

La vérification de la traverse intermédiaire haute et des volutes, et leur réparation si
nécessaire

La vérification et réparation de la main courante et de son support

La réalisation de jambes de force en applique pour renforcement de tenue a garantir
conforme a la norme de résistance

La préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage,
dérochage/pongage
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e L’application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une
part de teinter le fond, d'autre part d’obtenir un systéme de protection garanti par le
fabricant, de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent.

e En finition, application en atelier a la charge du présent lot, au pistolet, de deux ou trois
couches de peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent.
Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur place.

Y compris fractionnement de teinte sur les ornementations qui pourront étre d'une
couleur différente éventuellement

Ou équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...). Variante de finition
possible avec thermolaquage FUTURA.

o Toutes sujétions de bonne tenue et parfaite finition.

L'ensemble devra résister a un essai au sac a pratiquer et faire valider par le bureau de contréle
s'il le demande.

3.2. CREATION DE GARDE-CORPS POUR ESCALIERS DES COMMUNS

Fourniture et pose de garde-corps continus en acier pour escalier collectif demi tournant
intérieur de caractéristiques suivantes :

Plans d’exécution
e A soumettre a I'avis de I'architecte
e Ouvrage témoin a fournir

Constitution

e Dimensions suivant plans de chaque projet et plan d’exécution aprés relevé de
I'entreprise sur site de I'escalier du magon

e Conception conforme a la norme NF P01-012 2025 "Dimensions des garde-corps -
Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier”

e Garde-corps débillardé entre 2 paliers de hauteur 0.90 m mini aux nez de marches

e Horizontal sur paliers et de hauteur 1m

¢ Main courante
- en fer forgé I= 45 mm a fixer sur support fer plein plat ou carré

- B —— _ : 45 >

e T

- Liaison entre volée continue avec éléments de main-courante cintrés
- Conformité a la réglementation PMR si possible avec dépassement de la main
courante de la premiére et derniere marche de 30 cm (horizontal ou vertical si
dangereux)
e Montants forts en fers ronds @ 25. Prolongement cintré pour fixation a I’'anglaise avec cache
scellement
o Traverse basse en plat de 30 x 10 mm Nu inférieur de la traverse basse a h < 5 cm suivant
norme
e Barreaudage
- en fer rond de 14 mm lisse espacé de 10 cm (conformité nouvelle norme)
- barreaux avec garniture type bague décorative soudée, h 135 mm
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Modéle au choix de I'architecte

e Toutes soudures normalisées type cordon continu, meulées et invisibles

e Toutes jambes de force pour renforcement de la tenue a garantir conforme a la norme

o Toutes sujétions de fractionnement en éléments de volée facilement installables y
compris liaisons invisibles

e Toutes sujétions bonne tenue et parfaite finition.

Y compris essai au sac conforme a la norme a réaliser si demande du bureau de contrdle ou du
maitre d'ceuvre.
Poste chiffré au métre linéaire de garde-corps.

Finition

e Alacharge du présent lot

o Dégraissage, dérochage

¢ Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition

¢ Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou
équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...) ou similaire. Y compris
fractionnement de teinte sur les garnitures qui pourront étre d'une couleur différente
éventuellement

¢ Application en atelier au pistolet plus retouches sur site

¢ Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme a la norme et
I'entrepreneur devra mettre en ceuvre tous accessoires nécessaires a cet effet tels que jambes
de force et autres quels qu'ils soient. Poste chiffré au métre linéaire de garde-corps.
Localisation

e Ci-dessous

3.2.1. IMMEUBLE 73 RN7

Escalier quart-tournant en L RDC = R+1
Escalier semi-tournant en L R+1 =» R+2

3.2.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE

Escalier semi-tournant : RDC=>» R+1
Escalier semi-tournant : RD1 = R+2
Garde-corps droit a prolonger sur le palier R+2
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3.3. GARDE-CORPS POURESCALIERS INTERIEURS DES LOGEMENTS DUPLEX

Réalisation de garde-corps de dessin contemporain pour escalier en béton des logements
duplex de caractéristiques suivantes :

Plans d’exécution
e A soumettre a I'avis de I'architecte
e Ouvrage témoin a fournir

Constitution garde-corps

Tube @35 mm ——

R

Fer plat 35 x 10

Barreau@ 16 mm — —

Fer plat 35 x 10 \
Tube @ 25 mm

Garde-corps escaliers
logements duplex

Plan de principe

e Garde-corps débillardé ', Y4 tournant ou 2 Y4 tournants, ou suivant plan

e Conception conforme a la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps
- Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier”

e Main courante
- en tube J40 mm avec extrémités arrondi (1/2 boule)
- soudé sur un T a I’envers 35x 50 mm épaisseur 6 mm constitué d’un plat horizontal de
35 et d’un plat vertical de 50 soudé par cordons continus

¢ Montants verticaux forts et lisse basse en fer rond @ 25 m, disposition a vérifier suivant
plans

e Lisse basse en fer plat 35x10 mm

e Remplissage vertical par barreaux forgés pleins rond 16 mm Les barreaux seront
espacés de 90 mm

e Toutes sujétions de soudure type cordon continu

o Visseries et autres petites piéces accessoires en acier inox

e Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions
¢ Ouvrage témoin a faire valider en préalable a la fabrication

A noter

e Au droit des cloisons, main courante seule en prolongement et continuité de la main
courante du garde-corps. Linéaires prévus ci-aprés § mains courantes intérieures.
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Finition

A la charge du présent lot

Dégraissage, dérochage

Application d'une sous couche antirouille universelle compatible avec la couche de finition
Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou
équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...) ou similaire. Y compris
fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront étre d'une couleur différente
eventuellement

Application en atelier au pistolet plus retouches sur site

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

Pose

Scellée

Sur les marches a travers le revétement bois a carotter

Platines ou bagues cache scellements

Toutes sujétions

Y compris essai au sac si demandé par le maitre d’ceuvre ou bureau de contréle

3.3.1. IMMEUBLE 73 RN7

Logement nord
o Escalier quart-tournant en L R+2 < R+3
o Dimensions suivant plans

Logement sud
o Escalier quart tournant en L R+2 = R+3
o Dimensions suivant plans

3.3.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE

Logement ouest
o Escalier quart-tournant en L (4 bas %4 intermédiaire) R+2 = R+3
o Dimensions suivant plans
Logement est
o Escalier quart tournant (Y4 haut) R+2 = R+3
o Dimensions suivant plans

3.3.3. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE

Logement individuel triplex entrée rue de I’H6tel de Ville
o Volée 1 quart tournant en L RDC = R+1
+
Volée "> tournant en U - R+1 = R+2
Dimensions suivant plans
Garde-corps droit pour fermeture vide sur RDC coup de téte entre volées

3.4. ESCALIERS INTERIEURS DU COMMERCE DU 73 RN7
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3.4.1. GARDE-CORPS ESCALIER DROIT DU COMMERCE

Réalisation de garde-corps de dessin contemporain pour escalier en béton de caractéristiques
suivantes :

Plans d’exécution
e A soumettre a I'avis de I'architecte
e Ouvrage témoin a fournir

Constitution
o Garde-corps droit de dessin contemporain suivant plan
e Conception conforme a la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps
- Régles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier”
¢ Main courante
- en tube @40 mm avec extrémités arrondi (1/2 boule)
- soudé sur un T a I’envers 35x 50 mm épaisseur 6 mm constitué d’un plat horizontal de
35 et d’un plat vertical de 50 soudé par cordons continus
- Conformité a la réglementation PMR si possible avec dépassement de la main courante
de la premiére et derniére marche de 30 cm (horizontal ou vertical si dangereux)
¢ Montants verticaux forts et lisse basse en fer rond @ 25 m, disposition a vérifier suivant
plans
e Lisse basse en fer plat 35x10 mm
e Remplissage vertical par barreaux forgés pleins rond 16 mm Les barreaux seront
espacés de 90 mm
e Toutes sujétions de soudure type cordon continu
o Visseries et autres petites piéces accessoires en acier inox
o Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions
Finition
e Alacharge du présent lot
o Dégraissage, dérochage
¢ Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition
¢ Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou
équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...) ou similaire. Y compris
fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront étre d'une couleur différente
éventuellement
e Application en atelier au pistolet plus retouches sur site

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

Pose

e Scellée

e Sur les marches a travers le revétement a carotter

¢ Platines ou bagues cache scellements

e Toutes sujétions

e Y compris essai au sac si demandé par le maitre d’ceuvre ou bureau de contréle

Localisation
Escalier du commerce 73 RN7, rampant sur marches

Escalier du commerce 73 RN7, garde-corps droit pour fermeture trémie sur niveau rdc
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3.5. MAINS COURANTES INTERIEURES SUR MUR

Fourniture et pose d'une main courante a chaque niveau pour escalier intérieur, de
caractéristiques suivantes :

Constitution
e Main courante en tube acier @ 30 mm. Prolongement de 30 cm au-dela de la premiére
et derniére marche conformément a la réglementation handicapés, horizontal droit ou a
90% si probléme de sécurité. Embouts soudés.
e Pattes de fixation en % de rond en fer carré 20x 10 s, avec fixation scellée ou chevillée
de fagon appropriée dans le mur magonné avec platine et si nécessaire contreplatine a
travers le doublage isolant et rosaces cache-scellements de recouvrement
e Toutes sujétions de soudure normalisée type cordon continu
o Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions
e Visseries et autres petites piéces accessoires en acier inox
Finition
o Dégraissage, dérochage
o Application d'une sous couche anti rouille universelle
¢ Finition avec peinture antirouille laque métal en phase aqueuse Toll-Métaux Hydro Brillant. 3
couches passées en atelier plus retouches sur site
Poste chiffré au métre linéaire de garde-corps.

Localisation
73 RN7

o Escalier du commerce 73 RN7
o Escalier des communs, toutes les volées.
7 rue de la Bourgade
o Escalier des communs, toutes les volées.
o Escalier des duplex sur cloisons
5 rue Hobtel de Ville
o Logement individuel duplex entrée coté rue des Tanneurs (parking) pour escalier
1 semi-tournant RDJ = RDC
22 RN7
o Escalier des communs, toutes les volées.
o Escalier d’accés aux caves du n° 22

4. OUVRAGES DIVERS METALLIQUES

4.1. CONSOLE DE SOUTIEN SOUS LA DALLE DU BALCON

Fourniture et pose d'une console décorative, afin de rappeler les consoles existantes avant la
démolition du balcon pour sa réfection.
Leur épaisseur devra étre suffisante pour faire penser qu'elle participe au soutien de la dalle.
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AN

B
A

Constitution

Volute principale en fer plat de 15 x 40, cintrée ou issue d'une découpe a la machine numérique

Equerre en plat de 5 x 40

Volute décorative intermédiaire 12x 20

Toutes sujétions de bonne esthétique

Finition

e Alacharge du présent lot

o Dégraissage, dérochage

¢ Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition

¢ Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou
équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, ...) ou similaire. Y compris
fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront étre d'une couleur différente
éventuellement

¢ Application en atelier au pistolet plus retouches sur site

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.

Pose

Scellé dans mur de fagade et dalles avec Cheville chimique
Ecrous borgnes

Toutes sujétions de bonne tenue.

Localisation
4 U sous balcon du 5 rue Hétel de Ville (entraxe environ 2 m)

4.2. GRILLES DE VENTILATION

Fourniture et pose de grille sur mesure avec remplissage assurant la ventilation des caves de
caractéristiques suivantes :

Constitution

Grille sur mesure dessin a mettre au point avec architecte

Dimensions ouvertures suivant plans et existant facade

Bati-dormant en corniére de section 50 x 10 mm

Remplissage avec volutes, anneaux et motifs décoratifs,

Maille métallique anti-insectes et rongeurs, en acier inoxydable, de résistance suffisante
pour assurer sa tenue dans le temps

Scellement par cheville chimique ou patte de scellement, a la charge du présent lot

e Toutes sujétions de fabrication et de pose.

Finition
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o Dégraissage, dérochage

e Application d'un primaire spécifique pour acier galvanisé

¢ Finition avec peinture antirouille laque Tollina dito ci-avant couches passées en atelier plus
retouches sur site

Localisation :
Immeuble 22 RN 7

o 1 grille a créer dans ancienne trappe fagade rue Louis Blanc transformée en
ventilation | 25 x 35 cm

o Girilles existantes en pied de fagade RN7
- 125 x h 25 cm cintrée plein cintre
-150xh40cm

4.3. GRILLE POUR PUITS CAVE N° 22 RN7

Un puits est présent dans la cave voutée coté rue Louis Blanc de I'immeuble 22 RN7. Ce puits
sera maintenu en fonction et fermé avec une grille a fournir et poser par le présent lot, de
caractéristiques suivantes :
e Forme sur mesure
o Cadre extérieur
o Encorniére L
o Pattes de scellement sur le muret, scellées avec chevilles chimiques dans la
magonnerie
e Grille intérieure
CadreenenlL
Remplissage en caillebotis inox
Maille 25 x 25 ou 30 x 30 mm - barre porteuse 30 x 2 mm mini
Surcharge d'exploitation 150 kg
Maille métalliques 2 x 2 mm type moustiquaire, alu ou acier inox tendu en sous-
face avec maintien par parecloses ou tout autre dispositif.
e Dispositif de serrure avec clés ou cadenas y compris crochet
¢ Dimensions suivant plan ci-dessous et cotes a vérifier. Prévoir gabarit ajusté sur site
pour conception

O O O O
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18

Localisation
22RN7 - Cave 4

4.4. PLAQUES DE NUMEROTATION
Fourniture et pose d'une plaque de signalétique de caractéristiques suivantes :
e En téle d'acier finition émaillée bleue,

o Dimension 15 x 10 cm ou hauteur agréé par Mairie du Muy épaisseur 4 mm
e Nombres découpés au laser avec numeérotation suivant adressage par la Mairie du Muy
¢ Pose individuelle décollée de la fagade par entretoises inox.

Localisation :
Au-dessus de portes de chaque Immeuble. Plaque pour numéros suivants
73-7-5-22

o
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