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0 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GÉNÉRALES 

 

0.1.  DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRE 

 

0.1.1. OBJET  

Le présent CCTP a pour objet la description des travaux du lot n° 3 SERRURERIE. 

 

Il est indispensable que l'entrepreneur prenne connaissance de l'ensemble des pièces écrites et 

documents graphiques, il devra strictement s'y conformer ainsi qu'au Cahier des Clauses 

Techniques Générales (C.C.T.G.) dernière édition. L’ensemble de ces 2 documents formant le 

devis descriptif. 

Les D.T.U, règles, Normes, et différents textes rappelés ci-après, bien que non joints au dossier 

Marché dans leur intégralité, sont réputés connus de l'entrepreneur qui en reconnaît le 

caractère contractuel.  

 

Le présent descriptif même s'il est matériellement dissocié, n'a de valeur qu'associé aux 

descriptifs des autres lots, constituant le descriptif tous corps d'état, et en particulier, 

l'entrepreneur devra connaître : 

• les articles du C.C.A.P, 

• les articles du chapitre A- GENERALITES – DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES 

LOTS, notamment en ce qui concerne : 

- l'installation de chantier, 

- la clôture, le panneau de chantier et le bureau de chantier, 

- la surveillance, l'hygiène, la sécurité et le nettoyage de chantier,  

- le trait de niveau, 

- le compte prorata, 

- l'assistance coordination. 

 

La prestation comprend notamment : 

 

Pour la serrurerie et la ferronnerie  

- les études, calculs, dessins, devis métré des différents ouvrages entrant dans la construction, 

- l'implantation de ses ouvrages 

- l'ensemble des fournitures de produits entrant dans la composition des ouvrages, 

- l'ensemble de la main d'œuvre de mise en œuvre de ces produits, 

- toutes manutentions, transports utiles aux différents produits mis en œuvre  

- l'installation d'échafaudages, de nacelles et d'engins de levage nécessaires, 

- les études et plans d'exécution complémentaires, 

- la fourniture et la pose des différents garde-corps et mains courantes  

- la fourniture et la pose des grilles et menuiseries métalliques  

- la fourniture et pose des équipements ou accessoires supplémentaires tels que serrures, 

ferme-portes, boîtes à frein, butées de porte, … 

 

• L’entrepreneur veillera à donner tout renseignement utile aux autres corps d’état pouvant 

être concernés par leur pose (gros œuvre, peinture, revêtements de sol, …) 
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• L’entrepreneur aura la responsabilité des aplombs et des niveaux de ses ouvrages. Il devra 

le calage, le réglage, le scellement et vérifiera, après exécution des calfeutrements, la bonne 

tenue de ces menuiseries. 

• Après réception des travaux, l’entrepreneur devra effectuer les réglages nécessaires, les 

mises en jeu, s’assurer que les ouvrants ne présentent aucune déformation susceptible de 

nuire à leur étanchéité. 

• Toutes dispositions seront prises pour une évacuation des eaux de ruissellement (pluie 

même fouettante) pour éviter la condensation ainsi que pour les refoulements. 

• Il devra tous les joints d’étanchéité nécessaires au contact avec la maçonnerie (joints de 1° 

catégorie) 

 

 

0.1.2. PRESTATION GLOBALE ET FORFAITAIRE 

• Certains détails ou spécifications techniques peuvent être formulés d’une façon non 

explicite, ou simplement omis, sans supprimer pour autant l’obligation de l’entreprise à les 

prévoir dans le cadre de la terminaison complète et effective des travaux, l’entrepreneur du 

présent lot ayant eu en mains pour son étude un dossier complet comprenant tous les plans 

des ouvrages et des devis descriptifs de tous les lots des travaux. 

• L’énumération des matériels et fournitures nécessaires à l’exécution des travaux n’est donc 

pas limitative. L’entrepreneur devra répondre aux besoins exprimés pour assurer la stabilité, 

et une finition parfaite de ses ouvrages sans qu’il puisse se prévaloir d’une omission dans 

les présents documents. 

• Avant établissement de leur offre, et avant tout début d’exécution, l’entrepreneur et ses 

sous-traitants éventuels prendront connaissance des modalités d'accessibilités (tonnage 

autorisé par exemple) au chantier et évalueront les conséquences en matière 

d'accessibilités des engins. 

• Les entrepreneurs seront réputés connaître parfaitement les lieux et le projet, et ne pourront 

en aucun cas revenir sur le caractère forfaitaire des prix soumissionnés en prétextant des 

imperfections et omissions dans la description des ouvrages. 

• La prestation s’entend y compris toutes sujétions d’engins de levage éventuellement 

nécessaires ainsi que d’échafaudages.  

• Les cotes des plans de l'existant, et celles qui en dépendent, sont données à titre indicatif et 

devront être vérifiées sur place. L'entrepreneur devra toutes modifications de détails que 

pourrait entraîner une variation de ces côtes vérifiées. Les cotes seront également vérifiées 

après réalisation du gros œuvre pour anticiper toute variation d'exécution de celui-ci. 

• Il sera par ailleurs tenu de réaliser, sans pouvoir se prévaloir d'une quelconque plus-value 

pour cela, les modifications d'implantation nécessaires en fonction des particularités de 

l'existant et du projet, ou qui serait demandées par le maître d'œuvre. Il en sera pour les 

modifications mineures terrassements ou de projet qui lui serait demandées. 

 

0.2. TEXTES REGLEMENTAIRES ET DOCUMENTS TECHNIQUES UNIFIES 

Les travaux devront être exécutés conformément aux règles de l’art et aux prescriptions et 

recommandations des fabricants des produits utilisés, ainsi qu’aux recommandations des 

organismes professionnels. Notamment :  

- Normes françaises :  
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Sécurité :  

NFP 01-012 : dimensionnement des garde-corps  

NF P 01-013 : résistance des garde-corps et essais 

NF E 85-101 : éléments d’installations industrielles - garde-corps métalliques  

Mise en œuvre :  

NF P 27, 401 à 403, concernant la serrurerie et ferronnerie  

Matériaux et profilés  

NF EN 10-025 et suivantes  

NF A série 35, 36, 37, 45, 46, 49  

Assemblages :  

NF P 22-250 et suivantes concernant les assemblages soudés de profils creux avec découpes 

d’intersection  

- CPTG, Serrurerie, quincaillerie et ferronnerie et petite charpente, publié par le CSTB  

- Règles de sécurité  

- DTU 59 annexes et additifs inclus : peinture  

- Circulaire du 13 décembre 1982 JONC 28/01/83 : sécurité des personnes et personnels 

 

 

0.3. MODALITES D’EXECUTION DE LA PRESTATION 

 

0.3.1. INSTALLATION DE CHANTIER 

L'entrepreneur fournira pendant la période de préparation un plan d'installation de chantier sur 

lequel seront représentées toutes installations fixes nécessaires au chantier et à sa sécurité. 

 

Fermetures provisoires pendant le chantier 

Les grilles et portes extérieures d'immeubles à la charge du présent lot seront munies de 

cylindres provisoires de chantier, qui seront remplacés avant réception par les serrures 

définitives. Un nombre de clés appropriées sera fourni aux différents corps d'état. 

Il sera fourni quatre clés provisoires pour chaque porte. Leur remise au Maître d’Ouvrage devra 

être consignée par écrit, soit sur un PV de chantier, soit contre récépissé des entreprises.  

Les remplacements de clés ou les pertes de clés (clés non rendues en fin de chantier) seront 

facturés au compte prorata. 

 

Par ailleurs et dans la mesure où l'entrepreneur ne serait pas en mesure d'assurer, ou 

souhaiterait retarder - pour des raisons de protection - la fourniture de ces fermetures 

extérieures, il lui appartiendra alors de fournir des portes provisoires de chantier afin de fournir 

une fermeture assurant une protection satisfaisante des ouvrages à l'intérieur des immeubles en 

cours de construction (permettant notamment d'établir de façon claire l'effraction en cas de vol). 

Ces fermetures seront à poser dans les 2 jours ouvrables après simple demande de la maîtrise 

d'œuvre ou de la maîtrise d'ouvrage, sur toutes les fermetures extérieures du lot. 

 

Échafaudages de façades 

Une mise en place d'échafaudages de façades est prévue par le lot gros-œuvre. Ces 

échafaudages seront utilisables par l'entreprise pendant cette période, sous réserve de 

convention d'utilisation avec les entreprises concernées. Toute entreprise utilisatrice est 

entièrement responsable du respect de la conformité de l'utilisation de l'échafaudage et du 

contrôle des règles de sécurité. 
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Si l'entreprise ne peut caler son planning de pose pendant ces périodes, il lui appartiendra de 

prendre toutes les dispositions pour se munir de ses propres dispositifs de travail en hauteur 

(nacelles, …). 

 

 

0.3.2. PROTECTION DES OUVRAGES EXISTANTS  

L'entrepreneur sera responsable de ses ouvrages jusqu'à la réception des travaux. Il prendra 

donc toutes dispositions pour assurer leur protection d'une manière efficace et durable (film 

polyane, protections diverses, etc., ...), à charge pour lui d'en assurer le remplacement si 

nécessaire avant la réception. 
 

Durant cette période, toutes les reprises éventuelles sont à la charge de l'entreprise dans les 

conditions énoncées dans le chapitre " Généralités et dispositions communes à tous les lots ». 

 

Protection des ouvrages des autres corps d’état 

L’entrepreneur devra respect et protection des ouvrages existants d’autres corps d’état, voisins 

de ses propres ouvrages. En fin de chantier, il veillera à débarrasser le chantier de tout matériel 

inutile. Pour le parfait accomplissement de ses travaux, l’entrepreneur devra prendre 

connaissance de tous les renseignements qui lui sont utiles concernant les travaux des autres 

corps d’état. 

 

 

0.3.3. NUISANCES DE CHANTIER 

Chaque entreprise justifiera dans le cadre du chantier propre des mesures mises en place pour 

la réduction des nuisances conformément aux dispositions indiquées dans les Généralités et 

dispositions communes à tous les lots. 

Concerne pour ce lot : 

- La réduction de la poussière et les protections contre celles-ci 

- La réduction du bruit (sciage sur site…) 

Une grande partie de la réduction des nuisances dépendra d'une bonne préparation en atelier 

des ouvrages. 
 

En outre, les travailleurs devront être munis de protections conforme au Code du Travail et aux 

prescriptions du CSPS sur le chantier (casques, …etc.) 

 

 

0.3.4. AUTRES MODALITES GENERALES D'EXECUTIONS 

Suivant dispositions communes à tous les lots. Notamment en cas de soudures sur site, 

l’entrepreneur devra déposer une demande de permis feu auprès de la Mairie. 
 

 

 

0.4. QUALITE ET MISE ŒUVRE DES OUVRAGES 

 

0.4.1. DIMENSIONNEMENT 

Les cotes données sur les plans le sont à titre indicatif.  

Les mesures définitives seront prises sur place par l’entrepreneur une fois la maçonnerie 

réalisée, sans qu’il puisse se prévaloir d’une quelconque plus-value due aux variations 

dimensionnelles.  
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Par ailleurs, il devra toutes modifications légères dues à des variations dans l’exécution 

d’ouvrages décidées au cours des réunions de chantier. 

De même les sections des bois sont données à titre indicatif et seront à confirmer dans les plans 

de l'entreprise, et à soumettre au maître d'œuvre. 

 

 
0.4.2. APPROBATION DES MATERIAUX ET ECHANTILLONS 

L’entrepreneur devra fournir afin de les faire approuver par le Maître d’œuvre, et avant de 

commencer toute fabrication : 

- la documentation technique des portes de catalogues, avec leurs caractéristiques techniques, 

et le cas échéant les PV d'essais 

- un échantillon des profils avec fleurs d’assemblage des profils et des remplissages 

- tous les plans de fabrication concernant les détails singuliers et qui pourraient être demandés 

par le Maître d’œuvre ou le bureau de contrôle. 

 

 

0.4.3. QUINCAILLERIE 

Tous les articles de quincaillerie comporteront l'estampille S.N.F.Q. La visserie sera 

obligatoirement en acier inoxydable. Ils feront l'objet de présentation d'échantillons (poignées, 

commandes d'impostes, …). 

 

 
0.4.4. SOUDURES ET ASSEMBLAGES 

Pour tous les ouvrages, les soudures seront invisibles et intégrales, par cordon continu, 

soigneusement exécutées et limées pour obtenir un aspect linéaire sans aspérités. Les 

assemblages seront de préférence en coupe d’onglet. Toutes les extrémités de tubes seront 

obturées. 

 

 

0.4.5. PROTECTION ANTICORROSION 

Sauf préconisation particulière plus contraignante dans la description des ouvrages ci-dessous, 

ceux- ci seront livrés avec une préparation comprenant : brossage, décalaminage, dégraissage, 

phosphatation, et application en atelier d’une couche d’impression antirouille haute protection, 

compatible avec la peinture des couches de finition, pour l’obtention d’une protection de qualité 

durable.  

Application d’un primaire antirouille type sous-couche universelle compatible avec toutes 

finitions (laque polyuréthanne glycérophtalique, époxy, ...etc.) :  

- Type TOLL METAUX PRIMAIRE de TOLLENS ou similaire  

- AFNOR NF T 36-005 : Famille I – Classe 4a 

- Application, au rouleau, à la brosse ou au pistolet pneumatique 

- Teinte gris clair. 
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0.4.6. FIXATIONS 

Les ouvrages seront, sauf indications contraires ci-dessous, chevillés dans la maçonnerie. 

L’entrepreneur prévoira pour tous les ouvrages, des platines toujours esthétiques, forgées pour 

les ouvrages en fer forgé, type rosaces pour les tubes ronds, platines carrées pour tubes carrés, 

rectangulaires ou suivant plans pour les autres profils.  

Tous les éléments de fixation noyés dans la maçonnerie seront protégés contre la corrosion, en 

acier galvanisé, inoxydable, etc., …  

Les pattes de scellement éventuelles ne devront jamais être peintes. 

 

 

0.4.7. HABILLAGE DE FINITIONS 

Le présent lot comprend toutes les finitions de capotages, tableaux, grilles métalliques et autres 

châssis éventuels en acier, d'aspect identique, en qualité, et teintes aux ouvrages concernés : 

- platines cache-scellements 

- Couvre-joints et tapées en tableaux 

- Couvre-joints intérieurs droit ou en cornières. 

- Bavettes intégrales en recouvrement des appuis 

- Seuils de portes 

Au moment de la mise en fabrication de ses châssis, il sera tenu de prendre tous 

renseignements utiles auprès du maçon pour les préparer et de faire valider les plans de détail 

d'exécution. 

 

 

0.4.8. PROTECTIONS COLLECTIVES PROVISOIRES 

Lorsque la réfection des ouvrages -tels que les garde-corps- nécessite leur dépose (restauration 

en atelier), et que ces ouvrages assurent une protection contre les chutes, le présent lot devra, 

lors de cette dépose, la mise en place de protections contre les chutes équivalentes, agréés par 

le CSPS : garde-corps de chantier, barrières fixes, …etc. Ces protections devront être scellées 

de façon appropriée dans les planchers, en tableau ou en façade, …etc. 

La prestation comprend également la dépose lors de leur remplacement par les ouvrages 

définitifs, ainsi que les rebouchages des scellements. 

 

 

0.4.9. CLES - ORGANIGRAMME 

Sans objet. Le présent lot ne comporte pas de châssis ouvrants. 

 

 

0.5. ETUDES - CALCULS - CONTROLES 

  

0.5.1. PLANS  

Etudes d’exécution 

La maîtrise d’œuvre est titulaire d’une mission type « mission de base Loi M.O.P. », qui ne 

comporte pas la rédaction des plans d’exécution des ouvrages, ni de toutes les spécifications 

techniques détaillées.  
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L’entrepreneur devra au titre de sa prestation la rédaction et fourniture au maître d’œuvre et au 

bureau de contrôle de tous les plans d’exécutions et spécifications techniques détaillées 

nécessaires pour juger complètement de la qualité des ouvrages prévue. Il devra tous les 

documents complémentaires, ou toutes reprises des plans, qui pourraient lui être demandés par 

les maîtres d’œuvre ou le bureau de contrôle. 

En aucun cas, les plans de l’entrepreneur ne pourront contredire ou modifier l’esthétique des 

ouvrages prévue dans les plans d’architecte ou les indications techniques contenues dans les 

avant-projets des bureaux d’études, sauf accord écrit de ceux-ci. 

En aucune manière, l’entrepreneur ne pourra commencer l’exécution de ses ouvrages sans 

l’avis du bureau de contrôle et le VISA du maître d’œuvre. Dans le cas contraire, il devrait 

supporter tous les frais des reprises d’ouvrages déjà exécutés qui pourraient être exigées par 

ceux-ci. 

En cas de non présentation des documents en temps voulu, le maître de l’ouvrage se réserve le 

droit d’appliquer des retenues sur les situations des entreprises, voire des pénalités 

conformément au CCAP ou à défaut au CCAG. 

Les documents à fournir sont notamment les suivants : 

- détails d’exécution et détails d’assemblage conforme à la nouvelle norme NF P 01-012 

- détails des liaisons avec la maçonnerie 

- note de calcul  

- notices systèmes de fixation, …etc. 

- calcul de résistance des garde-corps suivant nouvelle norme NF P 01-013 

Le Maître d’œuvre pourra faire modifier ces plans jusqu’à ce que les détails présentés 

correspondent au résultat souhaité. L’entrepreneur devra la mise à disposition de la 

documentation technique du fabricant des profils proposés pour permettre le contrôle de ses 

plans. 

 

Dossier des ouvrages exécutés 

L’entrepreneur sera tenu de fournir, au Maître d’Œuvre, les plans de récolement, fiches 

techniques, DIUO, etc. (voir nombre d'exemplaires et liste des documents à fournir dans les 

Généralités et dispositions communes à tous les lots) de ses ouvrages, en fin de chantier.  

Les plans seront fournis au format DWG compatible AUTOCAD et format PDF, les autres 

documents en PDF, l'ensemble gravés sur CD-ROM.  

Le D.O.E. sera également présenté sous forme de classeurs parfaitement organisés avec 

intercalaires de séparation et sommaire de présentation. 

L’entrepreneur soumettra, dans un premier temps, un exemplaire à l’approbation de la Maîtrise 

d’œuvre avant de fournir la totalité des exemplaires. 

 

 

0.5.2. ACTIONS 

 

0.5.2.1. Actions sur les structures 

Suivant Eurocodes 1  

 

• CHARGES CLIMATIQUES 

Suivant « généralités et dispositions communes à tous les lots » du CCTP 

 

• ACTION SISMIQUE 

Classement en zone : 2 - Fiable 

Classement « risques » bâtiment pour application EC8 : bâtiment à risque "normal" 

Catégorie d'importance : catégorie II (bâtiments d'habitation de hauteur ≤ 28 m) 
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0.5.2.2. Autres règlementations 

• SECURITE INCENDIE 

La règlementation applicable est : 

L'arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation 

modifié (version en vigueur). Le classement est le suivant : 

- Bâtiment de 2ème famille 

 

• PERFORMANCES THERMIQUES DES PAROIS 

Les préconisations de l'étude thermique devront être scrupuleusement suivies.  

Chaque modification de préconisation, chaque équivalence de produit, matériau ou matériel 

devra justifier auprès du maître d'œuvre, des BET thermique d'exécution et maître d'œuvre 

qu'elles ne modifient pas négativement les calculs de l'étude thermique. Chaque modification 

devra également être validée par le bureau d'étude thermique 

Les valeurs de résistance thermique données dans le présent document sont à titre indicatif. En 

cas de contradiction avec l'étude thermique d'avant-projet et/ou l’étude thermique d'exécution, 

les valeurs les plus élevées sont à prendre en compte.  

 

Tous les percements et réservations devront être soigneusement rebouchés de manière 

qu'aucun trou, ou vide n'affecte l'imperméabilité à l'air de l'ouvrage. Toutes les incorporations 

devront faire l'objet d'un calage et d'un enrobage soignés de manière ne pas dégrader l'inertie 

des murs.   

De manière générale, toutes les entreprises amenées à intervenir sur l'enveloppe et notamment 

à y installer des pénétrations doivent reconstituer la continuité de l'étanchéité à l'air et des 

isolants thermiques et phoniques chaque fois qu'ils ont été conduits à la percer ou à la 

dégrader. En cas de mauvaise perméabilité constatée lors des contrôles ou mesures, tous les 

travaux de reprises seront à la charge des entreprises fautives. 

Les points à surveiller sont notamment les suivants, pour le présent lot : 

- Les rebouchages lors des scellements 

- Les calfeutrements des menuiseries 

 

• ISOLEMENT ACOUSTIQUE DES FAÇADES 

 Sans objet pour le présent lot 

 

• VENTILATION 

Le cas échéant, ventilation des VS : Rappel 5/10000ème de la surface (1/2000ème) 

 

Concernant le choix des matériaux à mettre en œuvre, l'accent doit être mis sur des produits 

pouvant anticiper les futures exigences. Leur côté pérenne est exigé dans leur composition 

comme dans leur mis en œuvre. Ils doivent être issus de fabricants ayant un savoir-faire 

reconnu dans le domaine et disposant d’une continuité de fabrication et de distribution.  
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1. DEPOSE POUR EVACUATION 
 

Dépose d’éléments en ferronnerie, fonte, ou métalleries diverses avec : 

• Descellement soigné des scellements ou fixations de platines 

• Évacuation à la déchetterie ou en filière de recyclage 

• Mise en place de garde-corps provisoires pour protection collective antichute 

• Toutes sujétions 
 

Concerne 

• Ensemble des éléments en ferronnerie en façades non conservés : main courantes, 

barreaudages, garde-corps extérieurs  

• Garde-corps intérieurs, notamment garde-corps et mains courantes d'escaliers démolis, 

non conservés 
 

! A noter !  

La dépose des ferronneries à conserver/restaurer est prévue dans le poste de la réfection. 

 

Localisation 

Suivant plans état des lieux et projet de l'architecte 

 

 

1.1. IMMEUBLE 73 RN7 

Divers 

• Escalier intérieur : main courante (1 niveau) mur et garde-corps ferronnerie tous niveaux 

• Volet roulant commerce rdc (baie P3) et support enseigne coté RN  

• Grille pliante RDJ commerce (baie P1) 

• Portes armoire EDF  
 

Sur fenêtres 

• Main courante en tube simple façade sud : F11-F12-F13 + 2 fenêtres existantes R+3 (2 

carrés) 

• Main courante en tube simple façade nord : F8 -F9-F10-F14-F15-F16 

 

 

1.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE 

 

Divers 

• Escalier intérieur : garde-corps ferronnerie tous niveaux 

 

Sur fenêtres 

• Main courante en tube simple : R+2 rue Cavalier : F14-F15 

• Barreaudage 4 fers : R+3 rue Cavalier : F22-F23-F24 

• GC l 0.90 x h0.70 R+3 rue Bourgade: F25-F26-F27 

• Barreaudage RDC rue des jardins : F1-F2-F3 

• Main courante en tube simple : R+2 rue des jardins : F12 

• GC l 0.90 x h0.70 R+3 rue des jardins : F21-F22 

•  
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1.3. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE 

Divers 

• Escalier intérieur : garde-corps ferronnerie tous niveaux 

• Escalier sous-sol vers rdc : rampe en bois 

 

 

1.4. IMMEUBLE 22 RN7 

Divers 

• Ancienne Trappe de cave rue Louis Blanc (à remplacer par grille à fournir au lot GO)  
 

 

 

2. GARDE-CORPS EXTÉRIEURS  

 

2.1. REFECTION DE GARDE-CORPS OU BARREAUDAGES EXISTANTS 

Nota : les entreprises sont invitées à visiter les lieux pour se rendre compte de l’état des 

ouvrages à restaurer. 

 

 

2.1.1. REFECTION DE GARDE-CORPS DU BALCON DU 5 RUE DE L’HOTEL DE VILLE 
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Le balcon de l’immeuble 5 rue de l’Hôtel de Ville sera complètement refait. Sa dalle sera 

démolie et reconstruite en porte-à-faux en même temps que le plancher intérieur.  

Son garde-corps existant en ferronnerie ouvragée sera déposé et à restaurer dans le projet. 

 

La prestation concerne la récupération et restauration, comprenant les ouvrages suivants : 

 

Dossier d’exécution 

• Diagnostic à soumettre à l’avis de l’architecte 

 

Dépose 

• Identification des coupes et liaisons 

• Dépose du garde-corps avec toutes précautions pour ne pas endommager l’ouvrage 

plus qu’il ne l’est déjà 

• Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande attention 

à la protection (les volutes abîmées peuvent s'avérer fragiles) 

• Transport en atelier y compris toutes sujétions. 

• Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoires de chantier en fermeture 

des baies interdisant l'accès au balcon. 

 

Constitution 

• Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande attention 

à la protection (les volutes abîmées peuvent s'avérer fragiles) 

• Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoire de chantier en fermeture 

des portes-fenêtres pour empêcher l’accès au balcon 

• Diagnostic de l’état du garde-corps afin de garantir sa bonne tenue  

• Nettoyage par tout moyen approprié (micro-sablage de l’ouvrage) 

• Réparations nécessaires avec remplacement ou renforcement des montants forts et des 

volutes, cercles et autres ornementations à souder, y compris toutes reconstitutions 

• Vérification des mains-courantes forgées et leur remplacement si nécessaire, en cas de 

dégradation 

• Vérification des montants forts et traverses basses et leur remplacement si nécessaire, 

en cas de dégradation 

• Rallongement du garde-corps avec ajout de deux montants forts d’angle si nécessaire 

suivant dimensions de la nouvelle dalle   

• Rehausse par mise en place d’un main courante type fer forgé pour mise à la hauteur 

totale ≥100 cm 

• Mise en place de jambes de force sur les montant forts 

• Conception et réalisation d’une dispositif de platine et contre platine à sceller dans la 

dalle du bacon pour fixation des montants fort, à fournir au maçon pour scellement 

 

Finition 

• Préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage, 

dérochage/ponçage 

• Application d'un primaire antirouille approprié à la finition prévue au lot peinture 

• En finition, application à la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de 

peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent 

(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et 

retouches sur place.  

Variante de finition par thermolaquage poudre et nuancier FUTURA de chez AKZO 

NOBEL/INTERPON 
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Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 
 

Pose 

• Fixation sur contre platines scellée dans la la dalle 

• Scellements chimiques 

• Toutes sujétions de fixations pour résistance conforme à la norme NF P 01-013 

• Toutes sujétions de nacelles éventuellement nécessaires à la dépose comme à la 

repose. 
 

Localisation 

◼ Immeuble 5 rue de l’Hôtel de Ville – Balcon façade sur rue des Tanneurs (côté parking) 

 

 

2.1.2. REFECTION DE GARDE-CORPS DE FENETRES OU BARREAUDAGES 

Les garde-corps existants seront restaurés, et éventuellement adaptés pour être reposés. 

La prestation est similaire à celle du balcon ci-dessus et comprend les ouvrages suivants : 

 

Dossier d’exécution 

• Diagnostic et plan à soumettre à l’avis de l’architecte 

 

Dépose 

• A restaurer sur site ou si nécessaire dépose avec 

o Mise en palette avec protection et transport en atelier, en attachant une grande 

attention à la protection (les volutes abîmées peuvent s'avérer fragiles) 

o Transport en atelier y compris toutes sujétions. 

o Mise en place, lors de la dépose, de garde-corps provisoires de chantier en 

fermeture des baies 

 

Restauration garde-corps comprenant : 

• Diagnostic de l’état de chaque garde-corps afin de garantir leur bonne tenue  

• Micro-sablage de l’ouvrage 

• Vérification des montants forts et traverses basses de garde-corps, et leur 

remplacement si nécessaire, en cas de dégradation 

• Réparations nécessaires avec remplacement des volutes, cercles et autres 

ornementations à souder, y compris toutes reconstitutions 

• Vérification des mains-courantes métalliques ou en bois et leur remplacement si 

nécessaire, en cas de dégradation 

• Rehausse des garde-corps existants le cas échéant suivant plan avec : 

o Suppression main courante existante 

o Ajout d’une traverse et de motifs volutes et divers  

o Ajout d’une nouvelle main-courante en fer forgé rehaussée 

• Vérification des motifs existant (volutes …) et réparation si nécessaire 

• Mise en place de cache scellement en fer forgé  
 

Restauration de grille sur site comprenant : 

• Diagnostic de l’état de chaque garde-corps afin de garantir leur bonne tenue  

• Ponçage 

• Vérification des grille et réparation si nécessaire, en cas de dégradation 
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Finition 

• Préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage, 

dérochage/ponçage 

• Application d'un primaire antirouille approprié à la finition prévue au lot peinture 

• En finition, application à la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de 

peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent 

(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et 

retouches sur place.  

Variante de finition par thermolaquage poudre et nuancier FUTURA de chez AKZO 

NOBEL/INTERPON 

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 

• Finition  

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 
 

Repose 

• Scellements chimiques en tableaux ou façades 

• Toutes sujétions de fixations pour résistance conforme à la norme NF P 01-013 

• Toutes sujétions de nacelles éventuellement nécessaires à la dépose comme à la 

repose. 

 

Localisation 

Suivant plans état des lieux et projet de l'architecte 

 

2.1.2.1. Immeuble 73 RN7 
 

• Barreaudage fenêtre F1 – RDJ commerce 
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2.1.2.2. Immeuble 7 rue de la Bourgade 
 

• Appuis de fenêtre existant à restaurer (lisse bois à remplacer) 

Fenêtres rue de la Bourgade : F9 – F10 – F11 – F17 – F18 -F19 

 
 

2.1.2.3. Immeuble 5 rue Hôtel de Ville 
 

Suivant plans et comparaison façades de l’existant et façades du projet : 

 

◼ Garde-corps h 33, à reposer à hauteur réglementaire + vérification :  

Fenêtres R+1 rue Hôtel de Ville : F7 – F8 

 

◼ Garde-corps à rehausser suivant plans façades pour hauteur de protection conforme sur 

allèges 45/50 cm ; hauteur garde-corps ≥55/50 

Fenêtres R+2 rue Hôtel de Ville : F11 – F12 

 

◼ Garde-corps à rehausser suivant plans façades pour hauteur de protection conforme sur 

allèges 51 cm : hauteur garde-corps ≥50 

Fenêtres R+1 rue des Tanneurs : F5 – F6 

 

◼ Garde-corps à rehausser suivant plans façades pour hauteur de protection conforme sur 

allèges 25 cm : hauteur garde-corps ≥100 

Fenêtres R+2 rue des Tanneurs : F9 – F10 

 

 

2.1.2.4. Immeuble 22 RN7 

• Barreaudages rdc fenêtre F3-F4-F5 

 A restaurer sur site 
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2.2. GARDE CORPS EXTERIEURS NEUFS 

Fabrication, fourniture et pose de garde-corps métalliques, suivant plan et détails de 

l'Architecte, de caractéristiques suivantes : 

 

Plans d’exécution 

• À soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 

Conception 

• Conception conforme à la norme NF P01-012 "Dimensions des garde-corps" version 

applicable en fonction des dates de PC : 

- 22 RN7 novembre 2025 ➔ norme révisée 2025 

- Autre bâtiments : janvier 2024 ➔ norme juillet 1988 

• Suivant plans de façades architecte et localisation 

 

 

Finition et protection  

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'un primaire approprié 

• En finition, application à la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de 

peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture, 

Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur 

place.  

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 

 

Pose 

• Pose par scellement ou chevillée avec cheville chimiques.  

• Y compris platine cache scellement ou platines esthétiques rondes oblongues  

• La fixation devra garantir une tenue et une sécurité conforme à la norme. L'entrepreneur 

devra mettre en œuvre tous accessoires nécessaires à cet effet tels que jambes de force, 

arcs-boutants et autres quels qu'ils soient. Un essai au sac sera éventuellement réalisé dans 

l’atelier du serrurier si le bureau de contrôle l’exige. 

 

Poste chiffré au mètre linéaire de garde-corps. 

 

Localisation 

 

2.2.1. IMMEUBLE 73 RN7 

 

Hauteur 1.00 m 

◼ Garde-corps h 100 à créer sur allège 10 cm 

o Pour fenêtres façade sud logements R+3 : F17 – F18 – F19 

o Pour fenêtres façade nord logements R+3 : F20 – F21 – F22 

Constitution 

• Suivant plans architecte  

• Main courante fer forgé ou laminé 
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• Traverses horizontales en plat de 10 x 30 

• Barreaudage avec barreaux forgés lisse avec boule centrale type Modèle 20 de Bosi ou 

similaire 

• Motif supérieur sous la main courante avec volutes et anneau de 14 mm 

• Scellement en tableau 

 

 

2.2.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE 

Hauteur 0.55 m 

◼ Garde-corps h 55 à créer au-dessus appui précaire h=45 

o Fenêtres rue Louis Cavalier : F22 – F23 – F24 

o Fenêtres rue de la Bourgade : F25 – F26 – F27 

 

Hauteur 1.00 m 

◼ Garde-corps h 100 à créer sur allège 10 cm 

o Fenêtres rue des Jardins : F20 – F21 

Constitution 

• Suivant plans architecte  

• Main courante fer forgé ou laminé 

• Traverses horizontales en plat de 10 x 30 

• Barreaudage avec barreaux forgés lisse avec boule centrale type Modèle 20 de Bosi ou 

similaire. Hauteur barreaudage adaptée à la hauteur du garde-corps 

• Motif supérieur sous la main courante avec volutes et anneau de 14 mm 

• Scellement en tableau 

 

 

2.2.3.  IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE 

Hauteur 0.40 m  

◼ Garde-corps h 40 à créer suivant modèle déjà existant sur la même façade au R+1 

o Fenêtre façade Est RDJ : F1 

Constitution 

• Suivant plans architecte  

• Main courante fer forgé ou laminé 

• Montants verticaux en fers 18x18 

• Traverses horizontales en fer plat de 10 x 30 

• Remplissage en anneaux concentriques + croix en fer de 14 

 

 

2.2.4. IMMEUBLE 22 RN7 

Hauteur 0.30-0.40 m  

◼ Garde-corps h 30 - 40 à créer au-dessus allèges 60 à 70 

Pour fenêtres R+3 l=0,60m : F18 F19 

Pour fenêtres R+3 l=1,00m : F20 à 23 

 

Constitution 
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• Suivant plans architecte  

• Suivant norme 2025 (PC de novembre 2025) 

• Main courante fer forgé ou laminé 

• Traverse basse : plat de 10 x 30 

• Motif avec volutes 14 mm symétrique suivant axe vertical et horizontal  

• Scellement en tableau 

 

 

 

2.3. MAIN COURANTE SUR ALLEGES FENETRES A CREER 

 
2.3.1. BARRE D’APPUI HAUTE AVEC VOLUTES H = 25 -35 CM 

Fabrication et pose de mains courantes pour fenêtres à créer pour mise à la norme des fenêtres 

et de leurs allèges de hauteur inférieure à 1 m, de caractéristiques suivantes :  

 

Plans d’exécution 

•  À soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 

Constitution 

• Suivant plans architecte  

• Conception conforme à la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps - 

Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier"  

• Main courante forgée ou laminée largeur 45 mm 

• Volutes sous-main courante, symétriques, séparées par un anneau. L'objectif étant de 

rendre le vide conforme à la norme, avec impossibilité de passage d'un gabarit de 25 x 11 x 

11 cm 
 

Finition et protection  

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'un primaire approprié 

• Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part 

de teinter le fond, et d'autre part d’obtenir un système de protection garanti par le fabricant, 

de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent. 

• En finition, application à la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de 

peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture, 

Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur 

place.  

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 
 

Pose 

• Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-

scellement métalliques 

La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme à la norme P01-012. 

 

Localisation  

• Ci- dessous 
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2.3.1.1. Immeuble 73 RN7 

 

◼ Garde-corps h 25-30 cm à créer 

o Pour fenêtres façade sud logements R+1 : F5 – F6 – F7 

o Pour fenêtres façade sud logements R+2 : F11 – F12 – F13 

o Pour fenêtres façade nord logements R+1 : F8 – F9 – F10 

o Pour fenêtres façade sud logements R+2 : F14 – F15 – F16 

 

2.3.1.2. 1.3.1.2 - Immeuble 7 rue de la Bourgade 

 

◼ Garde-corps h 25-30 cm à créer. Modèle existant sur façade rue de la Bourgade à 

reproduire avec main courante laminée (ou idem main courante remplacée sur les 

ouvrages existants) 

o Fenêtres rue Louis Cavallier : F6 – F7 – F8 – F14 – F15 - F16 

o Fenêtres rue des jardins : F5 - F12 

 

2.3.1.3. 1.3.1.4 - Immeuble 22 RN7 

 

◼ Garde-corps h env 20 cm à créer sur allèges entre 74 et 81 cm 

o Pour fenêtres R+2 : F12 à F17 

 

2.3.2. BARRE D'APPUI DE FENETRE SIMPLE 

Fabrication, fourniture et pose d'une main courante pour les fenêtres à l'allège h = 85 cm, 

suivant plans et détails de l'architecte, de caractéristiques suivantes : 

 

Constitution 

• Barre d'appui entre maçonnerie de largeur 

• Main courante en fer forgé laminé de section 40 mm 

• Fixation en tableau par scellement, y compris platines cache-scellement en fer forgé  

• Application d'un primaire antirouille dito généralités, approprié à la finition prévue au lot 

peinture y compris retouche sur site après soudures et divers ajustages et réglages 

d'ouvrages. 

 

Finition et protection  

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'un primaire approprié 

• Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part 

de teinter le fond, et d'autre part d’obtenir un système de protection garanti par le fabricant, 

de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent. 

• En finition, application à la charge du présent lot au pistolet de deux ou trois couches de 

peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent (Geopeinture, 

Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur 

place.  

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  
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Tous les travaux de préparation, traitement de finition s’entendent réalisés en atelier, les 

mains courantes étant posés finies, l'intervention sur site étant limitée aux retouches. 
 

Pose 

• Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-

scellement métalliques 

La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme à la norme P01-012. 
 

Localisation  

• Ci- dessous 

 

2.3.2.1. Immeuble 22 RN7 

 

◼ Pour fenêtres R+1 : F6 à F11 

 

 

2.4. GRILLES A BARREAUX A CREER 

Fabrication et pose de barreaudage pour fenêtre RDC, de caractéristiques suivantes :  

 

Constitution  

• Suivant plans architecte  

• Traverses horizontales en carré de 20 ?  

• Barreaudage en ronds lisses de 14 avec ornementation boule et finition haute en pointe 

 
 

Finitions 

• Toutes soudures normalisées type cordon continu, meulées et invisibles 

• Application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une part 

de teinter le fond, d'autre part d’obtenir un système de protection garanti par le fabricant, de 

type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent. 

• En finition, application en atelier à la charge du présent lot, au pistolet, de deux ou trois 

couches de peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent 

(Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …). Application suivant les prescriptions du fabricant et 

retouches sur place.  

• Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

• Toutes sujétions bonne tenue et parfaite finition. 

 

Pose 

• Fixation en tableau par scellement ou chevilles chimiques y compris platines cache-

scellement métalliques 

 

Localisation  

• Ci- dessous 
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2.4.1. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE 

Les grilles des fenêtres sur la rue des jardins, tordues et abîmées seront remplacées 
 

◼ Grilles à barreaudage toute hauteur suivant plan de façades (dim tableau 0.95 x 1.19) 

o Fenêtre local vélos rue des jardins : F1 

o Fenêtres commerce rue des jardins : F2 – F3 

 

2.4.2. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE 

 

◼ Grilles à barreaudage toute hauteur suivant plan de façades (dim tableau 0.81 x 1.58) 

o Fenêtre rue Hôtel de ville : F4 

 

 

3. GARDE-CORPS ET MAINS COURANTES ESCALIERS INTÉRIEURS 

 

3.1. MISE AUX NORMES GARDE-CORPS EXISTANT DE L’ESCALIER DU 22RN7 

L'escalier du 22 RN7 est un garde-corps en ferronnerie constitué : 

- d'un barreaudage de 14 mm alternant barreaux droits et ondulés, en fer forgé carré,  

- d’une lisse intermédiaire et d'une main-courante laminée, cintrée, débillardée, en acier.  

- entre la main et la lisse, le vide est < à 18 cm et partiellement rempli avec des volutes 

Ce garde-corps devra être restauré et sa fixation renforcée. 

Il devra être supprimé et adapté pour permettre la mise en place de la cloison sur la dernière 

volée d’escalier (encloisonnement demandé par bureau de contrôle). 

   

   
   
 

 

 

 

 

 

 Dépose de la main courante sur le palier R+3  

et sur la volée du R+2 au R+3 pour encloisonnement 
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La prestation sera réalisée sur site de manière à conserver pendant tout le chantier la protection 

contre les chutes. Des précautions lors des soudures et une protection appropriée devront être 

mises en place. 

 

La prestation comprend tous les ouvrages nécessaires pour la mise en conformité, et 

notamment : 

 

Dossier d’exécution 

• Diagnostic à soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 

Dépose de la volée R+2 à R+3 

• Découpe et dépose de la dernière volée entre le R+2 et le R+3 

• Découpe et suppression de la partie droite au droit de la cloison de l’entrée du logement 

sur le palier du R+2 

• Suppression du garde-corps droit sur palier du R+3 

• Adaptation contre la nouvelle cloison, avec rajout d’un plat vertical pour fixation sur 

celle-ci 

• Toutes sujétions. 

 

Restauration et modification de la ferronnerie 

• les protections appropriées en cas de réalisation sur site (ou, à défaut, la dépose/repose 

par tronçons y compris protection contre les chutes sur les parties enlevées) 

• le nettoyage et enlèvement des anciennes peintures par tous moyens appropriés 

(sablage, …) 

• la réparation des barreaux éventuellement abîmés  

• la fourniture et pose soudée de fers de 12, soudés sur les barreaux droits, formant un 

motif ovale de part et d'autre de chaque barreau (et donc traversés par le barreau). 

Permettant de réduire les vides entre barreaux non conformes, suivant principe ci-

dessous. 

 
 

Dimensions exactes à déterminer sur dessins d'exécution. A compléter avec anneaux si 

nécessaire, l'objectif étant une garantie de résultat. L'objectif est d'améliorer la sécurité 

du garde-corps existant qui ne peut être remplacé, même s'il apparaît impossible de 

répondre complètement à la norme. 

• La vérification de la traverse intermédiaire haute et des volutes, et leur réparation si 

nécessaire 

• La vérification et réparation de la main courante et de son support 

• La réalisation de jambes de force en applique pour renforcement de tenue à garantir 

conforme à la norme de résistance 

• La préparation pour mise en peinture comprenant brossage, dégraissage, 

dérochage/ponçage 
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• L’application d'une sous-couche du fabricant de la peinture de finition, permettant d'une 

part de teinter le fond, d'autre part d’obtenir un système de protection garanti par le 

fabricant, de type SOLVOLAQUE BRILLANT teintée de chez TOLLENS ou équivalent. 

• En finition, application en atelier à la charge du présent lot, au pistolet, de deux ou trois 

couches de peinture sablée métallisée mat type TOLLINA de chez Tollens ou équivalent. 

Application suivant les prescriptions du fabricant et retouches sur place.  

Y compris fractionnement de teinte sur les ornementations qui pourront être d'une 

couleur différente éventuellement 

Ou équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …). Variante de finition 

possible avec thermolaquage FUTURA.  

• Toutes sujétions de bonne tenue et parfaite finition. 

 

L'ensemble devra résister à un essai au sac à pratiquer et faire valider par le bureau de contrôle 

s'il le demande. 

 

 

 

3.2. CREATION DE GARDE-CORPS POUR ESCALIERS DES COMMUNS  

Fourniture et pose de garde-corps continus en acier pour escalier collectif demi tournant 

intérieur de caractéristiques suivantes :  

 

Plans d’exécution 

• À soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 

Constitution 

• Dimensions suivant plans de chaque projet et plan d’exécution après relevé de 

l'entreprise sur site de l’escalier du maçon 

• Conception conforme à la norme NF P01-012 2025 "Dimensions des garde-corps - 

Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier"  

• Garde-corps débillardé entre 2 paliers de hauteur 0.90 m mini aux nez de marches 

• Horizontal sur paliers et de hauteur 1m 

• Main courante  

- en fer forgé l= 45 mm à fixer sur support fer plein plat ou carré

 
- Liaison entre volée continue avec éléments de main-courante cintrés 

- Conformité à la règlementation PMR si possible avec dépassement de la main 

courante de la première et dernière marche de 30 cm (horizontal ou vertical si 

dangereux) 

• Montants forts en fers ronds Ø 25. Prolongement cintré pour fixation à l’anglaise avec cache 

scellement 

• Traverse basse en plat de 30 x 10 mm Nu inférieur de la traverse basse à h  5 cm suivant 

norme 

• Barreaudage  

- en fer rond de 14 mm lisse espacé de 10 cm (conformité nouvelle norme) 

- barreaux avec garniture type bague décorative soudée, h 135 mm 
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  Modèle au choix de l’architecte 

• Toutes soudures normalisées type cordon continu, meulées et invisibles 

• Toutes jambes de force pour renforcement de la tenue à garantir conforme à la norme 

• Toutes sujétions de fractionnement en éléments de volée facilement installables y 

compris liaisons invisibles 

• Toutes sujétions bonne tenue et parfaite finition. 

 

Y compris essai au sac conforme à la norme à réaliser si demande du bureau de contrôle ou du 

maître d'œuvre. 

Poste chiffré au mètre linéaire de garde-corps. 

 

Finition 

• A la charge du présent lot 

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition 

• Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou 

équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …) ou similaire. Y compris 

fractionnement de teinte sur les garnitures qui pourront être d'une couleur différente 

éventuellement 

• Application en atelier au pistolet plus retouches sur site 

• Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

La fixation devra garantir une tenue et une sécurité parfaites, conforme à la norme et 

l'entrepreneur devra mettre en œuvre tous accessoires nécessaires à cet effet tels que jambes 

de force et autres quels qu'ils soient. Poste chiffré au mètre linéaire de garde-corps. 

 

Localisation 

• Ci-dessous 

 

3.2.1. IMMEUBLE 73 RN7 

 

◼ Escalier quart-tournant en L RDC ➔ R+1 

◼ Escalier semi-tournant en L R+1 ➔ R+2 

 

3.2.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE 

 

◼ Escalier semi-tournant : RDC➔ R+1 

◼ Escalier semi-tournant : RD1 ➔ R+2 

◼ Garde-corps droit à prolonger sur le palier R+2  
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3.3. GARDE-CORPS POUR ESCALIERS INTERIEURS DES LOGEMENTS DUPLEX 

Réalisation de garde-corps de dessin contemporain pour escalier en béton des logements 

duplex de caractéristiques suivantes : 

 

Plans d’exécution 

• À soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 

Constitution garde-corps  

 
• Garde-corps débillardé ½, ¼ tournant ou 2 ¼ tournants, ou suivant plan 

• Conception conforme à la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps 

- Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier"  

• Main courante  

- en tube Ø40 mm avec extrémités arrondi (1/2 boule) 

- soudé sur un T à l’envers 35x 50 mm épaisseur 6 mm constitué d’un plat horizontal de 

35 et d’un plat vertical de 50 soudé par cordons continus  

• Montants verticaux forts et lisse basse en fer rond Ø 25 m, disposition à vérifier suivant 

plans 

• Lisse basse en fer plat 35x10 mm 

• Remplissage vertical par barreaux forgés pleins rond 16 mm Les barreaux seront 

espacés de 90 mm 

• Toutes sujétions de soudure type cordon continu 

• Visseries et autres petites pièces accessoires en acier inox 

• Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions 

• Ouvrage témoin à faire valider en préalable à la fabrication 
 

A noter 

• Au droit des cloisons, main courante seule en prolongement et continuité de la main 

courante du garde-corps. Linéaires prévus ci-après § mains courantes intérieures. 
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Finition 

• A la charge du présent lot 

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'une sous couche antirouille universelle compatible avec la couche de finition 

• Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou 

équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …) ou similaire. Y compris 

fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront être d'une couleur différente 

éventuellement 

• Application en atelier au pistolet plus retouches sur site 

• Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

Pose  

• Scellée  

• Sur les marches à travers le revêtement bois à carotter 

• Platines ou bagues cache scellements 

• Toutes sujétions 

• Y compris essai au sac si demandé par le maître d’œuvre ou bureau de contrôle 
 

 

3.3.1. IMMEUBLE 73 RN7 

◼ Logement nord 

o Escalier quart-tournant en L R+2 ➔ R+3 

o Dimensions suivant plans 
 

◼ Logement sud 

o Escalier quart tournant en L R+2 ➔ R+3 

o Dimensions suivant plans 
 

3.3.2. IMMEUBLE 7 RUE DE LA BOURGADE 

◼ Logement ouest 

o Escalier quart-tournant en L (¼ bas ¼ intermédiaire) R+2 ➔ R+3 

o Dimensions suivant plans 

◼ Logement est 

o Escalier quart tournant (¼ haut) R+2 ➔ R+3 

o Dimensions suivant plans 

 

3.3.3. IMMEUBLE 5 RUE HOTEL DE VILLE 

 

◼ Logement individuel triplex entrée rue de l’Hôtel de Ville  

o Volée 1 quart tournant en L RDC ➔ R+1 

+ 

o Volée ½ tournant en U - R+1 ➔ R+2 

o Dimensions suivant plans 

o Garde-corps droit pour fermeture vide sur RDC coup de tête entre volées 
 

 

 

 

3.4. ESCALIERS INTÉRIEURS DU COMMERCE DU 73 RN7 
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3.4.1. GARDE-CORPS ESCALIER DROIT DU COMMERCE 

Réalisation de garde-corps de dessin contemporain pour escalier en béton de caractéristiques 

suivantes : 
 

Plans d’exécution 

• À soumettre à l’avis de l’architecte 

• Ouvrage témoin à fournir 

 
 

Constitution 

• Garde-corps droit de dessin contemporain suivant plan 

• Conception conforme à la norme NF P01-012 Juillet 1988 "Dimensions des garde-corps 

- Règles de sécurité relatives aux dimensions des garde-corps et rampes d'escalier"  

• Main courante  

- en tube Ø40 mm avec extrémités arrondi (1/2 boule) 

- soudé sur un T à l’envers 35x 50 mm épaisseur 6 mm constitué d’un plat horizontal de 

35 et d’un plat vertical de 50 soudé par cordons continus  

- Conformité à la règlementation PMR si possible avec dépassement de la main courante 

de la première et dernière marche de 30 cm (horizontal ou vertical si dangereux) 

• Montants verticaux forts et lisse basse en fer rond Ø 25 m, disposition à vérifier suivant 

plans 

• Lisse basse en fer plat 35x10 mm 

• Remplissage vertical par barreaux forgés pleins rond 16 mm Les barreaux seront 

espacés de 90 mm 

• Toutes sujétions de soudure type cordon continu 

• Visseries et autres petites pièces accessoires en acier inox 

• Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions 
 

Finition 

• A la charge du présent lot 

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition 

• Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou 

équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …) ou similaire. Y compris 

fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront être d'une couleur différente 

éventuellement 

• Application en atelier au pistolet plus retouches sur site 
 

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

 

Pose  

• Scellée  

• Sur les marches à travers le revêtement à carotter 

• Platines ou bagues cache scellements 

• Toutes sujétions 

• Y compris essai au sac si demandé par le maître d’œuvre ou bureau de contrôle 
 

Localisation 

◼ Escalier du commerce 73 RN7, rampant sur marches  

◼ Escalier du commerce 73 RN7, garde-corps droit pour fermeture trémie sur niveau rdc 
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3.5. MAINS COURANTES INTERIEURES SUR MUR 

Fourniture et pose d'une main courante à chaque niveau pour escalier intérieur, de 

caractéristiques suivantes :  
 

Constitution 

• Main courante en tube acier Ø 30 mm. Prolongement de 30 cm au-delà de la première 

et dernière marche conformément à la règlementation handicapés, horizontal droit ou à 

90% si problème de sécurité. Embouts soudés. 

• Pattes de fixation en ¼ de rond en fer carré 20x 10 s, avec fixation scellée ou chevillée 

de façon appropriée dans le mur maçonné avec platine et si nécessaire contreplatine à 

travers le doublage isolant et rosaces cache-scellements de recouvrement 

• Toutes sujétions de soudure normalisée type cordon continu 

• Toutes sujétions de manutentions, de bonne exécution et de parfaites finitions 

• Visseries et autres petites pièces accessoires en acier inox 
 

Finition 

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'une sous couche anti rouille universelle 

• Finition avec peinture antirouille laque métal en phase aqueuse Toll-Métaux Hydro Brillant. 3 

couches passées en atelier plus retouches sur site 

Poste chiffré au mètre linéaire de garde-corps. 
 

Localisation 

◼ 73 RN7 

o Escalier du commerce 73 RN7 

o Escalier des communs, toutes les volées.  

◼ 7 rue de la Bourgade 

o Escalier des communs, toutes les volées.  

o Escalier des duplex sur cloisons 

◼ 5 rue Hôtel de Ville 

o Logement individuel duplex entrée côté rue des Tanneurs (parking) pour escalier 

1 semi-tournant RDJ ➔ RDC 

◼ 22 RN7 

o Escalier des communs, toutes les volées.  

o Escalier d’accès aux caves du n° 22 

 

 

4. OUVRAGES DIVERS MÉTALLIQUES 

 

4.1. CONSOLE DE SOUTIEN SOUS LA DALLE DU BALCON 

Fourniture et pose d'une console décorative, afin de rappeler les consoles existantes avant la 

démolition du balcon pour sa réfection. 

Leur épaisseur devra être suffisante pour faire penser qu'elle participe au soutien de la dalle. 
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Constitution 

Volute principale en fer plat de 15 x 40, cintrée ou issue d'une découpe à la machine numérique 

Equerre en plat de 5 x 40 

Volute décorative intermédiaire 12x 20 

Toutes sujétions de bonne esthétique 
 

Finition 

• A la charge du présent lot 

• Dégraissage, dérochage 

• Application d'une sous couche anti rouille universelle compatible avec la couche de finition 

• Finition avec peinture antirouille laque métal mate aspect sablé TOLLINA de TOLLENS Ou 

équivalent en aspect (Geopeinture, Oxiron/Titan, Besa, …) ou similaire. Y compris 

fractionnement de teinte sur les mains courantes qui pourront être d'une couleur différente 

éventuellement 

• Application en atelier au pistolet plus retouches sur site 
 

Variante de finition possible avec thermolaquage FUTURA.  

 

Pose 

Scellé dans mur de façade et dalles avec Cheville chimique 

Écrous borgnes 

Toutes sujétions de bonne tenue. 
 

Localisation 

◼ 4 U sous balcon du 5 rue Hôtel de Ville (entraxe environ 2 m) 

 

 

4.2. GRILLES DE VENTILATION  

Fourniture et pose de grille sur mesure avec remplissage assurant la ventilation des caves de 

caractéristiques suivantes : 

 

Constitution 

• Grille sur mesure dessin à mettre au point avec architecte   

• Dimensions ouvertures suivant plans et existant façade 

• Bâti-dormant en cornière de section 50 x 10 mm 

• Remplissage avec volutes, anneaux et motifs décoratifs, 

• Maille métallique anti-insectes et rongeurs, en acier inoxydable, de résistance suffisante 

pour assurer sa tenue dans le temps 

• Scellement par cheville chimique ou patte de scellement, à la charge du présent lot  

• Toutes sujétions de fabrication et de pose.  

 

Finition 
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• Dégraissage, dérochage 

• Application d'un primaire spécifique pour acier galvanisé 

• Finition avec peinture antirouille laque Tollina dito ci-avant couches passées en atelier plus 

retouches sur site 

 

Localisation :  

◼ Immeuble 22 RN 7 

o 1 grille à créer dans ancienne trappe façade rue Louis Blanc transformée en 

ventilation l 25 x 35 cm 

o Grilles existantes en pied de façade RN7 

- l 25 x h 25 cm cintrée plein cintre 

-  l 50 x h 40 cm 

 
 

 

 

4.3. GRILLE POUR PUITS CAVE N° 22 RN7 

Un puits est présent dans la cave voûtée côté rue Louis Blanc de l'immeuble 22 RN7. Ce puits 

sera maintenu en fonction et fermé avec une grille à fournir et poser par le présent lot, de 

caractéristiques suivantes : 

• Forme sur mesure  

• Cadre extérieur 

o En cornière L  

o Pattes de scellement sur le muret, scellées avec chevilles chimiques dans la 

maçonnerie 

• Grille intérieure  

o Cadre en en L 

o Remplissage en caillebotis inox  

o Maille 25 x 25 ou 30 x 30 mm - barre porteuse 30 x 2 mm mini 

o Surcharge d'exploitation 150 kg 

o Maille métalliques 2 x 2 mm type moustiquaire, alu ou acier inox tendu en sous-

face avec maintien par parecloses ou tout autre dispositif. 

• Dispositif de serrure avec clés ou cadenas y compris crochet 

• Dimensions suivant plan ci-dessous et cotes à vérifier. Prévoir gabarit ajusté sur site 

pour conception 
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Localisation  

◼ 22RN7 - Cave 4 

 
 

4.4. PLAQUES DE NUMEROTATION 

Fourniture et pose d'une plaque de signalétique de caractéristiques suivantes : 

• En tôle d'acier finition émaillée bleue,  

 

• Dimension 15 x 10 cm ou hauteur agréé par Mairie du Muy épaisseur 4 mm 

• Nombres découpés au laser avec numérotation suivant adressage par la Mairie du Muy 

• Pose individuelle décollée de la façade par entretoises inox.  

 

Localisation :  

◼ Au-dessus de portes de chaque Immeuble. Plaque pour numéros suivants 

73 – 7 – 5 – 22 

 

 

 

 

 

  



  ≤  

