



**RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

ACCUSE DE RECEPTION EN DATE DU 03/09/2021

Votre annonce n°**21-115205** est maintenant prise en compte par la
Direction de l'information légale et administrative.

Cette annonce n'est plus modifiable.
Les corrections ou annulation éventuelles devront faire l'objet d'un avis rectificatif
ou d'annulation après la publication de l'avis au BOAMP.



Attention cet aperçu ne reflète que votre saisie et n'est accessible qu'à partir de ce porte
feuille.

Dès publication de cet avis sur le site BOAMP.fr et/ou au JOUE, il vous appartient de
vérifier si l'avis officiel diffusé correspond bien à la saisie ci-dessous (adresse du site de
diffusion des annonces : <http://www.boamp.fr>).

En cas de non conformité, il vous appartient de publier un avis rectificatif de l'avis initial
dans les délais réglementaires.

> [Contact client](#)

F1 - Formulaire Avis de marché

Avis d'appel public à la concurrence

Département(s) de publication : **85**

Annonce No **21-115205**

Travaux

- *Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur* : Syndicat Trivalis.

Correspondant : M. le président de Trivalis, 31 rue de l'atlantique - cS 30605 85015 La Roche-sur-Yon,
tél. : (+33)2-51-45-14-51, courriel : contact@trivalis.fr adresse internet : <http://www.trivalis.fr>.

Adresse internet du profil d'acheteur : <http://www.marches-securises.fr>.

Le pouvoir adjudicateur n'agit pas pour le compte d'autres pouvoirs adjudicateurs.

Principale(s) Activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.

**Objet du marché : travaux de réhabilitation du casier bioréacteur Cb8, d'optimisation de la gestion
des lixiviats des casiers bioréacteurs et de construction du casier bioréacteur Cb10 sur
l'installation de Stockage de Déchets Non Dangereux (Isdnd) de Sainte-Flaive-Des-Loups.**

Type de marché de travaux : exécution.

CPV - Objet principal : 45112500

Objets supplémentaires : 45261420

45232451

45231112.

Lieu d'exécution : .

Code NUTS : FRG05.

L'avis implique un marché public.

Caractéristiques principales :

le présent marché a pour objet la réalisation de travaux de construction (Cb10) et de réhabilitation (Cb8)
de casiers bioréacteurs ainsi que des travaux de réseaux hors casiers (gestion des lixiviats) sur l'isdnd
de Bellevue à Sainte-Flaive-Des-Loups

Quantités (fournitures et services), nature et étendue (travaux) : les travaux seront réalisés en trois
phases de travaux :

Phase 1 : Réhabilitation de Cb8. Les travaux consisteront en mise en œuvre couche minérale de
perméabilité $k < 1.10^{-4}$ m/s, fourniture et mise en œuvre dispositif d'étanchéité et de drainage par
géosynthétiques, mise en œuvre couche de confinement du DEDG, mise en œuvre couche de terre
végétale, réalisation de pistes diverses et plateformes associées, réalisation du réseau définitif de
dégazage, réalisation du réseau de réinjection des lixiviats, engazonnement surfaces réhabilitées et
remise en état zone de chantier.

Phase 2 : Optimisation gestion lixiviats hors casiers bioréacteurs. Les travaux consisteront en la

réalisation d'une tranchée technique en accotement de piste avec aménagement de passages sous voirie, réalisation de regards de visite chaudronnés en Pehd, raccordement d'étanchéité spécifique sur ouvrages et canalisation en Pehd et géomembrane Pehd 1,5 mm (lagune), réfection de pistes empierrées et en enrobés, remise en état de la zone de chantier

Phase 3 : Construction de Cb10. Les travaux consisteront en des terrassements en déblais (excavation) et remblais (digue nord), décapage, passage de réseaux enterrés, travaux préparatoires et annexes, réalisation de pistes diverses et de plateformes associées, création de fossés de collecte eaux de ruissellement internes, construction casier de stockage de déchets non dangereux qui sera exploité en mode bioréacteur et désigné Cb10 (drainage eaux souterraines, étanchéité passive, digues séparatives et digue périphérique, étanchéité active, dispositif de collecte et d'évacuation lixiviats, couche drainage des lixiviats, équipements en attente pour captage des biogaz à l'avancement), engazonnement (talus extérieur de digue nord) et remise en état de zone de chantier.

Options : descriptions concernant les achats complémentaires : le lot 1 comporte 8 tranches optionnelles (To) :

- to1 : Moins-Value sur fourniture matériaux recyclés 0/63 mm mis à disposition par maître d'ouvrage pour empierrement primaire de pistes et plateformes pour accès par le haut de Cb9 à Cb11
- to2 : Moins-Value sur fourniture de matériaux recyclés 0/31,5 mm mis à disposition par maître d'ouvrage pour empierrement final de pistes et plateformes pour accès par le haut de Cb9 à Cb11
- to3 : Dopage bentonitique à 1% des matériaux de bsp
- to4 : Dopage bentonitique à 2% des matériaux de bsp
- to5 : Dopage bentonitique à 3% des matériaux de bsp
- to6 : Moins-Value sur fourniture de matériaux recyclés 0/63 mm mis à disposition par maître d'ouvrage pour empierrement primaire de pistes et plateformes pour accès par le bas à Cb10
- to7 : Moins-Value sur fourniture de matériaux recyclés 0/31,5 mm mis à disposition par maître d'ouvrage pour empierrement final de pistes et plateformes pour accès par le bas à Cb10
- to8 : Moins-Value sur fourniture matériaux fins recyclés mis à disposition par maître d'ouvrage pour réaliser barrière sécurité passive de Cb10

Le lot 2 comporte 5 tranches optionnelles (To) :

- to1 : Plus-Value sur fourniture géotextile support de 500 g/m² sur talus extérieurs de Cb8 en remplacement d'un 300 g/m²
- to2 : Plus-Value sur fourniture géotextile support de 500 g/m² sur partie sommitale de Cb8 en remplacement d'un 300 g/m²
- to3 : Dispositif de protection de géomembrane au droit du quai (accès haut Cb9)
- to4 : Plus-Value sur fourniture géotextile support de 500 g/m² en fond de Cb10 en remplacement d'un 300 g/m²
- to5 : Plus-Value sur fourniture géotextile supérieur de 700 g/m² en fond de Cb10 en remplacement d'un 500 g/m²

Le lot 3 comporte 1 tranche optionnelle (To) :

- to1 : Intervention supplémentaire pour dépose et remontage réseau de dégazage provisoire.

Refus des variantes.

La procédure d'achat du présent avis est couverte par l'accord sur les marchés publics de l'OMC : non.

Prestations divisées en lots : oui.

Possibilité de présenter une offre pour tous les lots.

Cautionnement et garanties exigés : le marché prévoit le versement d'une avance au profit du titulaire conformément à l'article R.2191-3 du Code de la Commande publique et suivant les modalités définies à l'article 24.1 du CCAP, sauf si le titulaire le refuse. Le versement de l'avance sera conditionné par la constitution d'une garantie à première demande portant sur le remboursement du montant intégral de l'avance à considérer. L'acheteur n'accepte pas que la garantie à première demande soit remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Une retenue de garantie de 5 % sera prélevée sur chaque acompte payé conformément aux dispositions de l'article R.2191-33 du Code de la Commande Publique et aux dispositions de l'article 24.6 du CCAP.

Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : financement assuré par les ressources propres de Trivalis.

Paiement par virement administratif à 30 jours, sur demande de paiement, établie en fonction des prestations réalisées.

Il sera fait application des dispositions prévues aux articles R.2191-1 à R.2191-31 du Code de la commande publique.

Forme juridique que devra revêtir le groupement d'opérateurs économiques attributaire du marché : peut soumissionner au présent marché, un opérateur économique seul ou un groupement d'opérateurs économiques. Aucune forme de groupement n'est imposée par l'acheteur. Dans le cadre d'un groupement d'opérateurs économiques, les candidatures et les offres sont présentées soit par l'ensemble des membres du groupement, soit par un mandataire qui justifie des habilitations nécessaires pour représenter les autres membres du groupement. Un même opérateur économique ne pourra pas être mandataire de plus d'un groupement dans le cadre du présent marché. Il est rappelé que si le candidat s'appuie sur les capacités d'autres opérateurs économiques quelle que soit la nature juridique des liens qui l'unissent à ces opérateurs, il justifie des capacités de ce ou ces opérateurs économiques et apporte la preuve qu'il en disposera pour l'exécution du marché. Cette preuve peut être apportée par tout moyen approprié. L'appréciation des capacités d'un groupement d'opérateurs économiques est globale. Il n'est pas exigé que chaque membre du groupement ait la totalité des capacités requises pour

exécuter le marché.

Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.

Unité monétaire utilisée, l'euro.

Conditions de participation :

Situation juridique - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :

- déclaration sur l'honneur pour justifier qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-10 du Code de la commande publique, notamment qu'il satisfait aux obligations concernant l'emploi des travailleurs handicapés définies aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du code du travail
- au titre de son aptitude à exercer l'activité professionnelle : preuve de son inscription sur un registre professionnel.

Capacité économique et financière - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :

- déclaration concernant son chiffre d'affaires global portant sur les 3 derniers exercices disponibles, dans la mesure où les informations sur ces chiffres d'affaires sont disponibles
- preuve d'une assurance pour les risques professionnels pertinents

Si, pour une raison justifiée, le candidat n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur

Référence professionnelle et capacité technique - références requises : le candidat produit à l'appui de sa candidature :

- liste des travaux exécutés au cours des cinq (5) dernières années, assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin.
- déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois (3) dernières années
- description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché.

La transmission et la vérification des documents de candidatures peut être effectuée par le dispositif Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON

Critères d'attribution :

Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges (règlement de la consultation, lettre d'invitation ou document descriptif).

Type de procédure : procédure adaptée.

Date limite de réception des offres : 8 octobre 2021, à 12 heures.

Délai minimum de validité des offres : 3 mois à compter de la date limite de réception des offres.

Autres renseignements :

Numéro de référence attribué au marché par le pouvoir adjudicateur / l'entité adjudicatrice : 2021-M345.

Renseignements complémentaires : procédure adaptée (articles L.2123-1 et R.2123-1 1° du Ccp). Les communications et échanges d'information seront effectués exclusivement par voie électronique suivant les dispositions prévues à l'article 3 du RC. Pour ce faire, le candidat devra indiquer sur le site une adresse électronique valide et à jour.

Pour chaque lot la durée du marché court à compter de la date de notification adressée par l'acheteur au titulaire via le profil d'acheteur du syndicat, jusqu'à la fin du délai de parfait achèvement. La date prévisionnelle de notification est fixée au 26 novembre 2021.

Les dispositions relatives à la visite du site qui se déroulera le 15/09/2021 à 10 heures, figurent à l'article 10 du RC.

Pour chaque lot, l'acheteur pourra négocier suivant les conditions définies à l'article 11 du RC. Toutefois, conformément à l'article R.2123-5 du CCP, l'acheteur se réserve la possibilité d'attribuer le marché, sur la base des offres initiales, sans négociation.

Pour rendre applicable les dispositions du premier alinéa de l'article L.55115 du CJA, l'acheteur publiera au JOUE, un avis d'intention de conclure le marché. Un délai de onze jours sera respecté entre la date de publication de cet avis et la date de signature du marché. D'autre part, à compter de la notification du marché et pour rendre applicable le " recours tropic ", un avis d'attribution mentionnant la conclusion du contrat et les modalités de sa consultation sera publié dans l'organe qui a assuré la publicité.

Conditions et mode de paiement pour obtenir les documents contractuels et additionnels :

Les documents de la consultation sont mis à disposition des candidats gratuitement à l'adresse <http://www.marches-securises.fr> sous l'annonce Trivalis_85_20210823w2_01. Pour obtenir tous renseignements complémentaires sur le DCE, le candidat devra faire parvenir au plus tard 10 jours avant la date limite de remise des offres (Dro) une demande écrite à Trivalis via la plateforme de dématérialisation <http://www.marches-securises.fr>. Les renseignements complémentaires, y compris les modifications de détail du DCE, sont transmis aux candidats au plus tard 6 jours avant la DLRO.

Conditions de remise des offres ou des candidatures :

les candidats transmettent leurs candidatures et leurs offres exclusivement par voie électronique à

l'adresse <http://www.marches-securises.fr> sous l'annonce Trivalis_85_20210823w2_01. Aucune offre déposée par voie papier ne sera acceptée. Les conditions sont détaillées à l'article 8 du règlement de la consultation (Rc). Les candidats peuvent faire parvenir une copie de sauvegarde dans les délais impartis pour la remise des candidatures et des offres. La copie de sauvegarde peut être transmise à l'acheteur sur support papier ou sur support physique électronique. La copie de sauvegarde doit être placée dans un pli comportant la mention " copie de sauvegarde".

Date d'envoi du présent avis à la publication : 3 septembre 2021.

Instance chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Nantes 6 allée de l'île gloriète - cS 24111 44041 Nantes Cedex, tél. : (+33) 2-40-99-46-00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr, télécopieur : (+33) 2-40-99-46-58 adresse internet : <http://www.nantes.tribunal-administratif.fr>.

Organe chargé des procédures de médiation : Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics 22 mail Pablo Picasso - B.P. 24209 44042 Nantes Cedex 1, tél. : (+33) 2-53-46-79-83, courriel : paysdl.ccira@direct.gouv.fr, télécopieur : (+33) 2-53-46-79-79 adresse internet : http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/daj/marches_publics/ccra/contacts.

Précisions concernant le(s) délai(s) d'introduction des recours : - Référé précontractuel (CJA, art. L. 551-1 et suivants)

- référé contractuel (CJA, art. L.551-13 et suivants)

- recours en contestation de validité du contrat, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées.

Mots descripteurs : Drainage, Etanchéité, Réseaux divers, Terrassement.

Renseignements relatifs aux lots :

Lot(s) 1. - terrassement, pistes et gestion des eaux.

Les travaux du lot n°1 ne concernent que les phases 1 et 3.

Pour la phase 1 :

- mise en œuvre couche minérale de perméabilité $k < 1.10^{-4}$ m/s
- mise en œuvre couche de confinement du dedg,
- mise en œuvre couche de terre végétale,
- réalisation de pistes diverses et de plateformes associées

Pour la phase 3 :

- terrassements en déblais (excavation) et remblais (digue nord), décapage, passage de réseaux enterrés, travaux préparatoires et annexes ;
- réalisation pistes diverses et plateformes associées,
- création fossés de collecte eaux de ruissellement internes
- drainage eaux souterraines, étanchéité passive, digues séparatives et digue périphérique

- engazonnement (talus extérieur de digue nord), remise en état de zone de chantier

Informations complémentaires : le délai global d'exécution du lot 1 comprend :

- une période de préparation de chantier d'une durée prévisionnelle de 3 semaines pour chacune des deux phases à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre,
- des délais prévisionnels d'exécution des travaux par phase dont la durée court à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre : 4 semaines pour la phase 1 et 7 semaines pour la phase 3.

C.P.V. - Objet principal : 45112500.

Mots descripteurs : Terrassement

Lot(s) 2. - étanchéité et drainage par géosynthétiques.

Les travaux du lot n°2 ne concernent que les phases 1 et 3.

Pour la phase 1 : fourniture et mise en œuvre dispositif d'étanchéité (par géomembrane) et de drainage (par géocomposite) par géosynthétiques (Dedg)

Pour la phase 3 : étanchéité active

Informations complémentaires : le délai global d'exécution du lot 2 comprend :

- une période de préparation de chantier d'une durée prévisionnelle de 3 semaines pour chacune des deux phases à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre,
- des délais prévisionnels d'exécution des travaux par phase dont la durée court à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre : 3 semaines pour chaque phase.

C.P.V. - Objet principal : 45261420.

Mots descripteurs : Etanchéité

Lot(s) 3. - collecte et évacuation des lixiviats - réseaux biogaz et réinjection.

Les travaux du lot n°3 concernent les 3 phases.

Pour la phase 1 :

- réalisation du réseau définitif de dégazage,
- réalisation du réseau de réinjection des lixiviats

Pour la phase 2 :

- réalisation tranchée technique (canalisation de refoulement en Pehd Pe100 Sdr17 Dn75) en accotement de piste avec aménagement de passages sous voiries,
- réalisation regards de visite chaudronnés en Pehd
- raccordement étanchéité spécifique sur ouvrages et canalisation en Pehd et géomembrane Pehd 1,5 mm (lagune),
- réfection pistes empierrées et en enrobés,
- remise en état de zone de chantier

Pour la phase 3 :

- dispositif de collecte et évacuation lixiviats
- équipements en attente pour captage biogaz à l'avancement)

Informations complémentaires : le délai global d'exécution du lot 3 comprend :

- une période de préparation de chantier d'une durée prévisionnelle de 3 semaines pour chacune des trois phases à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre
- des délais prévisionnels d'exécution des travaux par phase dont la durée court à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre : 2 semaines pour les phases 1 et 2, et 3 semaines pour la phase 3.

C.P.V. - Objet principal : 45231112.

Mots descripteurs : Réseaux divers

Lot(s) 4. - tapis drainant.

Les travaux du lot n°4 ne concernent que la phase 3 et portent sur la fourniture et la mise en place de la couche de drainage des lixiviats dans le casier bioréacteurs Cb10

Informations complémentaires : le délai global d'exécution du lot 4 comprend :

- une période de préparation de chantier d'une durée prévisionnelle de 11 semaines à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre.
- un délai prévisionnel d'exécution des travaux de 2 semaines à compter de la date prescrite sur l'ordre de service notifié au titulaire par le maître d'œuvre.

C.P.V. - Objet principal : 45232451.

Mots descripteurs : Drainage

Éléments de facturation :

Numéro du service exécutant : ADM

Numéro d'engagement juridique : 2021-M345

Classe de profil : Autres organismes publics

Siret : 25850296200040

Libellé de la facture : Syndicat Trivalis 31 rue de l'Atlantique CS 30605 85015 La Roche-sur-Yon

Indexation de l'annonce :

Date jusqu'à laquelle cette annonce doit être disponible sur le site de consultation <http://www.boamp.fr> : 8 octobre 2021

Objet de l'avis : Travaux de réhabilitation CB8 et de construction CB10 de casiers bioréacteurs, optimisation gestion des lixiviats ISDND Ste Flaive des Loups

Nom de l'organisme : Syndicat Trivalis

Critères sociaux ou environnementaux : Aucun

