
MOA 1 (AE) l'Acte d'Engagement mars 2024

MOA 2 (AAE) l'Annexe à l'Acte d'engagement SO

MOA 3.1 DC1 2019

MOA 3.2 Notice DC1 2019

MOA 4.1 DC2 2019

MOA 4.2 Notice DC2 2019

MOA 5 La présente liste des pièces 15/03/2024

MOA 6 Règlement de Consultation 06/03/2024

MOA 7.1 CCAP Cahier des Clauses Administratives Particulieres 2023 - V2

MOA 7.2 Annexe CCAP Caution Bancaire SO

Macrot-lot N° de lot Lot
ECONOMISTE 0 LOT 00a - CAHIER DES CLAUSES DES PRESCRIPTIONS COMMUNES 2024_V70 2024 v7

Macro lot A ECONOMISTE 0 LOT 00b - INSTALLATION CHANTIER - 2024_V8 2024 v8

Macro lot A ECONOMISTE 3 LOT 03 - FONDATIONS SPECIALES 2023_V1 2023 V1

Macro lot A ECONOMISTE 4 LOT 04 - TERRASSEMENT-DEPOLLUTIONS_2023_V1 2023 V1

Macro lot A ECONOMISTE 5 LOT 05 - PAROIS TECHNIQUES 2023_V1 2023 V1

Macro lot A ECONOMISTE 6 LOT 06 - GROS-ŒUVRE 2023_V1 2023 V1

Macro lot A ECONOMISTE 7 LOT 07 - CHAPES 2023_V1 2023 V1

Macro lot A ECONOMISTE 8 LOT 08 - PROTECTIONS COLLECTIVES - 2023_V1 2023 V1

Macro lot B ECONOMISTE 9 LOT 09 - REVETEMENTS DE FACADE 2023_V1 2023 V1

Macro lot B ECONOMISTE 10 LOT 10 - REVETEMENT VETURES 2023_V1 2023 V1

ECONOMISTE 11 LOT 11 - ETANCHEITE ET VEGETALISATIONS 2023_V1 2023 V1

ECONOMISTE 12 LOT 12 - CHARPENTE - 2023_V1 2023 V1

ECONOMISTE 13 LOT 13 - COUVERTURE 2023_V1 2023 V1

Macro lot D ECONOMISTE 15 LOT 15 - MEX BOIS_2023_V1 2023 V1

Macro lot D ECONOMISTE 17 LOT 17 - FERMETURES OCCULTATIONS EXT 2023_V1 2023 V1

Macro lot E ECONOMISTE 18 LOT 18 - CLOISONS  DOUBLAGES-ISOLATIONS-FAUX PLAFONDS  2023_V2 2023 v2

Macro lot E ECONOMISTE 19 LOT 19 - MENUISERIES INTERIEURES et PLACARDS 2023_V2 2023 v2

Macro lot E ECONOMISTE 20 LOT 20 - ESCALIERS PRIVATIFS BOIS 2024_V3 (ACC A BON DE COMMANDE) 2024 v3

ECONOMISTE 21 LOT 21 - SERRURERIE - ENSEMBLE D'ENTREE 2023_V1 2023 V1

ECONOMISTE 22 LOT 22 - PORTES DE GARAGE et BOXES 2023_V1 (ACC A BON DE COMMANDE) 2023 V1

ECONOMISTE 23 LOT 23 - PLOMB CHAUFF ECS VMC 2023_V4 2023 v4

ECONOMISTE 24 LOT 24 - ELECTRICITE_CFO-CFA_CHAUFF ELEC_ENR 2023_V4 2023 v4

ECONOMISTE 25 LOT 25 - ASCENSEURS 2023 V1 (ACC A BON DE COMMANDE) 2023 V1

Macro lot F ECONOMISTE 27 LOT 27.1 - REVETEMENTS DE SOLS SOUPLES 2023_V1 2023 V1

Macro lot F ECONOMISTE 27 LOT 27.2 - SOLS SCELLES et FAIENCES 2023_V1 2023 V1

Macro lot F ECONOMISTE 27 LOT 27.3 - PARQUETS 2023 V1 2023 V1

ECONOMISTE 28 LOT 28 - PEINTURES REVETEMENTS MURAUX 2023_V2 2023 v2

Macro lot G ECONOMISTE 30 LOT 30 - VRD_2023_V2 2023 v2

Macro lot G ECONOMISTE 31 LOT 31 - ESPACES VERTS_MOBILIERS_2023_V1 2023 V1

Macrot-lot N° de lot Lot
ECONOMISTE 0 528 - MAR - lot n°00 - PCTCE 01/01/2024

Macro lot A ECONOMISTE 4 528 - MAR - lot n°04 - Terrassement Généraux 01/01/2024

Macro lot A ECONOMISTE 5 528 - MAR - lot n°05 - Voiles en conditions particulières 01/01/2024

Macro lot A ECONOMISTE 6 528 - MAR - lot n°06 - Fondations - Gros œuvre 01/01/2024

Macro lot A ECONOMISTE 7 528 - MAR - lot n°07 - Chape 01/01/2024

Macro lot B ECONOMISTE 10 528 - MAR - lot n°10 - Revêtement de façade et ouvrages en brique 01/01/2024

ECONOMISTE 11 528 - MAR - lot n°11 - Etanchéité 01/01/2024

ECONOMISTE 12 03.12_CCTP - lot n°12 - Charpente - Bardage - Ouvrages bois 03-2024 01/03/2024

ECONOMISTE 13 03.13_CCTP - lot n°13 - Couverture 03-2024 01/03/2024

Macro lot D ECONOMISTE 15 528 - MAR - lot n°15 - Menuiseries Extérieures 01/01/2024

Macro lot D ECONOMISTE 17 528 - MAR - lot n°17 - Fermetures - Occultations 01/01/2024

Macro lot E ECONOMISTE 18 03.18_CCTP - lot n°18 - Cloisons - Doublages - Faut plafond 03-2024 01/03/2024

Macro lot E ECONOMISTE 19 03.19_CCTP - lot n°19 - Menuiseries Intérieures 03-2024 01/03/2024

Macro lot E ECONOMISTE 20 03.20_CCTP - lot n°20 - Escalier Privatif Ind01 (ACC A BON DE COMMANDE) 25/05/2023

ECONOMISTE 21 528 - MAR - lot n°21 - Serrurerie - Ensemble d'entrée 25/05/2023

22 03.22_CCTP - lot n°22 - Porte de garage Ind01 (ACC A BON DE COMMANDE)
ECONOMISTE 23 22FL84 - MARCHE - CCTP - Lot n°23 - Pb CV - 60 lgts St Ouen 01/02/2024

ECONOMISTE 24 528 - MAR - lot n°24 - Electricité Electricité 01/01/2024

25 03.25_CCTP - lot n°25 - Ascenseurs Ind01 (ACC A BON DE COMMANDE)
Macro lot F ECONOMISTE 27 528 - MAR - lot n°27 - Revêtement des sols 01/01/2024

ECONOMISTE 28 03.28_CCTP - lot n°28 - Peinture 03-2024 01/03/2024

Macro lot G ECONOMISTE 31 ST OUEN_29.CCTP_03_240221 21/02/2024

tableau shab Mar 02_24ind1 01/01/2024

SEQUANO CCCT_M7b_signe 01/12/2022

B.1. CCTP
B.CCTP bâtiments et CCCT

Construction de 60 logements collectifs locatifs sociaux
Angle rue Ardoin et Rue Pablo Picasso

ZAC Ecoquartier des Docks, Lot M7b, SAINT-OUEN-SUR-SEINE, 93400
Liste des pièces contractuelles

A. PIECES ECRITES 

B.2. Additifs aux CCTP

B.3. CCCT

DCE Relance des lots Infructueux mars 2024
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SEMOFI Estimation des niveaux caractéristiques selon le DTU 14.1 24/05/2023

SEMOFI Mission géotechnique de conception G2 PRO  30/05/2023

SEMOFI Diagnostic complémentaire de pollution du sous-sol – Mission DIAG 02/05/2023

INCA INGENIERIE 12.1_ETUDE THERMIQUE + ACV POROTHERM (BASE) 01/06/2023

INCA INGENIERIE 12.2_ETUDE THERMIQUE + ACV BETON (VARIANTE) 01/06/2023

INCA INGENIERIE RSEE_RSENV - rue pablo picasso saint ouen Béton 25/05/2023

INCA INGENIERIE RSEE_RSENV - rue pablo picasso saint ouen Porotherm 25/05/2023

QUALICONSULT Auto Evaluation - Rapport acoustique
QUALICONSULT NFH221267 - SAINT-OUEN ZAC des Docks _Auto Evaluation - Synthèse des non conformités
QUALICONSULT calcul des Indices d'Ouvertures - Phase DCE - ZAC des DOCKS
QUALICONSULT NFH221267 - SAINT-OUEN ZAC des Docks _Auto Evaluation
QUALICONSULT 09_EVALUATION PROVISOIRE HQE CERQUAL
QUALICONSULT NFH221267_Auto Evaluation - Rapport à blanc

QUALICONSULT Charte Chantier Propre 25/04/2023

Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

Notice de sécurité incendie 01/06/2023

CAP HORN Notice acoustique - Phase PRO 17/05/2023

CAP HORN TABLEAU DE BORD PHASE DCE - EFFINATURE CONSTRUCTION 31/01/2024

BUREAU VERITAS Rapport Initial de Contrôle Technique DCE En date du 30/01/2024 30/01/2024

MAIRIE Permis de Construire, Arrêtés et attendus 01/12/2022

MAIRIE Permis de Construire modificatif, Arrêtés et attendus 25/03/2023

OMC Plan Général Coordination 19/05/2023

OMC DIUO (Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage) 19/05/2023

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

Tableau des Surfaces 01/06/2023

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

Planning général des travaux 01/05/2023

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

Plan d'installation de chantier 01/01/2023

C.1. Etudes hydrogéologique

C.2. Etudes géotechniques

C.3. Pollution des sols

C.4. Etudes thermiques + acv

C.5. Evalualion provisoire Cerqual

C.6. Charte chantier propre

C.7. Notice sécurité incendie

C.8. Etude acoustique

C. ETUDES

C.9. Effinature

D. RAPPORT(S) Initial Contrôle Technique

E. PIECES ADMINISTRATIVES

F. DIVERS
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S4-ART-GEN-PSY-VRD-0001-K 08/02/2024

ATGT Géomètre expert STO_58267_1_2 Bornage M7b Dock 15/12/2023

ATGT Géomètre expert Plan géomètre 05/03/2022

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_PLAN-12_02_24ind2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_ELEVATION-12_02_24ind2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_COUPES-12_02_24ind2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

41_SAINT_OUEN_MAR_NOMENCLATURE -12_02_24ind2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

40_CARNET DE DETAILS-SAINT_OUEN_MAR-12_02_24ind2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_REP-22_PLAN_R+1 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_REP-23_PLAN_R+2 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_REP-24_PLAN_R+3 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_REP-27_PLAN_R+6 12/02/2024

 Jean et Aline HARARI, 
ARCHITECTES

SAINT_OUEN_MAR_REP-29_PLAN_R+8 12/02/2024

 LA TALVERA ST OUEN_DETAILS_EV_45_240221 21/02/2024

 LA TALVERA ST OUEN_PLAN_42_GEN_A1-100_240221 21/02/2024

 LA TALVERA ST OUEN_PLAN_43_PLT_A1-100_240221 21/02/2024

 LA TALVERA ST OUEN_PLAN_44.1_SOLS_A1-100_240221 21/02/2024

 LA TALVERA ST OUEN_PLAN_44.2_NIV_A1-100_240221 21/02/2024

INCA 22E84 - 60 Lgts à ST OUEN sur Seine - MARCHE 01/02/2024

INCA 22FL84 - St Ouen - SCHEMA DE PRINCIPE-SCH1 01/02/2024

TEKHNE ELE01 ELEC 01 - SOUS SOL 30/05/2023

TEKHNE ELE02 ELEC 02 - PARTIE COMMUNE RDC 30/05/2023

TEKHNE ELE03 ELEC 03 - CELLULES TYPES BATIMENT A T2 - T5 30/05/2023

TEKHNE ELE04 ELEC 04 - CELLULE TYPE BATIMENT B T3 30/05/2023

TEKHNE ELE05 ELEC 05 - CELLULE TYPE BATIMENT B T5 30/05/2023

TEKHNE ELE06 ELEC 06 - PARTIE COMMUNE R+1 30/05/2023

TEKHNE ELE07 ELEC 07 - CELLULES TYPES BATIMENT A - T3 - T4 30/05/2023

TEKHNE ELE08 ELEC 08 - CELLULE TYPE BATIMENT B T2 30/05/2023

TEKHNE ELE09 ELEC 09 - CELLULE TYPE BATIMENT B T4 30/05/2023

TEKHNE ELE10 ELEC 10 - PARTIE COMMUNE R+2 - R+3 - R+4 - R+5 30/05/2023

TEKHNE ELE11 ELEC 11 - PARTIE COMMUNE R+6 30/05/2023

TEKHNE ELE12 ELEC 12 - PARTIE COMMUNE R+7 30/05/2023

BUREAU D'ETUDES XAVIER 
LECLERC

000.SAINT-OUEN.PRO-DCE.FONDATIONS-DALLAGE.Descente de Charges_230407 07/04/2023
BUREAU D'ETUDES XAVIER 

LECLERC
004.SAINT-OUEN.PRO-DCE.SUPERSTRUCTURE.Coffrage.(VARIANTE-Solution Béton Armé)_230512 12/05/2023

H. PIECES GRAPHIQUES FLUIDES

J. PIECES GRAPHIQUES STRUCTURE

I. PIECES GRAPHIQUES COURANTS FAIBLES / COURANTS FORTS

G.1. Plans de réseaux

G.2. Plans géomètre

G.3. Plans architecte

G.4. Plans paysage

G. PIECES GRAPHIQUES ARCHITECTE
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